
11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.0 77.725,17R$                     

1.1
 SETOP 

ED-50393
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,30% 6.517,31R$                       

1.2  PROPRIO COMP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 51.275,84 62.556,52  R$                     62.556,52 

 1.3  SETOP ED-27006
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

UND 50,00 4,60 5,61  R$                          280,50 

1.4
 SETOP ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 250,00 7,45 9,09  R$                       2.272,50 

1.5

 PROPRIO COMP01
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80.

UN  6,00 565,02 689,32  R$                       4.135,92 

1.6

 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,00 268,09 327,07  R$                       1.962,42 

2.0 609.869,15R$                   

 2.1  R$                       2.884,22 

 2.1.1  SETOP ED-50699
CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) 
CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E 
AFASTAMENTO

UND 1,00 74,83 91,29  R$                            91,29 

 2.1.2  SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UND 1,00 163,23 199,14  R$                          199,14 

 2.1.3  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 8,50 2,66 3,25  R$                            27,63 

 2.1.4  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)

M3XKM 38,25 3,34 4,07  R$                          155,68 

 2.1.5  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1667,89 0,59 0,72  R$                       1.200,88 

132,86R$                    PREÇO/M2

AVENIDA NOSSA SENHORA DA GUIA

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

SERVIÇOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

 2.1.6  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 84,00 11,80 14,40  R$                       1.209,60 

 2.2  R$                       6.095,30 

2.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 5165,51 0,97 1,18  R$                       6.095,30 

 2.3  R$                  478.203,91 

 2.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 8879,24 1,43 1,74  R$                     15.449,88 

 2.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 16633,77 0,58 0,71  R$                     11.809,98 

 2.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 28413,56 1,48 1,81  R$                     51.428,54 

 2.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 23772,68 0,59 0,72  R$                     17.116,33 

 2.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 4932,91 63,54 77,52  R$                  382.399,18 

 2.4  R$                  122.685,72 

2.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1035,71 50,47 61,57  R$                     63.768,66 

BASE

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

2.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,15 55,56 67,78  R$                       5.025,89 

2.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 747,89 43,39 52,94  R$                     39.593,30 

2.4.5  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 5,10 55,13 67,26  R$                          343,03 

2.4.6  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 226,65 50,47 61,57  R$                     13.954,84 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

3.0 323.303,81R$                   

 3.1  R$                          826,27 

 3.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 567,60 0,59 0,72  R$                          408,67 

 3.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 29,00 11,80 14,40  R$                          417,60 

 3.2  R$                       3.381,53 

3.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 2865,70 0,97 1,18  R$                       3.381,53 

 3.3  R$                  265.131,26 

 3.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 4922,93 1,43 1,74  R$                       8.565,90 

 3.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 9222,29 0,58 0,71  R$                       6.547,83 

 3.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 15753,37 1,48 1,81  R$                     28.513,60 

 3.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 13180,32 0,59 0,72  R$                       9.489,83 

 3.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 2734,96 63,54 77,52  R$                  212.014,10 

 3.4  R$                     53.964,75 

BASE

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

RUA CORONEL ELPÍDIO DA ROCHA

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

3.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 510,17 50,47 61,57  R$                     31.411,17 

3.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 41,68 55,56 67,78  R$                       2.825,07 

3.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 295,65 43,39 52,94  R$                     15.651,71 

3.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 1,45 55,13 67,26  R$                            97,53 

3.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 64,63 50,47 61,57  R$                       3.979,27 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

4.0 145.561,48R$                   

 4.1  R$                          534,12 

 4.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 361,84 0,59 0,72  R$                          260,52 

 4.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 19,00 11,80 14,40  R$                          273,60 

 4.2  R$                       1.394,89 

4.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 1182,11 0,97 1,18  R$                       1.394,89 

 4.3  R$                  109.333,57 

 4.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 2030,09 1,43 1,74  R$                       3.532,36 

 4.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 3803,04 0,58 0,71  R$                       2.700,16 

 4.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 6496,30 1,48 1,81  R$                     11.758,30 

 4.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 5435,24 0,59 0,72  R$                       3.913,37 

 4.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 1127,83 63,54 77,52  R$                     87.429,38 

 4.4  R$                     34.298,90 

BASE

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

4.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 339,74 50,47 61,57  R$                     20.917,79 

4.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 21,98 55,56 67,78  R$                       1.489,80 

4.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 187,07 43,39 52,94  R$                       9.903,49 

4.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 0,71 55,13 67,26  R$                            47,75 

4.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 31,51 50,47 61,57  R$                       1.940,07 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

5.0 144.546,07R$                   

 5.1  R$                          518,05 

 5.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 359,52 0,59 0,72  R$                          258,85 

 5.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 18,00 11,80 14,40  R$                          259,20 

 5.2  R$                       1.385,99 

5.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 1174,57 0,97 1,18  R$                       1.385,99 

 5.3  R$                  108.636,57 

 5.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 2017,15 1,43 1,74  R$                       3.509,84 

 5.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 3778,80 0,58 0,71  R$                       2.682,95 

 5.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 6454,89 1,48 1,81  R$                     11.683,35 

 5.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 5400,59 0,59 0,72  R$                       3.888,42 

 5.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 1120,64 63,54 77,52  R$                     86.872,01 

 5.4  R$                     34.005,46 

BASE

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

5.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 338,45 50,47 61,57  R$                     20.838,37 

5.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20,47 55,56 67,78  R$                       1.387,46 

5.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 185,45 43,39 52,94  R$                       9.817,72 

5.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 0,70 55,13 67,26  R$                            47,08 

5.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 31,10 50,47 61,57  R$                       1.914,83 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

6.0 158.922,15R$                   

 6.1  R$                       2.876,10 

 6.1.1  SETOP ED-50699
CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) 
CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E 
AFASTAMENTO

UND 5,00 74,83 91,29  R$                          456,45 

 6.1.2  SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UND 5,00 163,23 199,14  R$                          995,70 

 6.1.3  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 42,50 2,66 3,25  R$                          138,13 

 6.1.4  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)

M3XKM 191,25 3,34 4,07  R$                          778,39 

 6.1.5  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 344,76 0,59 0,72  R$                          248,23 

 6.1.6  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 18,00 11,80 14,40  R$                          259,20 

 6.2  R$                       1.356,85 

6.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 1149,87 0,97 1,18  R$                       1.356,85 

 6.3  R$                  106.457,32 

 6.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 1976,69 1,43 1,74  R$                       3.439,44 

 6.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 3703,00 0,58 0,71  R$                       2.629,13 

 6.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 6325,40 1,48 1,81  R$                     11.448,97 

BASE

PAVIMENTAÇÃO

AVENIDA BURARAMA

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

 6.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 5292,25 0,59 0,72  R$                       3.810,42 

 6.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 1098,16 63,54 77,52  R$                     85.129,36 

 6.4  R$                     48.231,88 

6.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 401,94 50,47 61,57  R$                     24.747,45 

6.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 28,09 55,56 67,78  R$                       1.903,94 

6.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 185,54 43,39 52,94  R$                       9.822,49 

6.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 0,81 55,13 67,26  R$                            54,48 

6.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 36,10 50,47 61,57  R$                       2.222,68 

MEIO FIO E DRENAGEM



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

6.4.6  SINAPI 102996
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M). 
AF_08/2021

M 55,52 65,86 80,35  R$                       4.461,03 

6.4.7  SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (TAMPA DA CANALETA)

KG 121,03 15,06 18,37  R$                       2.223,32 

6.4.8  SETOP ED-49786
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TAMPA 
DA CANALETA)

M3 3,89 551,10 672,34  R$                       2.615,40 

6.4.9  SETOP ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (TAMPA DA 
CANALETA)

M2 2,96 50,15 61,18  R$                          181,09 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

7.0 321.143,88R$                   

 7.1  R$                          882,40 

 7.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 605,56 0,59 0,72  R$                          436,00 

 7.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 31,00 11,80 14,40  R$                          446,40 

 7.2  R$                       2.361,26 

7.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 2001,07 0,97 1,18  R$                       2.361,26 

 7.3  R$                  186.112,26 

 7.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 3455,71 1,43 1,74  R$                       6.012,94 

 7.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 6473,70 0,58 0,71  R$                       4.596,33 

 7.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 11058,28 1,48 1,81  R$                     20.015,49 

 7.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 9252,09 0,59 0,72  R$                       6.661,50 

 7.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 1919,84 63,54 77,52  R$                  148.826,00 

 7.4  R$                  131.787,96 

AVENIDA ANTONIO FERREIRA DE PINHO

BASE

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

7.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 519,07 50,47 61,57  R$                     31.959,14 

7.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20,57 55,56 67,78  R$                       1.394,23 

7.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 271,54 43,39 52,94  R$                     14.375,33 

7.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 1,36 55,13 67,26  R$                            91,47 

7.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 60,38 50,47 61,57  R$                       3.717,60 

7.4.6  SINAPI 99242
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00 2167,00 2.643,74  R$                       5.287,48 

7.4.7  SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 473,02 577,08  R$                       1.154,16 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

7.4.8  SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MEDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 231,00 5,52 6,73  R$                       1.554,63 

7.4.9  SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 154,00 4,58 5,59  R$                          860,86 

7.4.10  SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 23,10 275,57 336,20  R$                       7.766,22 

7.4.11  SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 110,00 431,09 525,93  R$                     57.852,30 



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

7.4.12  SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 226,38 8,79 10,72  R$                       2.426,79 

7.4.13  SINAPI 102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00 2744,06 3.347,75  R$                       3.347,75 

8.0 98.031,17R$                     

 8.1  R$                          777,34 

 8.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 264,92 0,59 0,72  R$                          190,74 

 8.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 14,00 11,80 14,40  R$                          201,60 

 8.1.3  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 50,00 6,31 7,70  R$                          385,00 

 8.2  R$                       1.033,67 

8.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 875,99 0,97 1,18  R$                       1.033,67 

AVENIDA PIO MINEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

BASE



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

 8.3  R$                     81.067,38 

 8.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 1505,25 1,43 1,74  R$                       2.619,14 

 8.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 2819,84 0,58 0,71  R$                       2.002,09 

 8.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 4816,80 1,48 1,81  R$                       8.718,41 

 8.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 4030,06 0,59 0,72  R$                       2.901,64 

 8.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 836,25 63,54 77,52  R$                     64.826,10 

 8.4  R$                     15.152,78 

8.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 111,70 50,47 61,57  R$                       6.877,37 

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

8.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4,71 55,56 67,78  R$                          319,24 

8.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 130,58 43,39 52,94  R$                       6.912,91 

8.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 0,37 55,13 67,26  R$                            24,89 

8.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 16,54 50,47 61,57  R$                       1.018,37 

9.0 313.073,64R$                   

 9.1  R$                       1.590,12 

 9.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 855,37 0,59 0,72  R$                          615,87 

 9.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 43,00 11,80 14,40  R$                          619,20 

 9.1.3  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 46,11 6,31 7,70  R$                          355,05 

 9.2  R$                       3.381,16 

RUA VALERIANO MARTINS DE SOUZA

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

BASE



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

9.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

M2 2865,39 0,97 1,18  R$                       3.381,16 

 9.2.3  R$                  264.591,29 

 9.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)

M3XKM 4912,90 1,43 1,74  R$                       8.548,45 

 9.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)

M3XKM 9203,50 0,58 0,71  R$                       6.534,49 

 9.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 15721,29 1,48 1,81  R$                     28.455,53 

 9.3.4  SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 
INTERTRAVADO)

TXKM 13153,48 0,59 0,72  R$                       9.470,51 

 9.3.5  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 2729,39 63,54 77,52  R$                  211.582,31 

PAVIMENTAÇÃO



11/2022

10/2022
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 16.499,98R$               

CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

132,86R$                    PREÇO/M2

BDI 01:

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SICRO - NÃO DESONERADO 07/2022
DATA: JANEIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS SETOP - SEM DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS SINAPI - NÃO DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

 9.4  R$                     43.511,07 

9.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 185,22 50,47 61,57  R$                     11.404,00 

9.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 7,05 55,56 67,78  R$                          477,85 

9.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 461,14 43,39 52,94  R$                     24.412,75 

9.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO 
FIO DE TRAVAMENTO)

M3 2,57 55,13 67,26  R$                          172,86 

9.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M 114,40 50,47 61,57  R$                       7.043,61 

2.192.176,52R$          TOTAL DA OBRA COM BDI

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

MEIO FIO E DRENAGEM
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