PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- " " . - L S|NAP|>NAO BDI 01: 23,55'%)
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
1.0 SERVIGOS INICIAIS 93.426,22
1.1 SETOP ED-50393 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,30% 10.450,37
1.2 PROPRIO COMPO1 ADMINISTRACAO LOCAL UND 1,00 [ 59.294,34 73.260,79 73.260,79
1.3 SETOP ED-27006 CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGCAO UND 50,00 4,60 5,68 284,00
1.4 SETOP ED-50156 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELAL =7 ME PECA7 X7 CM M 250,00 7,45 9,20 2.300,00
PLACA PARA SINALIZACAO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE ACO COM PELICULA
1.5 PROPRIO COoMP02 RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METALICO DIM. 1,00x0,80. UN B e 697,79 4.186,74
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
16 SETOP ED-16660 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) M2 e B 368,04 2.944,32
DEMAOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF 1.882.867,00
AREA TOTAL 23.179,45
PREGO MEDIO/M2 81,23
21 RUA PLINIO JOSE VIEIRA 111.152,73
211 SERVICOS PRELIMINARES 1.307,66
REMOGCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
21141 SETOP ED-48472 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO M 151,00 7,01 8,66 1.307,66
REAPROVEITAVEL
2.1.2 BASE 8.100,76
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
21.21 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 35,39 41,27 50,99 1.804,54
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2122 SINAPI 101170 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 M2 11,80 43,90 54,24 640,03
2.1.2.3 [COMPOSICAO COMPO3 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 589,82 0,90 1,11 654,70
2124 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 1.179,64 0,06 0,07 82,57
2125 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 79,63 4,29 5.30 422,04
(BOTA FORA)
2.1.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 17,69 121,25 149,81 2.650,14




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2127 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 1.836,51 0,73 0,90 1.652,86
2128 |COMPOSICAO COMPO4 COMPACTAGCAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 17,69 8,87 10.96 193,88
10.000L TRUCADO
213 PAVIMENTAGAO 83.788,38
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2.1.31 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.179,64 2,18 2,69 3.173,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2132 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 282,52 14 1.74 491,58
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2133 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.293,29 1,10 1,36 1.758,87
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2134 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 198,25 1,83 2,26 448,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2135 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM SRR 1.4 174 5.862,70
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2136 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 3.086,23 1,54 1,90 5.863,84
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
21371 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 i K 2z 1.402,63 66.190,11




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG gg;%i‘égig;\o 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
21.4 MEIO FIO E DRENAGEM 17.955,93
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2.1.41 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 166,96 65,30 80,68 13.470,33
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2142 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 3,14 69,03 85,29 267,81
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
2143 SINAPI 99242 MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA UN es 20 3.505.42 359542
2144 SINAPI 08114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 1,00 503,72 622,37 622,37
AF_12/2020
22 AVENIDA MAJOR SEVERINO NARIO 87.892,15
2.21 BASE 6.076,60
RECOMPOSIQAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
2211 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 11,45 41,27 50,99 583,84
COLOCAQAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2212 COMPOSlQAO COMPO03 REMOCAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 572,63 0,90 1,11 635,62
2213 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 1.145,26 0,06 0,07 80,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2214 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 7731 4,29 5.30 409,74
(BOTA FORA)
2215 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 17,18 121,25 149,81 2.573,74
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2216 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 1.783,56 0,73 0,90 1.605,20
2917 COMPOSlQAO COMPO4 COMPACTAGAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 17.18 8.87 10,96 188,29
10.000L TRUCADO
222 PAVIMENTAGAO 81.815,55
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2221 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.145,26 2,18 2,69 3.080,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2222 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM A gt 174 477,26
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2223 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.255,47 1,41 1,74 2.184,52
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2224 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 192,46 1,83 2,26 434,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2225 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM 3.270.83 1.4 1.74 5.691.24
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2226 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM ARl L 1,90 5.692,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- " " . - L S|NAP|>NAO BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2221 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 45,81 1.135,23 1.402,63 64.254,48
2.3 AVENIDA ALENCASTRO GUIMARAES 595.617,83
2.31 SERVICOS PRELIMINARES 2.165,00
23141 - .
REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
SETOP ED-48472 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO M 250,00 7,01 8,66 2.165,00
REAPROVEITAVEL
23.2 BASE 39.581,07
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
23.21 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 74,58 41,27 50,99 3.802,83
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2322 SINAPI 101170 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 M2 37,29 43,90 54,24 2.022,61
2.3.2.3 [COMPOSICAO COMPO03 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 2.237,34 0,90 1,11 2.483,45
2324 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 7.457,80 0,06 0,07 522,05
2325 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 436,28 4,29 5.30 231228
(BOTA FORA)
2.3.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 111,87 121,25 149,81 16.759,24




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2327 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 11.613,90 0,73 0,90 10.452,51
2328 |COMPOSICAO COMPO4 COMPACTAGCAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 111,87 8,87 10.96 1.226,10
10.000L TRUCADO
233 PAVIMENTAGAO 529.667,76
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2.3.31 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 7.457,80 2,18 2,69 20.061,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2332 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 1.786,14 1.4 1.74 3.107.88
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2333 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 8.175,48 1,10 1,36 11.118,65
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2334 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 1.253,26 1,83 2,26 2.832,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2335 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM Az 1.4 174 37.060,83
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2.3.36 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 19.509,47 1,54 1,90 37.067,99
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
23371 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 23] 2z 1.402,63 418.418,56




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
234 MEIO FIO E DRENAGEM 24.204,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2.3.41 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 300,00 65,30 80,68 24.204,00
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
24 AVENIDA MARIA APARECIDA 524.617,68
241 SERVICOS PRELIMINARES 433,00
2411 - .
REMOGCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
SETOP ED-48472 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO M 50,00 7,01 8,66 433,00
REAPROVEITAVEL
2.4.2 BASE 41.068,45
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
2421 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 134,91 41,27 50,99 6.879,06
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2422 SINAPI 101170 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 M2 67,46 43,90 54,24 3.659,03
2.4.2.3 [COMPOSICAO COMPO03 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 2.023,68 0,90 1,11 2.246,28
2424 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 6.745,60 0,06 0,07 472,19
2425 SETOP ED-51130 {BRS‘-ESESEX;E DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 394,62 4,29 5.30 2.091.49




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2426 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 101,18 121,25 149,81 15.157,78
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2427 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 10.504,10 0,73 0,90 9.453,69
2428 |COMPOSICAO COMPO4 COMPACTAGCAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 101,18 8,87 10.96 1.108,93
10.000L TRUCADO
243 PAVIMENTAGAO 479.082,23
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2431 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 6.745,60 2,18 2,69 18.145,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2432 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 1615,57 1.4 1.74 281109
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2433 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 7.394,69 1,10 1,36 10.056,78
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2434 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 1.133,57 1,83 2,26 2.561,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2435 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM ezl U 174 33.521,36
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2436 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 17.646,23 1,54 1,90 33.527,84




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2437 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 269,82 1.135,23 1.402,63 378.457,63
244 MEIO FIO E DRENAGEM 4.034,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2441 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 50,00 65,30 80,68 4.034,00
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
23 RUA AURELIO MENDES 108.075,53
2.51 BASE 6.655,79
2511 COMPOSlQAO COMPO03 REMOCAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 571,16 0,90 1,11 633,99
2512 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 1.427,90 0,06 0,07 99,95
2513 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 89,96 4,29 5,30 476,79
(BOTA FORA)
2514 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 21,42 121,25 149,81 3.208,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2515 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 2.223,74 0,73 0,90 2.001,37
2516 |COMPOSICAO COMPO4 COMPACTAGCAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 21,42 8,87 10.96 234,76
10.000L TRUCADO
2.5.2 PAVIMENTAGAO 101.419,74
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
25.21 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.427,90 2,18 2,69 3.841,05




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2522 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 341,98 14 1.74 595,05
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2523 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.565,43 1,10 1,36 2.128,98
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2524 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 239,97 1,83 2,26 542,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2525 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM OELE g 174 7.096,36
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2526 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 3.735,65 1,54 1,90 7.097,74
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2527 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 S hilge2e 1.402,63 80.118,23
26 RUA CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 277.312,90
2.6.1 SERVICOS PRELIMINARES 346,40
26141 REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO,
SETOP ED-48472 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 40,00 7,01 8,66 346,40
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
2.6.2 BASE 23.199,99
RECOMPOSIQAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
2.6.21 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 105,49 41,27 50,99 5.378,94
COLOCAQAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2.6.2.2 SINAPI 101170 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 M2 35,16 43,90 54,24 1.907,08
2.6.2.3 COMPOSlQAO COMPO03 REMOCAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 1.054,86 0,90 1,11 1.170,89
26.24 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 3.516,20 0,06 0,07 246,13
2625 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 205,70 4,29 5,30 1.090.21
(BOTA FORA)
26.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 52,74 121,25 149,81 7.900,98
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
26.2.7 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 5.475,26 0,73 0,90 4.927,73
26.2.8 |COMPOSICAO COMPO4 COMPACTAGCAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 52,74 8,87 10.96 578,03
10.000L TRUCADO
2.6.3 PAVIMENTAGAO 249.732,51
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2.6.3.1 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 3.516,20 2,18 2,69 9.458,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2632 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 84213 14 1.74 1.465,31




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2.6.3.3 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 3.854,65 1,10 1,36 5.242,32
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2634 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 590,90 1,83 2,26 1.335,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2635 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM 10.042,41 1.4 1.74 17.473,79
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2636 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM s L 1,90 1r4T1A7
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2.6.3.7 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 140,65 1.135,23 1.402,63 197.279,91
2.6.4 MEIO FIO E DRENAGEM 4.034,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2.6.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 50,00 65,30 80,68 4.034,00
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
27 RUA RIO VERDE 21.112,38
2.71 BASE 1.439,22
2.7.1.1 [COMPOSICAO COMPO03 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 221,58 0,90 1,11 245,95
2712 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 276,98 0,06 0,07 19,39
2713 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 2244 4,29 5.30 118,93
(BOTA FORA)
2714 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 4,15 121,25 149,81 621,71
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2715 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 430,84 0,73 0,90 387,76
2716 COMPOSlQAO COMPO4 COMPACTAGAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 415 8.87 10,96 45,48
10.000L TRUCADO
2.7.2 PAVIMENTAQAO 19.673,16
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2721 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 276,98 2,18 2,69 745,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2722 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM s U 174 115,43
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2723 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 303,66 1,10 1,36 412,98
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2724 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 46,55 1,83 2,26 105,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2725 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM [ 14 1.74 1.376,53
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2726 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM e Jie 1,90 1.376,80
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2721 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 11,08 1.135,23 1.402,63 15.541,14
28 RUA DA PRAGA CESARIO ROCHA 60.172,54
2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.199,26
2.8.1.1 _ o
SINAPI 101118 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). M3 30,80 349 4,31 132,75
AF_07/2020
2812 j R
SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 30,80 2,96 3,66 112,73
2.8.1.3 X i
SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 138,60 4,29 5,30 734,58
(BOTA FORA)
2814 REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO,
SETOP ED-48472 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 20,00 8,87 10,96 219,20
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
2.8.2 BASE 4.940,18
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
2821 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 30,80 41,27 50,99 1.570,49
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
2.8.2.3 |COMPOSIGAO COMPO03 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 616,07 0,90 1,11 683,84
2824 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 616,07 0,06 0,07 43,12
2825 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 5545 4,29 5.30 293,89
(BOTA FORA)
2.8.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 9,24 121,25 149,81 1.384,24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2827 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 959,26 0,73 0,90 863,33
2828 COMPOSlQAO COMPO4 COMPACTAGAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 9.24 8.87 10,96 101,27
10.000L TRUCADO
2.8.3 PAVIMENTAQAO 44.845,81
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2.8.3.1 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 616,07 2,18 2,69 1.657,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2832 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM s gt 174 256,74
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2.8.3.3 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 675,28 1,10 1,36 918,38




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
28.34 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 103,52 1,83 2,26 233,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2835 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM L€ g 174 3.061,18
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2.8.3.6 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 1.611,46 1,54 1,90 3.061,77
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2837 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 il hilge2e 1.402,63 34.560,80
2.8.3.8 SETOP ED-51107 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,30 61,26 75,69 22,71
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2.8.3.9 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 13,30 65,30 80,68 1.073,04
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
28.4 MEIO FIO E DRENAGEM 9.187,29
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2.8.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 30,19 65,30 80,68 2.435,73
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2842 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 11,21 69,03 85,29 956,10
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
2843 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 87,36 53,69 66,34 5.795,46
29 RUA DELIO DE ALMEIDA 96.913,26
291 SERVICOS PRELIMINARES 2.558,78
29.1.1 SINAPI 101118 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). M3 26,51 3,49 431 114,26
AF_07/2020
29.1.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 26,51 2,96 3,66 97,03
2913 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 119,30 4,29 5.30 632,29
(BOTA FORA)
REMOGCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
2914 SETOP ED-48472 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO M 198,06 7,01 8,66 1.715,20
REAPROVEITAVEL
2.9.2 BASE 15.640,97
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
29.21 SINAPI 101814 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 89,54 41,27 50,99 4.565,64
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2922 SINAPI 101170 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 M2 122,10 43,90 54,24 6.622,70
2.9.2.3 [COMPOSICAO COMPO03 REMOGAO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 814,00 0,90 1,11 903,54
2924 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUQAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 814,00 0,06 0,07 56,98
2025 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 73.26 4,29 5.30 388.28
(BOTA FORA)
2926 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 12,21 121,25 149,81 1.829,18
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
2927 SETOP RO-41376 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 1.267,59 0,73 0,90 1.140,83
2928 COMPOSlQAO COMPO4 COMPACTAGAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM CAMINHAO PIPA M3 12,21 8.87 10,96 133,82
10.000L TRUCADO
2.9.3 PAVIMENTAQAO 57.812,25
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
2.9.3.1 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 814,00 2,18 2,69 2.189,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2932 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM e gt 174 339,21
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
2933 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 892,34 1,10 1,36 1.213,58
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2934 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 136,79 1,83 2,26 309,15




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
2935 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM 232478 1.4 1.74 4.045,12
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
2936 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM Al L 1,90 4.045,90
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2931 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 32,56 1.135,23 1.402,63 45.669.63
294 MEIO FIO E DRENAGEM 20.901,26
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
29.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 244,38 65,30 80,68 19.716,58
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2942 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 13,89 69,03 85,29 1.184,68
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.0 PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM PMF 1.517.613,59
AREA TOTAL 12.807,58
PREGO MEDIO/M2 118,49
3.1 RUA DONA ANA MARIA 97.751,00
3.11 SERVIGOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 7.168,77
ESCAVAQAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAQAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
3.1.11 SINAPI 101123 ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 M3 183,30 6,67 8,24 1.510,39
3.1.1.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 183,30 2,96 3,66 670,88
3113 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 824,85 4,29 5,30 4.371.71
(BOTA FORA)
3114 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 276,52 0,64 0,79 218,45
3115 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 14,00 12,96 16,01 224,14
20/20 METROS)
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO,
3.1.1.6 SETOP ED-48472 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 20,00 7,01 8,66 173,20
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG gE;%Zéging 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.1.2 TERRAPLENAGEM 10.436,31
3.1.21 SINAPI 100576 REGULARIZAQAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 916,48 2,22 2,74 2.511,16
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO,
3.1.2.2 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAQAO DO M3 137,47 21,80 26,93 3.702,07
MATERIAL; EXCLUI AQUISIQAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3123 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATEA PISTA) (DMT 16KM) M3xKM el (== 1,92 4.223,08
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.1.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 137,47 DA PREFEITURA
3.1.3 PAVIM ENTAQAO 67.456,01
g IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.1.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 875,00 4,10 5,07 4.436,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.1.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 502,95 1,41 1,74 875,13
IMPRIMA(}AO)
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.1.33 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 875,00 2,18 2,69 2.353,75




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3134 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 209,56 14 1.74 364,63
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAOQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.1.35 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 959,21 1,10 1,36 1.304,53
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.1.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 147,04 1,83 2,26 332,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3137 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM CE R 1.4 174 4.348,26
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.1.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 2.289,00 1,54 1,90 4.349,10
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3139 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 e 2z 1.402,63 49.092,05
3.1.4 MEIO-FIO E DRENAGEM 12.689,91
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.1.41 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 30,00 65,30 80,68 2.420,40
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.14.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 4,66 69,03 85,29 397,45
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
3.143 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 148,81 53,69 66,34 9.872,06
3.2 AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO DA FONSECA 106.651,18
3.21 SERVIGOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 2.563,85
3211 SINAPI 101118 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). M3 57.80 349 4,31 249,12
AF_07/2020
3.21.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 57,80 2,96 3,66 211,55
3213 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 260,10 4,29 5,30 137853
(BOTA FORA)
3.214 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 451,17 0,64 0,79 356,42
3215 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 23.00 12,96 16,01 368,23
20/20 METROS)
3.2.2 TERRAPLENAGEM 13.164,03
3.2.21 SINAPI 100576 REGULARIZAQAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.156,03 2,22 2,74 3.167,52




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: ~ . SETOP - SEM
CO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.222 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 173,40 21,80 26,93 4.669,66
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3223 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM G =2 1,92 5.326.85
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.224 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 173,40 DA PREFEITURA
3.23 PAVIMENTAGAO 90.923,30
g IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.2.31 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.156,03 4,10 5,07 5.861,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.23.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 664,49 1,41 1,74 1.156,21
IMPRIMAGAO)
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.233 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.156,03 2,18 2,69 3.109,72
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3234 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM LT 14 174 481,75
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.235 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.267,25 1,10 1,36 1.723,46




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.2.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 194,26 1,83 2,26 439,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
32371 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM Sl 1.4 174 5.744.68
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.23.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 3.024,10 1,54 1,90 5.745,79
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3239 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 S 2z 1.402,63 64.857.61
3.2.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,49 61,26 75,69 37,09
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.2.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 21,90 65,30 80,68 1.766,89
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.3 AVENIDA MAJOR SEVERINO NARIO 296.111,47
3.31 SERVIGOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 14.466,58
3311 SINAPI 101123 ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 360,57 6,67 8.24 2.971.10

ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: A = SETOP - SEM
CO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
3.3.1.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 360,57 2,96 3,66 1.319,69
3313 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 1.622,57 4,29 5,30 8.599.62
(BOTA FORA)
3.3.14 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 717,48 0,64 0,79 566,81
3315 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 36,00 12,96 16,01 576,36
20/20 METROS)
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO,
3.3.1.6 SETOP ED-48472 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 50,00 7,01 8,66 433,00
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
3.3.2 TERRAPLENAGEM 27.373,30
3.3.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.403,81 2,22 2,74 6.586,44
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.3.2.2 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 360,57 21,80 26,93 9.710,15
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3323 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM S =2 1,92 11.076,71
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.3.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 360,57 DA PREFEITURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.3.3 PAVIMENTAGAO 179.782,89
g IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.3.31 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.296,19 4,10 5,07 11.641,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.3.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 1.319,85 1,41 1,74 2.296,54
IMPRIMAGAO)
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.3.33 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.296,19 2,18 2,69 6.176,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3334 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 549,94 14 1.74 956,90
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.3.35 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 2.517,24 1,10 1,36 3.423,45
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.3.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 385,88 1,83 2,26 872,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3337 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM el g 174 11.411,08
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.3.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 6.006,99 1,54 1,90 11.413,28




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3339 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 9185 1.135,23 1.402,63 128.831,57
3.3.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,75 61,26 75,69 56,77
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.3.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 33,50 65,30 80,68 2.702,78
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.34 MEIO-FIO E DRENAGEM 74.488,70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.3.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 596,03 65,30 80,68 48.087,70
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.34.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 34,71 69,03 85,29 2.960,42
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
3.34.3 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 353,34 53,69 66,34 23.440,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG gE;%Zéging 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.4 AVENIDA PIO MINEIRO 64.778,90
3.41 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQI:\O PLANIALTIMETRICA 743,17
34.11 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 189,96 0,64 0,79 150,07
3412 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 10,00 12.96 16,01 160,10
20/20 METROS)
REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO,
3413 SETOP ED-48472 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 50,00 7,01 8,66 433,00
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
3.4.2 TERRAPLENAGEM 7.164,16
3.4.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 629,10 2,22 2,74 1.723,73
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3422 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 94,37 21,80 26,93 2.541,38
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3423 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM 1.509.92 1,95 1.92 289905
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3424 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 94,37 DA PREFEITURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
343 PAVIMENTAGAO 46.294,46
g IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.4.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 600,54 4,10 5,07 3.044,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3432 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 345,19 1,41 1,74 600,63
IMPRIMAGAO)
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3433 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 600,54 2,18 2,69 1.615,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3434 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 14383 14 1.74 250,26
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3435 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 658,29 1,10 1,36 895,27
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.4.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 100,91 1,83 2,26 228,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3437 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM Lifflente g 174 2.984,15
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.4.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 1.570,91 1,54 1,90 2.984,73




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3439 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 24,02 1.135,23 1.402,63 33.691,17
344 MEIO-FIO E DRENAGEM 10.577,11
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.441 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 50,00 65,30 80,68 4.034,00
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
3442 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 98,63 53,69 66,34 6.543,11
3.5 RUA J 227.841,37
3.5.1 SERVIGOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 3.809,89
3.5.1.1 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 708,66 0,64 0,79 559,84
3512 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 36,00 12,96 16,01 576,36
20/20 METROS)
" CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTIMETROS ATE
35.13 SETOP ED-50699 CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO UND - e 102,72 719,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- " " . - L S|NAP|>NAO BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
3514 SINAPI 98527 MENOR QUE 0,60 MAF_05/2018 UND 7,00 170,34 210,46 1.473,22
3.5.1.5 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 17,50 2,96 3,66 64,05
3516 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 78.75 4,29 5,30 417,38
(BOTA FORA)
3.5.2 TERRAPLENAGEM 21.686,36
3.5.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.904,40 2,22 2,74 5.218,06
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.5.22 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 285,66 21,80 26,93 7.692,82
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAOQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3523 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM Rdloe =2 1,92 8.775.48
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.5.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 285,66 DA PREFEITURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.5.3 PAVIMENTAGAO 148.016,76
g IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.5.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.904,40 4,10 5,07 9.655,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3532 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 1.094,65 1,41 1,74 1.904,69
IMPRIMAGAO)
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3533 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.904,40 2,18 2,69 5.122,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3534 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 46,10 14 1.74 793,61
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3535 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 2.087,79 1,10 1,36 2.839,39
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.5.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 320,05 1,83 2,26 723,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3537 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM REe g 174 9.464,30
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.5.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 4.982,17 1,54 1,90 9.466,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: A = SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3539 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 76,18 1.135,23 1.402,63 106.852,35
3.5.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,33 61,26 75,69 24,98
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.5.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 14,50 65,30 80,68 1.169,86
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.54 MEIO-FIO E DRENAGEM 54.328,36
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.5.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 640,25 65,30 80,68 51.655,37
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3542 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 31,34 69,03 85,29 2.672,99
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERAGAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.6 RUA RIO VERDE 195.862,95
3.6.1 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQI:\O PLANIALTIMETRICA 8.622,43
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
36.11 SINAPI 101123 |ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 M3 207,73 6.67 8,24 1.711,70
3.6.1.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 207,73 2,96 3,66 760,29
3613 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 934.79 4,29 5.30 4.954,39
(BOTA FORA)
3.6.14 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 743,88 0,64 0,79 587,67
3615 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 38,00 12.96 16,01 608,38
20/20 METROS)
3.6.2 TERRAPLENAGEM 21.983,33
3.6.2.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.384,85 2,22 2,74 3.794,49
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
3.6.2.2 SINAPI 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 415,46 10,57 13,06 5.425,91
AF_11/2019
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3623 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM 6.647.36 1,95 1.92 12.762,93




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI | TOTAL
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.6.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 415,46 DA PREFEITURA
3.6.3 PAVIMENTAGAO 98.225,48
g IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.6.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.264,57 4,10 5,07 6.411,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.6.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 726,87 1,41 1,74 1.264,75
IMPRIMAGAO)
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.6.3.3 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.264,57 2,18 2,69 3.401,69
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3634 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM D 14 174 526,98
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.6.3.5 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.386,20 1,10 1,36 1.885,23
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAOQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.6.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 212,50 1,83 2,26 480,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.63.7 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM 3.611.41 1.4 1.74 6.283,.85




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.6.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 3.307,93 1,54 1,90 6.285,07
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3639 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 S hilge2e 1.402,63 70.945,03
3.6.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,20 61,26 75,69 15,14
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.6.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 9,00 65,30 80,68 726,12
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.6.4 MEIO-FIO E DRENAGEM 67.031,71
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.6.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 420,87 65,30 80,68 33.955,79
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.64.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 59,66 69,03 85,29 5.088,40
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
—— , , —— SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
3643 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 421,88 53,69 66,34 27.987,52
3.7 RUA JOAO CARDOSO 172.432,85
3.71 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQI:\O PLANIALTIMETRICA 657,87
3.7.11 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 407,16 0,64 0,79 321,66
3712 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 21,00 12.96 16,01 336,21
20/20 METROS)
3.7.2 TERRAPLENAGEM 26.468,27
3.7.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.321,11 2,22 2,74 3.619,84
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.7.22 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 396,33 21,80 26,93 10.673,17
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3.7.2.3 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM 6.341.28 1,95 1.92 12175.26
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.7.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 396,33 DA PREFEITURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.7.3 PAVIMENTAGAO 98.722,96
g IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.7.31 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.260,76 4,10 5,07 6.392,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.7.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 724,68 1,41 1,74 1.260,94
IMPRIMAGAO)
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.7.33 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.260,76 2,18 2,69 3.391,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.7.34 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 301,95 14 1.74 525,39
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.7.35 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 1.382,08 1,10 1,36 1.879,63
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.7.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 211,87 1,83 2,26 478,83
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3737 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM S0 g 174 6.265,22
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.7.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 3.298,12 1,54 1,90 6.266,43




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
i ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3.7.39 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 5043 1.135,23 1.402,63 70.734.63
3.7.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,42 61,26 75,69 31,79
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.7.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 18,55 65,30 80,68 1.496,61
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.74 MEIO-FIO E DRENAGEM 46.583,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.7.41 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 385,33 65,30 80,68 31.088,42
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.74.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 19,20 69,03 85,29 1.637,57
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
3.743 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 208,89 53,69 66,34 13.857,76




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG SE;%ZEE/E@AO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
3.8 RUA DELIO DE ALMEIDA 42.850,30
3.8.1 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQI:\O PLANIALTIMETRICA 245,54
3.8.1.1 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 148,68 0,64 0,79 117,46
3.81.2 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 8.00 12.96 16,01 128,08
20/20 METROS)
3.8.2 TERRAPLENAGEM 6.950,77
3.8.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 346,92 2,22 2,74 950,56
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.8.2.2 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 104,08 21,80 26,93 2.802,87
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3823 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM 1.665,28 1,95 1.92 3.197.34
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3.8.24 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 104,08 DA PREFEITURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.8.3 PAVIMENTAGAO 27.442,47
g IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.8.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 346,92 4,10 5,07 1.758,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.8.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 199,41 1,41 1,74 346,97
IMPRIMAGAO)
. PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.8.33 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 346,92 2,18 2,69 933,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3834 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM 83,09 1.4 1.74 144,58
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.8.35 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 380,40 1,10 1,36 517,34
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.8.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 58,31 1,83 2,26 131,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3837 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM e gt 174 1.724,39
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.8.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 907,75 1,54 1,90 1.724,73




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
. ~ . SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3839 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 13,88 1.135,23 1.402,63 19.468,50
3.8.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,19 61,26 75,69 14,38
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.8.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 8,40 65,30 80,68 677,71
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.84 MEIO-FIO E DRENAGEM 8.211,52
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.8.4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 95,14 65,30 80,68 7.675,90
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.84.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 6,28 69,03 85,29 535,62
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SR NAS BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: A = SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO | DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
3.9 AVENIDA ADAO DACIO SOUTO 313.333,57
3.9.1 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQI:\O PLANIALTIMETRICA 5.543,54
39.1.1 SINAPI 101118 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). M3 137,24 3,49 431 591,50
AF_07/2020
3.9.1.2 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 137,24 2,96 3,66 502,30
3913 SETOP ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 617,58 4,29 5.30 327317
(BOTA FORA)
3.9.14 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 739,49 0,64 0,79 584,20
3915 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO UND 37,00 12.96 16,01 50237
20/20 METROS)
3.9.2 TERRAPLENAGEM 54.993,44
3.9.21 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.744,88 2,22 2,74 7.520,97
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
3.9.22 SETOP RO-43113 INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 823,46 21,80 26,93 22.175,78
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10
3923 SETOP RO-41339 A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATE A PISTA) (DMT 16KM) M3xKM 1317536 1,95 1.92 25.296,69




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
i A , . SlNAPl»NAO BDI 01 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: % - SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI | TOTAL
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
3924 SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 823,46 DA PREFEITURA
3.9.3 PAVIMENTAQAO 217.273,32
g IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
3.9.3.1 SETOP RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.744,88 4,10 5,07 13.916,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.9.3.2 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSAO PARA TXKM 1.577,76 1,41 1,74 2.745,30
IMPRIMA(}AO)
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
3.9.33 SETOP RO-51229 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.744,88 2,18 2,69 7.383,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.9.34 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA) TXKM i gt 174 1.143,88
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.9.3.5 SETOP RO-41352 (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 3.009,18 1,10 1,36 4.092,48
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
3.9.3.6 SETOP RO-41345 (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 461,29 1,83 2,26 1.042,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3.93.7 SINAPI 100966 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA) TXKM 7.839.72 1.4 1.74 13.641,11




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
, , , , SNAPT-NAG BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDERECO: ~ . SETOP - SEM
CGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
3.9.3.8 SETOP RO-14030 COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM 7.180,92 1,54 1,90 13.643,75
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO -
3939 SINAPI 100624 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA) M3 e hilge2e 1.402,63 154.008,77
3.9.3.10 SETOP ED-51107 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 1,54 61,26 75,69 116,56
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.9.3.11 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 68,65 65,30 80,68 5.538,68
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
3.94 MEIO-FIO E DRENAGEM 35.523,27
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.941 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 319,33 65,30 80,68 25.763,54
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.94.2 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 114,43 69,03 85,29 9.759,73
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

TOTAL DA OBRA COM BDI

3.493.906,81




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- " " . - L S|NAP|>NAO BDI 01: 23,55%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 08/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM 10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45
' DESONERACAO . ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO 07/2022 PAVIMENTAGAO 12.807,58
DATA: JANEIRO DE 2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 3.493.906,81
OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF DE VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria PRECO (R$)
de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM | | cébico ] DESCRICAO UNIT UNITCBDI | TOTAL

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos / especificagdes técnicas que compdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos sdo iguais ou inferiores & mediana do

SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO em vigor.

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D
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