
08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.0 93.426,22

1.1  SETOP ED-50393 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,30% 10.450,37

1.2  PROPRIO COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND             1,00 59.294,34            73.260,79           73.260,79 

 1.3  SETOP ED-27006 CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO UND           50,00 4,60                              5,68                284,00 

1.4  SETOP ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M         250,00 7,45                              9,20             2.300,00 

1.5  PROPRIO COMP02
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80.

UN              6,00 564,76                      697,79             4.186,74 

1.6  SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2             8,00         297,88                368,04             2.944,32 

SERVIÇOS INICIAIS

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.0 1.882.867,00

23.179,45

81,23

2.1 111.152,73

 2.1.1 1.307,66

2.1.1.1  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M 151,00 7,01 8,66 1.307,66

 2.1.2 8.100,76

2.1.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2           35,39 41,27                          50,99             1.804,54 

2.1.2.2 SINAPI 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2           11,80 43,90                          54,24                640,03 

2.1.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         589,82 0,90                              1,11                654,70 

2.1.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.179,64 0,06                              0,07                  82,57 

2.1.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           79,63 4,29                              5,30                422,04 

2.1.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           17,69 121,25                      149,81             2.650,14 

BASE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA PLÍNIO JOSÉ VIEIRA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.1.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.836,51 0,73                              0,90             1.652,86 

2.1.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           17,69             8,87                  10,96                193,88 

 2.1.3 83.788,38

 2.1.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.179,64 2,18                              2,69             3.173,23 

 2.1.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         282,52 1,41                              1,74                491,58 

 2.1.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.293,29 1,10                              1,36             1.758,87 

 2.1.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         198,25 1,83                              2,26                448,05 

 2.1.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      3.369,37 1,41                              1,74             5.862,70 

 2.1.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      3.086,23 1,54                              1,90             5.863,84 

 2.1.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           47,19 1.135,23                1.402,63           66.190,11 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.1.4 17.955,93

 2.1.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         166,96 65,30                          80,68           13.470,33 

 2.1.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M             3,14 69,03                          85,29                267,81 

 2.1.4.3  SINAPI 99242
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN             1,00 2.909,99                3.595,42             3.595,42 

 2.1.4.4  SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020

UN             1,00 503,72                      622,37                622,37 

2.2 87.892,15

 2.2.1 6.076,60

2.2.1.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2           11,45 41,27                          50,99                583,84 

2.2.1.2 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         572,63 0,90                              1,11                635,62 

2.2.1.3 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.145,26 0,06                              0,07                  80,17 

MEIO FIO E DRENAGEM

 AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO

BASE



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.2.1.4  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           77,31 4,29                              5,30                409,74 

2.2.1.5 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           17,18 121,25                      149,81             2.573,74 

2.2.1.6 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.783,56 0,73                              0,90             1.605,20 

2.2.1.7 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           17,18             8,87                  10,96                188,29 

 2.2.2 81.815,55

 2.2.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.145,26 2,18                              2,69             3.080,75 

 2.2.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         274,29 1,41                              1,74                477,26 

 2.2.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.255,47 1,41                              1,74             2.184,52 

 2.2.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         192,46 1,83                              2,26                434,96 

 2.2.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      3.270,83 1,41                              1,74             5.691,24 

 2.2.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      2.995,97 1,54                              1,90             5.692,34 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.2.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           45,81 1.135,23                1.402,63           64.254,48 

2.3 595.617,83

 2.3.1 2.165,00

2.3.1.1

 SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M         250,00 7,01                              8,66             2.165,00 

 2.3.2 39.581,07

2.3.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2           74,58 41,27                          50,99             3.802,83 

2.3.2.2 SINAPI 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2           37,29 43,90                          54,24             2.022,61 

2.3.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      2.237,34 0,90                              1,11             2.483,45 

2.3.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      7.457,80 0,06                              0,07                522,05 

2.3.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         436,28 4,29                              5,30             2.312,28 

2.3.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3         111,87 121,25                      149,81           16.759,24 

SERVIÇOS PRELIMINARES

AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES

BASE



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.3.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM    11.613,90 0,73                              0,90           10.452,51 

2.3.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3         111,87             8,87                  10,96             1.226,10 

 2.3.3 529.667,76

 2.3.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      7.457,80 2,18                              2,69           20.061,48 

 2.3.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM      1.786,14 1,41                              1,74             3.107,88 

 2.3.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      8.175,48 1,10                              1,36           11.118,65 

 2.3.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM      1.253,26 1,83                              2,26             2.832,37 

 2.3.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM    21.299,33 1,41                              1,74           37.060,83 

 2.3.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM    19.509,47 1,54                              1,90           37.067,99 

 2.3.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3         298,31 1.135,23                1.402,63         418.418,56 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.3.4 24.204,00

 2.3.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         300,00 65,30                          80,68           24.204,00 

2.4 524.617,68

 2.4.1 433,00

2.4.1.1

 SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M           50,00 7,01                              8,66                433,00 

 2.4.2 41.068,45

2.4.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2         134,91 41,27                          50,99             6.879,06 

2.4.2.2 SINAPI 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2           67,46 43,90                          54,24             3.659,03 

2.4.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      2.023,68 0,90                              1,11             2.246,28 

2.4.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      6.745,60 0,06                              0,07                472,19 

2.4.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         394,62 4,29                              5,30             2.091,49 

AVENIDA MARIA APARECIDA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BASE

MEIO FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.4.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3         101,18 121,25                      149,81           15.157,78 

2.4.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM    10.504,10 0,73                              0,90             9.453,69 

2.4.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3         101,18             8,87                  10,96             1.108,93 

 2.4.3 479.082,23

 2.4.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      6.745,60 2,18                              2,69           18.145,66 

 2.4.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM      1.615,57 1,41                              1,74             2.811,09 

 2.4.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      7.394,69 1,10                              1,36           10.056,78 

 2.4.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM      1.133,57 1,83                              2,26             2.561,87 

 2.4.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM    19.265,15 1,41                              1,74           33.521,36 

 2.4.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM    17.646,23 1,54                              1,90           33.527,84 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.4.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3         269,82 1.135,23                1.402,63         378.457,63 

 2.4.4 4.034,00

 2.4.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           50,00 65,30                          80,68             4.034,00 

2.5 108.075,53

 2.5.1 6.655,79

2.5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         571,16 0,90                              1,11                633,99 

2.5.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.427,90 0,06                              0,07                  99,95 

2.5.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           89,96 4,29                              5,30                476,79 

2.5.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           21,42 121,25                      149,81             3.208,93 

2.5.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.223,74 0,73                              0,90             2.001,37 

2.5.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           21,42             8,87                  10,96                234,76 

 2.5.2 101.419,74

 2.5.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.427,90 2,18                              2,69             3.841,05 

MEIO FIO E DRENAGEM

RUA AURÉLIO MENDES

BASE

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.5.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         341,98 1,41                              1,74                595,05 

 2.5.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.565,43 1,10                              1,36             2.128,98 

 2.5.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         239,97 1,83                              2,26                542,33 

 2.5.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      4.078,37 1,41                              1,74             7.096,36 

 2.5.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      3.735,65 1,54                              1,90             7.097,74 

 2.5.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           57,12 1.135,23                1.402,63           80.118,23 

2.6 277.312,90

 2.6.1 346,40

2.6.1.1

 SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M           40,00 7,01                              8,66                346,40 

RUA CORONEL ELPÍDIO DA ROCHA

SERVIÇOS PRELIMINARES



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.6.2 23.199,99

2.6.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2         105,49 41,27                          50,99             5.378,94 

2.6.2.2 SINAPI 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2           35,16 43,90                          54,24             1.907,08 

2.6.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      1.054,86 0,90                              1,11             1.170,89 

2.6.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      3.516,20 0,06                              0,07                246,13 

2.6.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         205,70 4,29                              5,30             1.090,21 

2.6.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           52,74 121,25                      149,81             7.900,98 

2.6.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      5.475,26 0,73                              0,90             4.927,73 

2.6.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           52,74             8,87                  10,96                578,03 

 2.6.3 249.732,51

 2.6.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      3.516,20 2,18                              2,69             9.458,58 

 2.6.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         842,13 1,41                              1,74             1.465,31 

BASE

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.6.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      3.854,65 1,10                              1,36             5.242,32 

 2.6.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         590,90 1,83                              2,26             1.335,43 

 2.6.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM    10.042,41 1,41                              1,74           17.473,79 

 2.6.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      9.198,51 1,54                              1,90           17.477,17 

 2.6.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3         140,65 1.135,23                1.402,63         197.279,91 

 2.6.4 4.034,00

 2.6.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           50,00 65,30                          80,68             4.034,00 

MEIO FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.7 21.112,38

 2.7.1 1.439,22

2.7.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         221,58 0,90                              1,11                245,95 

2.7.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         276,98 0,06                              0,07                  19,39 

2.7.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           22,44 4,29                              5,30                118,93 

2.7.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3             4,15 121,25                      149,81                621,71 

2.7.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM         430,84 0,73                              0,90                387,76 

2.7.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3             4,15             8,87                  10,96                  45,48 

 2.7.2 19.673,16

 2.7.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         276,98 2,18                              2,69                745,08 

 2.7.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM           66,34 1,41                              1,74                115,43 

 2.7.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         303,66 1,10                              1,36                412,98 

 2.7.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM           46,55 1,83                              2,26                105,20 

RUA RIO VERDE

BASE

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.7.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM         791,11 1,41                              1,74             1.376,53 

 2.7.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM         724,63 1,54                              1,90             1.376,80 

 2.7.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           11,08 1.135,23                1.402,63           15.541,14 

2.8 60.172,54

 2.8.1 1.199,26

2.8.1.1

 SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

M3           30,80             3,49                    4,31                132,75 

2.8.1.2
 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3           30,80 2,96                              3,66                112,73 

2.8.1.3
 SETOP ED-51130

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         138,60 4,29                              5,30                734,58 

2.8.1.4

 SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M           20,00 8,87                            10,96                219,20 

RUA DA PRAÇA CESÁRIO ROCHA

SERVIÇOS PRELIMINARES



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.8.2 4.940,18

2.8.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2           30,80 41,27                          50,99             1.570,49 

2.8.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         616,07 0,90                              1,11                683,84 

2.8.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         616,07 0,06                              0,07                  43,12 

2.8.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           55,45 4,29                              5,30                293,89 

2.8.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3             9,24 121,25                      149,81             1.384,24 

2.8.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM         959,26 0,73                              0,90                863,33 

2.8.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3             9,24             8,87                  10,96                101,27 

 2.8.3 44.845,81

 2.8.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         616,07 2,18                              2,69             1.657,23 

 2.8.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         147,55 1,41                              1,74                256,74 

 2.8.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         675,28 1,10                              1,36                918,38 

BASE

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.8.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         103,52 1,83                              2,26                233,96 

 2.8.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      1.759,30 1,41                              1,74             3.061,18 

 2.8.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      1.611,46 1,54                              1,90             3.061,77 

 2.8.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           24,64 1.135,23                1.402,63           34.560,80 

 2.8.3.8  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,30           61,26                  75,69                  22,71 

 2.8.3.9  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           13,30 65,30                          80,68             1.073,04 

 2.8.4 9.187,29

 2.8.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           30,19 65,30                          80,68             2.435,73 

MEIO FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.8.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           11,21 69,03                          85,29                956,10 

 2.8.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M           87,36 53,69                          66,34             5.795,46 

2.9 96.913,26

 2.9.1 2.558,78

 2.9.1.1  SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

M3           26,51             3,49                    4,31                114,26 

 2.9.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3           26,51 2,96                              3,66                  97,03 

 2.9.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         119,30 4,29                              5,30                632,29 

 2.9.1.4  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M         198,06 7,01                              8,66             1.715,20 

 2.9.2 15.640,97

2.9.2.1 SINAPI 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2           89,54 41,27                          50,99             4.565,64 

RUA DÉLIO DE ALMEIDA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BASE



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

2.9.2.2 SINAPI 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2         122,10 43,90                          54,24             6.622,70 

2.9.2.3 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         814,00 0,90                              1,11                903,54 

2.9.2.4 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         814,00 0,06                              0,07                  56,98 

2.9.2.5  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           73,26 4,29                              5,30                388,28 

2.9.2.6 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           12,21 121,25                      149,81             1.829,18 

2.9.2.7 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.267,59 0,73                              0,90             1.140,83 

2.9.2.8 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           12,21             8,87                  10,96                133,82 

 2.9.3 57.812,25

 2.9.3.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         814,00 2,18                              2,69             2.189,66 

 2.9.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         194,95 1,41                              1,74                339,21 

 2.9.3.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         892,34 1,10                              1,36             1.213,58 

 2.9.3.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         136,79 1,83                              2,26                309,15 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.9.3.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      2.324,78 1,41                              1,74             4.045,12 

 2.9.3.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      2.129,42 1,54                              1,90             4.045,90 

 2.9.3.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           32,56 1.135,23                1.402,63           45.669,63 

 2.9.4 20.901,26

 2.9.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         244,38 65,30                          80,68           19.716,58 

 2.9.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           13,89 69,03                          85,29             1.184,68 

MEIO FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.0 1.517.613,59

12.807,58

118,49

3.1 97.751,00

 3.1.1 7.168,77

 3.1.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3         183,30             6,67                    8,24             1.510,39 

 3.1.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3         183,30 2,96                              3,66                670,88 

 3.1.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         824,85 4,29                              5,30             4.371,71 

 3.1.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         276,52 0,64                              0,79                218,45 

 3.1.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           14,00 12,96                          16,01                224,14 

 3.1.1.6  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M           20,00 7,01                              8,66                173,20 

RUA DONA ANA MARIA

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.1.2 10.436,31

3.1.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2         916,48 2,22                              2,74             2.511,16 

3.1.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         137,47 21,80                          26,93             3.702,07 

3.1.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      2.199,52 1,55                              1,92             4.223,08 

3.1.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 137,47

 3.1.3 67.456,01

 3.1.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2         875,00 4,10                              5,07             4.436,25 

 3.1.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         502,95 1,41                              1,74                875,13 

 3.1.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         875,00 2,18                              2,69             2.353,75 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.1.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         209,56 1,41                              1,74                364,63 

 3.1.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         959,21 1,10                              1,36             1.304,53 

 3.1.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         147,04 1,83                              2,26                332,31 

 3.1.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      2.499,00 1,41                              1,74             4.348,26 

 3.1.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      2.289,00 1,54                              1,90             4.349,10 

 3.1.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           35,00 1.135,23                1.402,63           49.092,05 

 3.1.4 12.689,91

 3.1.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           30,00 65,30                          80,68             2.420,40 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.1.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M             4,66 69,03                          85,29                397,45 

 3.1.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M         148,81 53,69                          66,34             9.872,06 

3.2 106.651,18

 3.2.1 2.563,85

 3.2.1.1  SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

M3           57,80             3,49                    4,31                249,12 

 3.2.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3           57,80 2,96                              3,66                211,55 

 3.2.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         260,10 4,29                              5,30             1.378,53 

 3.2.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         451,17 0,64                              0,79                356,42 

 3.2.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           23,00 12,96                          16,01                368,23 

 3.2.2 13.164,03

3.2.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      1.156,03 2,22                              2,74             3.167,52 

AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO DA FONSECA

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.2.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         173,40 21,80                          26,93             4.669,66 

3.2.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      2.774,40 1,55                              1,92             5.326,85 

3.2.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 173,40

 3.2.3 90.923,30

 3.2.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.156,03 4,10                              5,07             5.861,07 

 3.2.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         664,49 1,41                              1,74             1.156,21 

 3.2.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.156,03 2,18                              2,69             3.109,72 

 3.2.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         276,87 1,41                              1,74                481,75 

 3.2.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.267,25 1,10                              1,36             1.723,46 

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.2.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         194,26 1,83                              2,26                439,03 

 3.2.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      3.301,54 1,41                              1,74             5.744,68 

 3.2.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      3.024,10 1,54                              1,90             5.745,79 

 3.2.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           46,24 1.135,23                1.402,63           64.857,61 

 3.2.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,49           61,26                  75,69                  37,09 

 3.2.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           21,90 65,30                          80,68             1.766,89 

3.3 296.111,47

 3.3.1 14.466,58

 3.3.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3         360,57             6,67                    8,24             2.971,10 

AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.3.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3         360,57 2,96                              3,66             1.319,69 

 3.3.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM      1.622,57 4,29                              5,30             8.599,62 

 3.3.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         717,48 0,64                              0,79                566,81 

 3.3.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           36,00 12,96                          16,01                576,36 

 3.3.1.6  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M           50,00 7,01                              8,66                433,00 

 3.3.2 27.373,30

3.3.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      2.403,81 2,22                              2,74             6.586,44 

3.3.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         360,57 21,80                          26,93             9.710,15 

3.3.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      5.769,12 1,55                              1,92           11.076,71 

3.3.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 360,57

TERRAPLENAGEM

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.3.3 179.782,89

 3.3.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      2.296,19 4,10                              5,07           11.641,68 

 3.3.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM      1.319,85 1,41                              1,74             2.296,54 

 3.3.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      2.296,19 2,18                              2,69             6.176,75 

 3.3.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         549,94 1,41                              1,74                956,90 

 3.3.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      2.517,24 1,10                              1,36             3.423,45 

 3.3.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         385,88 1,83                              2,26                872,09 

 3.3.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      6.558,09 1,41                              1,74           11.411,08 

 3.3.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      6.006,99 1,54                              1,90           11.413,28 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.3.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           91,85 1.135,23                1.402,63         128.831,57 

 3.3.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,75           61,26                  75,69                  56,77 

 3.3.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           33,50 65,30                          80,68             2.702,78 

 3.3.4 74.488,70

 3.3.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         596,03 65,30                          80,68           48.087,70 

 3.3.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           34,71 69,03                          85,29             2.960,42 

 3.3.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M         353,34 53,69                          66,34           23.440,58 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.4 64.778,90

 3.4.1 743,17

 3.4.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         189,96 0,64                              0,79                150,07 

 3.4.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           10,00 12,96                          16,01                160,10 

 3.4.1.3  SETOP ED-48472
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M           50,00 7,01                              8,66                433,00 

 3.4.2 7.164,16

3.4.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2         629,10 2,22                              2,74             1.723,73 

3.4.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3           94,37 21,80                          26,93             2.541,38 

3.4.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      1.509,92 1,55                              1,92             2.899,05 

3.4.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 94,37

AVENIDA PIO MINEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.4.3 46.294,46

 3.4.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2         600,54 4,10                              5,07             3.044,74 

 3.4.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         345,19 1,41                              1,74                600,63 

 3.4.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         600,54 2,18                              2,69             1.615,45 

 3.4.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         143,83 1,41                              1,74                250,26 

 3.4.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         658,29 1,10                              1,36                895,27 

 3.4.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         100,91 1,83                              2,26                228,06 

 3.4.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      1.715,03 1,41                              1,74             2.984,15 

 3.4.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      1.570,91 1,54                              1,90             2.984,73 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.4.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           24,02 1.135,23                1.402,63           33.691,17 

 3.4.4 10.577,11

 3.4.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           50,00 65,30                          80,68             4.034,00 

 3.4.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M           98,63 53,69                          66,34             6.543,11 

3.5 227.841,37

 3.5.1 3.809,89

 3.5.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         708,66 0,64                              0,79                559,84 

 3.5.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           36,00 12,96                          16,01                576,36 

 3.5.1.3  SETOP ED-50699
CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ 
CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

UND             7,00 83,14                        102,72                719,04 

MEIO-FIO E DRENAGEM

RUA J

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.5.1.4  SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UND             7,00 170,34                      210,46             1.473,22 

 3.5.1.5  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3           17,50 2,96                              3,66                  64,05 

 3.5.1.6  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           78,75 4,29                              5,30                417,38 

 3.5.2 21.686,36

3.5.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      1.904,40 2,22                              2,74             5.218,06 

3.5.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         285,66 21,80                          26,93             7.692,82 

3.5.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      4.570,56 1,55                              1,92             8.775,48 

3.5.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 285,66
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 

DA PREFEITURA

TERRAPLENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.5.3 148.016,76

 3.5.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.904,40 4,10                              5,07             9.655,31 

 3.5.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM      1.094,65 1,41                              1,74             1.904,69 

 3.5.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.904,40 2,18                              2,69             5.122,84 

 3.5.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         456,10 1,41                              1,74                793,61 

 3.5.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      2.087,79 1,10                              1,36             2.839,39 

 3.5.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         320,05 1,83                              2,26                723,31 

 3.5.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      5.439,25 1,41                              1,74             9.464,30 

 3.5.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      4.982,17 1,54                              1,90             9.466,12 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.5.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           76,18 1.135,23                1.402,63         106.852,35 

 3.5.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,33           61,26                  75,69                  24,98 

 3.5.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           14,50 65,30                          80,68             1.169,86 

 3.5.4 54.328,36

 3.5.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         640,25 65,30                          80,68           51.655,37 

 3.5.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           31,34 69,03                          85,29             2.672,99 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.6 195.862,95

 3.6.1 8.622,43

 3.6.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3         207,73             6,67                    8,24             1.711,70 

 3.6.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3         207,73 2,96                              3,66                760,29 

 3.6.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         934,79 4,29                              5,30             4.954,39 

 3.6.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         743,88 0,64                              0,79                587,67 

 3.6.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           38,00 12,96                          16,01                608,38 

 3.6.2 21.983,33

3.6.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      1.384,85 2,22                              2,74             3.794,49 

3.6.2.2  SINAPI 96388
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3         415,46 10,57                          13,06             5.425,91 

3.6.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      6.647,36 1,55                              1,92           12.762,93 

RUA RIO VERDE

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.6.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3         415,46 

 3.6.3 98.225,48

 3.6.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.264,57 4,10                              5,07             6.411,37 

 3.6.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         726,87 1,41                              1,74             1.264,75 

 3.6.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.264,57 2,18                              2,69             3.401,69 

 3.6.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         302,86 1,41                              1,74                526,98 

 3.6.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.386,20 1,10                              1,36             1.885,23 

 3.6.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         212,50 1,83                              2,26                480,25 

 3.6.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      3.611,41 1,41                              1,74             6.283,85 

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.6.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      3.307,93 1,54                              1,90             6.285,07 

 3.6.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           50,58 1.135,23                1.402,63           70.945,03 

 3.6.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,20           61,26                  75,69                  15,14 

 3.6.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M             9,00 65,30                          80,68                726,12 

 3.6.4 67.031,71

 3.6.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         420,87 65,30                          80,68           33.955,79 

 3.6.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           59,66 69,03                          85,29             5.088,40 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.6.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M         421,88 53,69                          66,34           27.987,52 

3.7 172.432,85

 3.7.1 657,87

 3.7.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         407,16 0,64                              0,79                321,66 

 3.7.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           21,00 12,96                          16,01                336,21 

 3.7.2 26.468,27

3.7.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      1.321,11 2,22                              2,74             3.619,84 

3.7.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         396,33 21,80                          26,93           10.673,17 

3.7.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      6.341,28 1,55                              1,92           12.175,26 

3.7.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 396,33

RUA JOÃO CARDOSO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.7.3 98.722,96

 3.7.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.260,76 4,10                              5,07             6.392,05 

 3.7.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         724,68 1,41                              1,74             1.260,94 

 3.7.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      1.260,76 2,18                              2,69             3.391,44 

 3.7.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         301,95 1,41                              1,74                525,39 

 3.7.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      1.382,08 1,10                              1,36             1.879,63 

 3.7.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         211,87 1,83                              2,26                478,83 

 3.7.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      3.600,70 1,41                              1,74             6.265,22 

 3.7.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      3.298,12 1,54                              1,90             6.266,43 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.7.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           50,43 1.135,23                1.402,63           70.734,63 

 3.7.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,42           61,26                  75,69                  31,79 

 3.7.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           18,55 65,30                          80,68             1.496,61 

 3.7.4 46.583,75

 3.7.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         385,33 65,30                          80,68           31.088,42 

 3.7.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           19,20 69,03                          85,29             1.637,57 

 3.7.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M         208,89 53,69                          66,34           13.857,76 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.8 42.850,30

 3.8.1 245,54

 3.8.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         148,68 0,64                              0,79                117,46 

 3.8.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND             8,00 12,96                          16,01                128,08 

 3.8.2 6.950,77

3.8.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2         346,92 2,22                              2,74                950,56 

3.8.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         104,08 21,80                          26,93             2.802,87 

3.8.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM      1.665,28 1,55                              1,92             3.197,34 

3.8.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 104,08
FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 

DA PREFEITURA

RUA DÉLIO DE ALMEIDA

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.8.3 27.442,47

 3.8.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2         346,92 4,10                              5,07             1.758,88 

 3.8.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM         199,41 1,41                              1,74                346,97 

 3.8.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2         346,92 2,18                              2,69                933,21 

 3.8.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM           83,09 1,41                              1,74                144,58 

 3.8.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM         380,40 1,10                              1,36                517,34 

 3.8.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM           58,31 1,83                              2,26                131,78 

 3.8.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM         991,03 1,41                              1,74             1.724,39 

 3.8.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM         907,75 1,54                              1,90             1.724,73 

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.8.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3           13,88 1.135,23                1.402,63           19.468,50 

 3.8.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             0,19           61,26                  75,69                  14,38 

 3.8.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M             8,40 65,30                          80,68                677,71 

 3.8.4 8.211,52

 3.8.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           95,14 65,30                          80,68             7.675,90 

 3.8.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M             6,28 69,03                          85,29                535,62 

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.9 313.333,57

 3.9.1 5.543,54

 3.9.1.1  SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

M3         137,24             3,49                    4,31                591,50 

 3.9.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3         137,24 2,96                              3,66                502,30 

 3.9.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         617,58 4,29                              5,30             3.273,17 

 3.9.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         739,49 0,64                              0,79                584,20 

 3.9.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND           37,00 12,96                          16,01                592,37 

 3.9.2 54.993,44

3.9.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2      2.744,88 2,22                              2,74             7.520,97 

3.9.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3         823,46 21,80                          26,93           22.175,78 

3.9.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM    13.175,36 1,55                              1,92           25.296,69 

AVENIDA ADÃO DÁCIO SOUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

3.9.2.4  SINAPI-I 00004743 CASCALHO DE CAVA M3 823,46

 3.9.3 217.273,32

 3.9.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2      2.744,88 4,10                              5,07           13.916,54 

 3.9.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM      1.577,76 1,41                              1,74             2.745,30 

 3.9.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2      2.744,88 2,18                              2,69             7.383,73 

 3.9.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM         657,40 1,41                              1,74             1.143,88 

 3.9.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM      3.009,18 1,10                              1,36             4.092,48 

 3.9.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM         461,29 1,83                              2,26             1.042,52 

 3.9.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM      7.839,72 1,41                              1,74           13.641,11 

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE 
DA PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 3.9.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM      7.180,92 1,54                              1,90           13.643,75 

 3.9.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3         109,80 1.135,23                1.402,63         154.008,77 

 3.9.3.10  SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3             1,54           61,26                  75,69                116,56 

 3.9.3.11  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M           68,65 65,30                          80,68             5.538,68 

 3.9.4 35.523,27

 3.9.4.1  SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         319,33 65,30                          80,68           25.763,54 

 3.9.4.2  SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         114,43 69,03                          85,29             9.759,73 

3.493.906,81TOTAL DA OBRA COM BDI

MEIO-FIO E DRENAGEM



08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 23.179,45

07/2022 PAVIMENTAÇÃO 12.807,58

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 23,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

3.493.906,81R$                   VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria 
de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orçamentária estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do objeto licitado e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores á mediana do 
SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, à lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D
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