
02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL
valor 2.173.094,27

SEDE m2 17.230,00
1.0 (AV: TRÊS- CENTRAL) 186.139,71
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 720,00

 1.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: TRÊS- CENTRAL) M 500,00 0,59 0,72 360,00

 1.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: TRÊS- CENTRAL)

UND 25,00 11,80 14,40 360,00

 1.2 1.650,00

1.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: TRÊS- CENTRAL)

M2 1500,00 0,90 1,10 1.650,00

 1.3 134.654,13

 1.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: TRÊS- 
CENTRAL)

M3XKM 2700,00 1,43 1,74 4.698,00

 1.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: TRÊS- CENTRAL)

M3XKM 843,00 0,58 0,71 598,53

 1.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: TRÊS- CENTRAL)

TXKM 8640,00 1,51 1,84 15.897,60

BASE

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 1.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: TRÊS- CENTRAL)

M2 1500,00 62,00 75,64 113.460,00

 1.4 49.115,58

1.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: TRÊS- CENTRAL)

M 390,00 49,00 59,78 23.314,20

1.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: TRÊS- CENTRAL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

1.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: TRÊS- CENTRAL)

M 390,00 43,39 52,94 20.646,60

1.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: TRÊS- CENTRAL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

1.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: TRÊS- CENTRAL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

2.0 (AV: LAGOINHA- CENTRAL) 99.266,94

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 374,40
 2.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: LAGOINHA- CENTRAL) M 260,00 0,59 0,72 187,20

 2.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

UND 13,00 11,80 14,40 187,20

 2.2 858,00

2.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M2 780,00 0,90 1,10 858,00

 2.3 70.020,15

 2.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: LAGOINHA- 
CENTRAL)

M3XKM 1404,00 1,43 1,74 2.442,96

 2.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M3XKM 438,36 0,58 0,71 311,24

 2.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: LAGOINHA- 
CENTRAL)

TXKM 4492,80 1,51 1,84 8.266,75

 2.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M2 780,00 62,00 75,64 58.999,20

 2.4 28.014,39

PAVIMENTAÇÃO

BASE

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

2.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M 202,80 49,00 59,78 12.123,38

2.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

2.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 202,80 43,39 52,94 10.736,23

2.4.5  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

2.4.6  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

3.0 (RUA: OITO- CENTRAL) 77.548,75
 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 288,00

 3.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: OITO- CENTRAL) M 200,00 0,59 0,72 144,00

 3.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: OITO- CENTRAL)

UND 10,00 11,80 14,40 144,00

 3.2 660,00BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

3.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: OITO- CENTRAL)

M2 600,00 0,90 1,10 660,00

 3.3 53.861,65

 3.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: OITO- 
CENTRAL)

M3XKM 1080,00 1,43 1,74 1.879,20

 3.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: OITO- CENTRAL)

M3XKM 337,20 0,58 0,71 239,41

 3.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: OITO- CENTRAL)

TXKM 3456,00 1,51 1,84 6.359,04

 3.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: OITO- CENTRAL)

M2 600,00 62,00 75,64 45.384,00

 3.4 22.739,10

3.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: OITO- CENTRAL)

M 156,00 49,00 59,78 9.325,68

MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

3.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: OITO- CENTRAL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

3.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: OITO- CENTRAL)

M 156,00 43,39 52,94 8.258,64

3.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: OITO- CENTRAL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

3.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: OITO- CENTRAL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

4.0 (RUA: QUINZE- CENTRAL) 186.139,71
 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 720,00

 4.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: QUINZE- CENTRAL) M 500,00 0,59 0,72 360,00

 4.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: QUINZE- CENTRAL)

UND 25,00 11,80 14,40 360,00

 4.2 1.650,00

4.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M2 1500,00 0,90 1,10 1.650,00

 4.3 134.654,13PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 4.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: QUINZE- 
CENTRAL)

M3XKM 2700,00 1,43 1,74 4.698,00

 4.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M3XKM 843,00 0,58 0,71 598,53

 4.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: QUINZE- CENTRAL)

TXKM 8640,00 1,51 1,84 15.897,60

 4.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M2 1500,00 62,00 75,64 113.460,00

 4.4 49.115,58

4.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M 390,00 49,00 59,78 23.314,20

4.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

4.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M 390,00 43,39 52,94 20.646,60

4.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

4.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: QUINZE- CENTRAL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

5.0 (RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO) 71.527,92
 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 276,00

 5.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO) M 183,33 0,59 0,72 132,00

 5.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

UND 10,00 11,80 14,40 144,00

 5.2 605,00

5.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M2 550,00 0,90 1,10 605,00

 5.3 49.373,18PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 5.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: F (VILA 
MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M3XKM 990,00 1,43 1,74 1.722,60

 5.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M3XKM 309,10 0,58 0,71 219,46

 5.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: F (VILA MARIANA)- 
SANTO ANTÔNIO)

TXKM 3168,00 1,51 1,84 5.829,12

 5.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO 
ANTÔNIO)

M2 550,00 62,00 75,64 41.602,00

 5.4 21.273,74

5.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M 143,00 49,00 59,78 8.548,54

5.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

5.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO 
ANTÔNIO)

M 143,00 43,39 52,94 7.570,42

5.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

5.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTÔNIO)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

6.0 (AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO) 149.942,72
 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 576,00

 6.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO) M 400,00 0,59 0,72 288,00

 6.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

UND 20,00 11,80 14,40 288,00

 6.2 1.320,00

6.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M2 1200,00 0,90 1,10 1.320,00

 6.3 107.723,30PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 6.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: 
BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M3XKM 2160,00 1,43 1,74 3.758,40

 6.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M3XKM 674,40 0,58 0,71 478,82

 6.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA 
DA CHAMINÉ- CENTRO)

TXKM 6912,00 1,51 1,84 12.718,08

 6.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA 
CHAMINÉ- CENTRO)

M2 1200,00 62,00 75,64 90.768,00

 6.4 40.323,42

6.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M 312,00 49,00 59,78 18.651,36

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

6.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

6.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- 
CENTRO)

M 312,00 43,39 52,94 16.517,28

6.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

6.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: BOCAIÚVA/PRAÇA DA CHAMINÉ- CENTRO)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

7.0 {AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA} 108.929,07
 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 422,40

 7.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018{AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA} M 286,67 0,59 0,72 206,40

 7.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS){AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA}

UND 15,00 11,80 14,40 216,00

 7.2 946,00BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

7.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019{AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA}

M2 860,00 0,90 1,10 946,00

 7.3 77.201,70

 7.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA){AV: AURÉLIO 
MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA}

M3XKM 1548,00 1,43 1,74 2.693,52

 7.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA)

M3XKM 483,32 0,58 0,71 343,16

 7.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO){AV: AURÉLIO MENDES 
(PRAÇA)- BELA VISTA}

TXKM 4953,60 1,51 1,84 9.114,62

 7.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM{AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- 
BELA VISTA}

M2 860,00 62,00 75,64 65.050,40

 7.4 30.358,97MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

7.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016{AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA}

M 223,60 49,00 59,78 13.366,81

7.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016{AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA}

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

7.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA 
VISTA)

M 223,60 43,39 52,94 11.837,38

7.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

7.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

8.0 (AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA) 108.929,07
 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 422,40

 8.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA) M 286,67 0,59 0,72 206,40



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 8.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

UND 15,00 11,80 14,40 216,00

 8.2 946,00

8.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M2 860,00 0,90 1,10 946,00

 8.3 77.201,70

 8.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: MAJOR 
SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M3XKM 1548,00 1,43 1,74 2.693,52

 8.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M3XKM 483,32 0,58 0,71 343,16

 8.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: MAJOR SEVERINO 
NÁRIO- BELA VISTA)

TXKM 4953,60 1,51 1,84 9.114,62

 8.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- 
BELA VISTA)

M2 860,00 62,00 75,64 65.050,40

 8.4 30.358,97MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

8.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M 223,60 49,00 59,78 13.366,81

8.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

8.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA 
VISTA)

M 223,60 43,39 52,94 11.837,38

8.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: AURÉLIO MENDES (PRAÇA)- BELA VISTA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

8.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: MAJOR SEVERINO NÁRIO- BELA VISTA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

9.0 96.858,61
 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 369,60

 9.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) M 253,33 0,59 0,72 182,40

(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 9.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

UND 13,00 11,80 14,40 187,20

 9.2 836,00

9.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M2 760,00 0,90 1,10 836,00

 9.3 68.224,76

 9.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: MESTRE 
PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M3XKM 1368,00 1,43 1,74 2.380,32

 9.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M3XKM 427,12 0,58 0,71 303,26

 9.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: MESTRE PEDRO 
(QUADRA)- BELA VISTA)

TXKM 4377,60 1,51 1,84 8.054,78

 9.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- 
BELA VISTA)

M2 760,00 62,00 75,64 57.486,40

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 9.4 27.428,25

9.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M 197,60 49,00 59,78 11.812,53

9.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

9.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA 
VISTA)

M 197,60 43,39 52,94 10.460,94

9.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

9.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

10.0 75.140,41
 10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 283,20

 10.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) M 193,33 0,59 0,72 139,20

(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 10.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

UND 10,00 11,80 14,40 144,00

 10.2 638,00

10.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M2 580,00 0,90 1,10 638,00

 10.3 52.066,26

 10.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(BECO DA MAJOR/ 
RUA 27- BELA VISTA)

M3XKM 1044,00 1,43 1,74 1.816,56

 10.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M3XKM 325,96 0,58 0,71 231,43

 10.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA MAJOR/ RUA 
27- BELA VISTA)

TXKM 3340,80 1,51 1,84 6.147,07

 10.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA 
VISTA)

M2 580,00 62,00 75,64 43.871,20

 10.4 22.152,95

PAVIMENTAÇÃO

BASE

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

10.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M 150,80 49,00 59,78 9.014,82

10.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

10.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M 150,80 43,39 52,94 7.983,35

10.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

10.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

11.0 96.858,61
 11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 369,60

 11.1.1  SINAPI 99064
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA 
SUL)

M 253,33 0,59 0,72 182,40

(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 11.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

UND 13,00 11,80 14,40 187,20

 11.2 836,00

11.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M2 760,00 0,90 1,10 836,00

 11.3 68.224,76

 11.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: CORONEL 
ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M3XKM 1368,00 1,43 1,74 2.380,32

 11.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M3XKM 427,12 0,58 0,71 303,26

 11.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: CORONEL ELPIDIO 
DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

TXKM 4377,60 1,51 1,84 8.054,78

 11.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 
2ª ETAPA- ZONA SUL)

M2 760,00 62,00 75,64 57.486,40

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 11.4 27.428,25

11.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M 197,60 49,00 59,78 11.812,53

11.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

11.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª 
ETAPA- ZONA SUL)

M 197,60 43,39 52,94 10.460,94

11.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

11.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA- ZONA SUL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

12.0 (AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) 254.921,19
 12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.000,80

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 12.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) M 690,00 0,59 0,72 496,80

 12.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

UND 35,00 11,80 14,40 504,00

 12.2 2.277,00

12.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M2 2070,00 0,90 1,10 2.277,00

 12.3 185.822,70

 12.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: ODILIA MATOS- 
ZONA SUL)

M3XKM 3726,00 1,43 1,74 6.483,24

 12.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M3XKM 1163,34 0,58 0,71 825,97

 12.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: ODILIA MATOS- 
ZONA SUL)

TXKM 11923,20 1,51 1,84 21.938,69

 12.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M2 2070,00 62,00 75,64 156.574,80

 12.4 65.820,69MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

12.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M 538,20 49,00 59,78 32.173,60

12.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

12.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M 538,20 43,39 52,94 28.492,31

12.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

12.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

13.0 (AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL) 137.886,66
 13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 537,60

 13.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL) M 366,67 0,59 0,72 264,00



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 13.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

UND 19,00 11,80 14,40 273,60

 13.2 1.210,00

13.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M2 1100,00 0,90 1,10 1.210,00

 13.3 98.746,36

 13.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: CASTELO 
BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M3XKM 1980,00 1,43 1,74 3.445,20

 13.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M3XKM 618,20 0,58 0,71 438,92

 13.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: CASTELO BRANCO 
2ª- ZONA SUL)

TXKM 6336,00 1,51 1,84 11.658,24

 13.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA 
SUL)

M2 1100,00 62,00 75,64 83.204,00

 13.4 37.392,70MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

13.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M 286,00 49,00 59,78 17.097,08

13.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

13.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M 286,00 43,39 52,94 15.140,84

13.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

13.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: CASTELO BRANCO 2ª- ZONA SUL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

14.0 (RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ) 95.654,45
 14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 367,20

 14.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ) M 250,00 0,59 0,72 180,00



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 14.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

UND 13,00 11,80 14,40 187,20

 14.2 825,00

14.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M2 750,00 0,90 1,10 825,00

 14.3 67.327,07

 14.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: JOSÉ FARIA- 
SAPÉ)

M3XKM 1350,00 1,43 1,74 2.349,00

 14.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M3XKM 421,50 0,58 0,71 299,27

 14.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: JOSÉ FARIA- 
SAPÉ)

TXKM 4320,00 1,51 1,84 7.948,80

 14.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M2 750,00 62,00 75,64 56.730,00

 14.4 27.135,18MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

14.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M 195,00 49,00 59,78 11.657,10

14.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

14.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M 195,00 43,39 52,94 10.323,30

14.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

14.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSÉ FARIA- SAPÉ)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

15.0 (RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ) 55.830,57
 15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 201,60

 15.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ) M 140,00 0,59 0,72 100,80

 15.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

UND 7,00 11,80 14,40 100,80



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 15.2 462,00

15.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M2 420,00 0,90 1,10 462,00

 15.3 37.703,16

 15.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: JOSÉ 
CRISPIM- SAPÉ)

M3XKM 756,00 1,43 1,74 1.315,44

 15.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M3XKM 236,04 0,58 0,71 167,59

 15.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: JOSÉ CRISPIM- 
SAPÉ)

TXKM 2419,20 1,51 1,84 4.451,33

 15.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M2 420,00 62,00 75,64 31.768,80

 15.4 17.463,81

15.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M 109,20 49,00 59,78 6.527,98

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

15.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

15.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M 109,20 43,39 52,94 5.781,05

15.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

15.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSÉ CRISPIM- SAPÉ)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

16.0 (BECO DA MICHELE- CENTRO) 13.485,37
 16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 52,80

 16.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(BECO DA MICHELE- CENTRO) M 33,33 0,59 0,72 24,00

 16.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA MICHELE- CENTRO)

UND 2,00 11,80 14,40 28,80

 16.2 110,00

16.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M2 100,00 0,90 1,10 110,00

 16.3 8.976,94PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 16.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(BECO DA 
MICHELE- CENTRO)

M3XKM 180,00 1,43 1,74 313,20

 16.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M3XKM 56,20 0,58 0,71 39,90

 16.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA MICHELE- 
CENTRO)

TXKM 576,00 1,51 1,84 1.059,84

 16.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M2 100,00 62,00 75,64 7.564,00

 16.4 4.345,63

16.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M 26,00 49,00 59,78 1.554,28

16.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

16.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M 26,00 43,39 52,94 1.376,44

16.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M3 0,09 55,13 67,26 6,05

16.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA MICHELE- CENTRO)

M 4,00 53,50 65,27 261,08

17.0 (RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ) 118.261,81
 17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 458,40

 17.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ) M 316,67 0,59 0,72 228,00

 17.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

UND 16,00 11,80 14,40 230,40

 17.2 1.529,00

17.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M2 1390,00 0,90 1,10 1.529,00

 17.3 85.280,95PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 17.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA DE 
ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M3XKM 1710,00 1,43 1,74 2.975,40

 17.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M3XKM 533,90 0,58 0,71 379,07

 17.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA DE 
ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

TXKM 5472,00 1,51 1,84 10.068,48

 17.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA DE ACESSO/ESCOLA 
AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M2 950,00 62,00 75,64 71.858,00

 17.4 30.993,46

17.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M 247,00 49,00 59,78 14.765,66

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

17.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

17.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- 
PARQUE XUPÉ)

M 247,00 43,39 52,94 13.076,18

17.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M3 0,68 55,13 67,26 45,74

17.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPÉ)

M 30,00 53,50 65,27 1.958,10

18.0 (RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ) 162.013,19
 18.1 628,80

 18.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ) M 433,33 0,59 0,72 312,00

 18.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

UND 22,00 11,80 14,40 316,80

 18.2 1.430,00

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

18.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M2 1300,00 0,90 1,10 1.430,00

 18.3 116.700,25

 18.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: S2/MORADA 
DO SOL- SAPÉ)

M3XKM 2340,00 1,43 1,74 4.071,60

 18.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M3XKM 730,60 0,58 0,71 518,73

 18.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: S2/MORADA DO 
SOL- SAPÉ)

TXKM 7488,00 1,51 1,84 13.777,92

 18.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M2 1300,00 62,00 75,64 98.332,00

 18.4 43.254,14

18.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M 338,00 49,00 59,78 20.205,64

MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

18.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

18.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M 338,00 43,39 52,94 17.893,72

18.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

18.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPÉ)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

19.0 (RUA: 44/MORADA DO SOL) 61.865,80
 19.1 228,00

 19.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: 44/MORADA DO SOL) M 156,67 0,59 0,72 112,80

 19.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: 44/MORADA DO SOL)

UND 8,00 11,80 14,40 115,20

 19.2 517,00

19.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M2 470,00 0,90 1,10 517,00

BASE

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 19.3 42.191,63

 19.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: 44/MORADA 
DO SOL)

M3XKM 846,00 1,43 1,74 1.472,04

 19.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M3XKM 264,14 0,58 0,71 187,54

 19.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: 44/MORADA DO 
SOL)

TXKM 2707,20 1,51 1,84 4.981,25

 19.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M2 470,00 62,00 75,64 35.550,80

 19.4 18.929,17

19.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M 122,20 49,00 59,78 7.305,12

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

19.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

19.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M 122,20 43,39 52,94 6.469,27

19.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

19.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: 44/MORADA DO SOL)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

20.0 (BECO DA AMANDA- CENTRAL) 15.893,71
 20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 57,60

 20.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(BECO DA AMANDA- CENTRAL) M 40,00 0,59 0,72 28,80

 20.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

UND 2,00 11,80 14,40 28,80

 20.2 132,00

20.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M2 120,00 0,90 1,10 132,00

 20.3 10.772,33

 20.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(BECO DA AMANDA- 
CENTRAL)

M3XKM 216,00 1,43 1,74 375,84

 20.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M3XKM 67,44 0,58 0,71 47,88

 20.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA AMANDA- 
CENTRAL)

TXKM 691,20 1,51 1,84 1.271,81

 20.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M2 120,00 62,00 75,64 9.076,80

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 20.4 4.931,78

20.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M 31,20 49,00 59,78 1.865,14

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

20.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

20.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M 31,20 43,39 52,94 1.651,73

20.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M3 0,09 55,13 67,26 6,05

20.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)

M 4,00 53,50 65,27 261,08

2.173.094,27TOTAL DA OBRA COM BDI



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 126,12

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

17.230,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAU: A111971-0


