RESUMO GERAL

OBRA:  UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS MES REF.: NORTE- 07/2022
tem Descricao Unid. Quant. Pr. Unitario Pr. Total
01. SERVICOS PRELIMINARES VB 1,00 274.964,71 274.964,71
02. ESTRUTURAS METALICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL VB 1,00 457.015,21 457.015,21
03. ALVENARIAS E DIVISOES VB 1,00 12.336,14 12.336,14
04. COBERTURAS VB 1,00 80.108,25 80.108,25
05. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTO VB 1,00 10.224,61 10.224,61
06. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA VB 1,00 92.060,81 92.060,81
07. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO VB 1,00 3.330,50 3.330,50
08. DRENAGEM VB 1,00 29.467,19 29.467,19
09. INSTALACOES ELETRICAS VB 1,00 143.038,66 143.038,66
10. CABEAMENTO ESTRUTURADO VB 1,00 39.127,26 39.127,26
11. CFTV E SONORIZACAO VB 1,00 2.920,53 2.920,53
12. SPDA VB 1,00 41.278,17 41.278,17
13. CLIMATIZACAO VB 1,00 2.510,74 2.510,74
14. ESQUADRIA DE MADEIRA VB 1,00 42.268,71 42.268,71
15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO VB 1,00 89.097,07 89.097,07
16. ESQUADRIA METALICA VB 1,00 6.744,46 6.744,46
17. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS VB 1,00 33.411,24 33.411,24
18. PISOS VB 1,00 124.252,15 124.252,15
19. ESPELHOS VB 1,00 3.080,55 3.080,55
20. PINTURA INTERNA / EXTERNA VB 1,00 92.827,28 92.827,28
21. BANCADA VB 1,00 15.814,19 15.814,19
22. SINALIZACAO VB 1,00 3.518,53 3.518,53
23. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES VB 1,00 31.763,69 31.763,69
24. LIMPEZA GERAL VB 1,00 6.900,39 6.900,39
25. ADMINISTRACAO LOCAL VB 1,00 74.863,62 74.863,62

TOTAL DA PLANILHA:

1.712.924,66

LUIS FERNANDO GONCALVE TEIXEIRA
ARQUITETO E URBANISTA- CAU: A111971-0

RESPONSAVEL TENCICO

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITAO ENEAS-MG




