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PROJETO BASÍCO 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JACINTO TEIXEIRA DA SILVA, EM CAPITÃO 

ENÉAS/MG. Conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos 

integrantes deste Projeto Básico. 

 

2. VIGÊNCIA DO PROJETO 

O prazo de execução do objeto será de 60 (sessenta) dias, contado da data de 

emissão da Ordem de Serviço pela Administração, observadas as condições 

estabelecidas neste Projeto Básico, no Edital e no Contrato. 

Eventual necessidade de prorrogação do prazo de execução deverá ser 

previamente justificada pela contratada, mediante requerimento formal devidamente 

fundamentado, acompanhado da demonstração dos fatos supervenientes que a 

motivaram, ficando sua análise condicionada à autorização da Administração, nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

O prazo de vigência da contratação será disciplinado no Contrato 

Administrativo, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

O objeto da contratação encontra-se plenamente caracterizado pelas 

especificações constantes deste Projeto Básico, em conjunto com o Projeto Executivo, 

Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária, Composição de 

Custos, Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro, projetos, relatórios, 

especificações técnicas e demais documentos que integram a contratação, os quais 

fornecem todos os elementos necessários para a adequada formulação das propostas 

e para a perfeita execução da obra. 
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3. DA JUSTIFICATIVA  

A presente contratação tem por finalidade a contratação de empresa 

especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde Jacinto 

Teixeira da Silva, localizada no Município de Capitão Enéas/MG, visando 

promover a recuperação, adequação e melhoria das condições físicas e funcionais da 

unidade, proporcionando um ambiente adequado, seguro, acessível e compatível com 

a prestação dos serviços de saúde à população. 

A Unidade Básica de Saúde constitui equipamento público essencial para o 

atendimento da população, sendo responsável pela oferta de serviços de atenção 

básica, ações de prevenção, acompanhamento, consultas, procedimentos e demais 

atividades relacionadas à saúde pública municipal. Dessa forma, a manutenção de 

suas instalações em condições adequadas de funcionamento é indispensável para 

garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. 

A necessidade da reforma decorre para adequação e recuperação das 

instalações físicas da unidade, incluindo os serviços previstos nos projetos, 

memoriais, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos que compõem a 

contratação. A execução das intervenções permitirá corrigir desgastes decorrentes do 

uso e da ação do tempo, melhorar as condições de conservação dos ambientes e 

adequar os espaços às necessidades atuais de funcionamento da unidade. 

A realização da reforma também contribuirá para proporcionar melhores 

condições de trabalho aos profissionais de saúde e demais servidores, bem como 

maior conforto, segurança e qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único 

de Saúde – SUS. 

 

4. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE  

 4.1. Contratada fica obrigada iniciar os serviços, quando solicitado através de 

Ordem de Serviços, nas condições estabelecidas neste Projeto, no prazo não superior 

a 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço.  
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 4.1.1. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias 

procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho estão 

especificadas no Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro em anexo;  

 4.2. A Contratada fica obrigada a executar os serviços, quando solicitado 

através de Ordem de Serviços, nas condições estabelecidas neste Projeto básico, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de forma que caso o executor ultrapasse esse 

prazo, deverá justificar através de ofício em fatos ou circunstância que tornem a 

solicitação aceitável.  

 4.3. A Ordem de Serviços à Contratada será efetivada através da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura.  

4.4. Local de execução dos serviços serão Município de Capitão Eneas 

conforme definido em projeto.  

 4.5. Serão pagos através de medições solicitadas pela licitante e emitidas pela 

fiscalização conforme cronograma físico-financeiro. 

 4.6. Não serão em nenhuma hipótese efetuados pagamentos de serviços não 

executados ou executados em desconformidade com especificações.  

4.7. Os serviços só serão aceitos se estiverem em acordo com as normas 

vigentes e especificações de projeto. 

 

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. O objeto deste Projeto Básico será recebido da seguinte forma:  

a) provisoriamente, ao término das obras, para efeito de posterior verificação 

da conformidade com a especificação, quantidade, qualidade, preços e outros dados 

pertinentes constantes neste Projeto básico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

b) definitivamente, após 180 (cento e oitenta) dias do recebimento provisório e 

após relatório emitido pela Fiscalização de Obras.  

5.2. O recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas 

responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura venha a fazer.  
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5.3. Na hipótese de os serviços prestados apresentarem irregularidades não 

sanáveis, será reduzido, a termo, o fato e encaminhado à autoridade competente, para 

procedimentos necessários. 

5.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada 

pela solidez, segurança e qualidade da obra, observado o disposto no Código Civil e 

na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6. DA VIGÊNCIA    

O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da 

assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

7.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes na 

legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, 

bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto deste Projeto Básico.  

7.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, assegurando 

ao Contratante o direito de colocar em testes o que estiver em desacordo com este 

Projeto básico.  

7.3. Indenizar o Município de Capitão Eneas - MG por todo e qualquer dano 

decorrente, direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo 

decorrente da má prestação dos serviços;  

7.4. Cumprir fielmente as exigências deste Projeto Básico.  

7.5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei 14.133/2021 e no presente Projeto Básico.  

7.6. Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento de pessoal e 

horário de trabalho de sua equipe com o objetivo de evitarem-se transtornos ao 

máximo, sendo MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS, ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.017.426/0001-13 Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro Fone: (38) 3235-

1001 necessário, se for o caso, agendar com os responsáveis pela administração do 
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referido objeto, dia e hora para realização dos serviços geradores de excessivo 

barulho e/ou sujidade;  

7.7. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no 

almoxarifado da obra;  

7.8. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando cidadãos de boa conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;  

7.9. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, após a notificação, qualquer empregado considerado com 

conduta inconveniente pela CONTRATANTE;  

7.10. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de 

crachás, com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção 

Individual – (EPI’s) promovendo inclusive rigorosa fiscalização para que seu uso seja 

OBRIGATÓRIO e IMPRESCINDÍVEL; 

7.11. Fornecer sempre que solicitado, todas as informações e documentações 

referentes ao desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto;  

7.12. Adotar as providências cabíveis para sanar as irregularidades 

comunicadas pela Administração na execução dos serviços;  

7.13. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 

venham a incidir, diretamente e indiretamente, sobre os serviços executados, bem 

como eventuais despesas;  

7.14. Fornece todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive 

ferramentas, necessários para garantir a execução dos serviços, bem como efetuar, 

por sua conta e risco, a contratação de pessoal habilitado para a execução dos 

serviços de mão-de-obra decorrentes deste instrumento, correndo, outrossim, de 

conta dela, CONTRATADA, que assume, em consequência, todas as obrigações e 

ônus de empregadora, o pagamento da remuneração e salários das contribuições 

exigidas pela previdência social, seguro contra acidentes de trabalho e demais 

encargos trabalhistas; 

7.15. A CONTRATADA deverá executar rigoroso controle de qualidade durante 

todas as etapas de execução os serviços executados em desacordo com os 
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parâmetros técnicos especificados em projetos, ou que apresentarem resultados 

insatisfatórios com controle da fiscalização, deverão ser refeitos integralmente pela 

CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública. A 

ausência de comprovação da qualidade dos materiais e serviços executados implicará 

suspensão da medição e retenção do pagamento correspondente até a regularização 

das pendências técnicas identificadas pela fiscalização. 

7.16. Manter atualizado o Diário de Obras durante toda a execução contratual. 

7.17. Manter válida a ART ou RRT dos responsáveis técnicos durante toda a 

execução da obra. 

7.18. Substituir imediatamente materiais recusados pela fiscalização. 

7.19. Manter o canteiro permanentemente limpo, organizado e em condições 

adequadas de segurança. 

7.20. Apresentar, quando solicitado pela fiscalização, ensaios tecnológicos, 

certificados de qualidade e demais documentos comprobatórios dos materiais 

empregados. 

 

8. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 

8.1. Designar gestor e fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

à execução contratual e determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados. 

8.2. Notificar a Contratada, por escrito, sobre qualquer irregularidade 

constatada na execução dos serviços, fixando prazo razoável para sua correção, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições, prazos e 

forma estabelecidos neste Projeto Básico, no Edital e no Contrato, desde que 

cumpridas todas as exigências contratuais. 

8.4. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, não excluindo nem 

reduzindo, em razão dessa fiscalização, a responsabilidade exclusiva da Contratada 

pela perfeita execução do objeto. 
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8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com 

as especificações técnicas, normas aplicáveis, projetos, memoriais, cronograma 

físico-financeiro ou demais documentos integrantes da contratação. 

8.6. Fornecer à Contratada as informações, documentos e esclarecimentos 

necessários à adequada execução do objeto, quando de sua responsabilidade. 

8.7. Aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento 

das obrigações contratuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

8.8. Proceder à retenção, quando legalmente exigível, do ISSQN incidente 

sobre a execução dos serviços, observada a legislação tributária municipal aplicável. 

8.9. Proceder à retenção do Imposto sobre a Renda (IR), quando cabível, em 

conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e 

demais normas supervenientes. 

8.10. Receber provisória e definitivamente o objeto, na forma e nos prazos 

estabelecidos neste Projeto Básico e no Contrato, após verificada a conformidade dos 

serviços executados. 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FICHA 206  

DOTAÇÃO 13.02.01.10.301.0010.3014 
 

10. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

10.1. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste Projeto 

básico, bem como a fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura através de seu Engenheiro Responsável.  

10.2 Informamos que o fiscal de obras tem o direito de exigir a apresentação 

do diário de obra a qualquer momento. Além disso, mesmo sem a solicitação direta 

do fiscal, a empresa responsável pela execução da obra deverá apresentar o diário 

de obra uma vez por semana, bem como o planejamento para a semana seguinte.  

 

 



MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.017.426/0001-13 
 

Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 
Fone: (38) 3235-1001 

_________________________________________________________________________________ 
 

8 
 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da 

liquidação da despesa, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada da documentação comprobatória da 

regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada, nos termos da legislação 

vigente. 

11.2. Os pagamentos serão realizados de acordo com as medições dos 

serviços efetivamente executados, observadas as etapas previstas no Cronograma 

Físico-Financeiro e mediante aprovação da fiscalização da obra. 

11.3. A liquidação da despesa somente ocorrerá após a verificação do 

cumprimento integral das obrigações contratuais, da conformidade dos serviços 

executados e da documentação exigida para pagamento. 

11.4. Constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, na medição 

dos serviços ou na documentação apresentada, a Contratada será formalmente 

notificada para promover as correções necessárias, reiniciando-se o prazo para 

pagamento somente após a regularização das pendências. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação contratual imputável à Contratada, sem que isso gere direito 

à alteração de preços, atualização monetária, compensação financeira ou paralisação 

da execução contratual. 

11.6. Os pagamentos estarão condicionados à comprovação da manutenção 

das condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a execução do 

contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.7. A Administração realizará as retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação aplicável, inclusive aquelas relativas ao Imposto sobre a 

Renda, ao ISSQN e às contribuições previdenciárias, quando incidentes. 

11.8. Os pagamentos serão efetuados mediante ordem bancária em conta 

corrente de titularidade da Contratada, vedado o pagamento a terceiros, salvo nas 

hipóteses legalmente admitidas. 

11.9. O pagamento não implicará reconhecimento da regularidade plena dos 

serviços executados, permanecendo resguardado à Administração o direito de exigir 
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a correção de vícios, defeitos ou falhas posteriormente constatadas, sem prejuízo das 

responsabilidades legais e contratuais da Contratada. 

 

12. PENALIDADES 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

Contratada sujeitá-la-á às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 

14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2. As espécies de sanções, as hipóteses de aplicação, os percentuais de 

multas, os critérios para sua dosimetria e os demais procedimentos relativos à 

aplicação de penalidades serão disciplinados no Edital e no Contrato Administrativo, 

observadas as disposições dos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.3. A aplicação de qualquer penalidade não afasta a obrigação da Contratada 

de reparar integralmente os danos eventualmente causados à Administração em 

decorrência da inexecução contratual. 

Essa redação evita duplicidade de regras, mantém coerência entre o Projeto 

Básico, o Edital e o Contrato, e está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

 

13. HABILITAÇÃO TÉCNICA   

13.1. Para habilitação técnica, exigir-se-á comprovação de registro ou inscrição 

da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) na entidade profissional competente 

da região a que estiverem vinculados.  

13.1.1. O Registro da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na 

entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados deverão ser 

comprovados mediante a Certidão de Registro na entidade da Pessoa Jurídica, assim 

como a Certidão de Registro da(s) pessoa(s) física(s) do(s) seu(s) Responsável(is) 

Técnico(s).  

13.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 

registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas 

Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por 

ocasião da assinatura do contrato.  
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13.3. A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a 

comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devendo a 

licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico especializado e comprovar a 

capacitação técnico profissional e técnico-operacional por meio da apresentação de:  

13.3.1. Quanto à disponibilidade de pessoal técnico especializado:  

13.3.1.1. Declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico 

especializado para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, 

assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe, 

podendo ser apresentada no ato da contratação:  

13.3.1.1.1. 1 (um) profissional formado em engenharia Civil e/ou Arquitetura 

com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza 

compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, 

devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o período de execução 

dos serviços;  

13.3.1.1.2. 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional 

comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, 

para permanecer na obra em tempo integral, durante todo o período de execução dos 

serviços.  

13.3.2. Quanto à capacitação técnico-profissional: A capacitação técnica do(o) 

profissional(is) será(ão) atestada(s) mediante a apresentação de Certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT expedida(s) pela entidade profissional competente da região 

onde os serviços foram executados, que comprove(m) a execução da obra ou serviço 

de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo 

do objeto deste edital, em nome do(s) responsável(is) técnico(s). O(s) profissional 

deverá(ão) comprovar a execução dos seguintes tipos e serviços:  
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ITEM DESCRIÇÃO UND. 
QUANT. 

PREVISTA 

QUANT. 

EXIGIDA 

(50%) 

1 

 

EXECUÇÃO DE PAVMENTAÇÃO EM PISO 

INTERTRAVADO RETANGULAR  20X10 CM ESPESSURA 

6 CM  

  M² 260 

 

130 

 

2 
REVESTIMENTO EM PAINEIS EM ACM (ALUMINO 

COMPOSTOS)  
M² 

 

45 

 

 

22,5 

 

3 
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TIPO ESMALTADO 

RETIFICADO DIMENSÕES 83X83 CM  
M² 

 

50 

 

 

    25 

 

 

13.3.4. A admissibilidade ou vedação do somatório de atestados para 

comprovação da capacidade técnico-operacional, bem como sua respectiva 

justificativa técnica, serão disciplinadas no Edital, em observância às características 

do objeto, ao interesse público e à jurisprudência dos órgãos de controle e do interesse 

público. 

 

14. VALOR GLOBAL E REAJUSTAMENTO 

14.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 90.734,31 (noventa 

mil e setenta e trinta e quarto reais e trinta e um centavos), elaborado com data-base 

das tabelas SETOP/Norte – junho /2026 e SINAPI – junho/2026. 

14.2. Os preços inicialmente contratados permanecerão fixos e irreajustáveis 

pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado da 

contratação, nos termos do art. 25, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14.2.1. O orçamento estimado foi elaborado com base nas tabelas oficiais de 

referência SETOP/Norte – junho/2026 e SINAPI –junho/2026, observados os 

quantitativos constantes dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, 

composições de custos, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos 

que integram este Projeto Básico. 
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14.3. Decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do 

orçamento estimado, os preços contratados serão reajustados mediante a aplicação 

do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

14.4. O reajustamento será apurado mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

Onde: 

 R = Valor do reajustamento;  

 Po = Valor contratual sujeito ao reajuste;  

 Ii = Índice correspondente ao mês do reajustamento;  

 Io = Índice correspondente ao mês da data-base do orçamento 

estimado.  

14.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 

(doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste 

concedido. 

14.6. Na hipótese de atraso ou de não divulgação do índice de reajustamento, 

o Contratante efetuará o pagamento utilizando a última variação oficialmente 

divulgada, procedendo à compensação das diferenças apuradas quando da 

publicação do índice definitivo. 

14.7. Nas aferições finais, será obrigatoriamente utilizado o índice definitivo 

divulgado pelo órgão responsável. 

14.8. Caso o índice de reajustamento venha a ser extinto ou deixe de ser 

divulgado, será adotado o índice oficial que vier a substituí-lo. 

14.9. Na inexistência de índice substituto, as partes adotarão outro índice oficial 

que reflita a variação dos custos da construção civil, mediante celebração de termo 

aditivo, observada a legislação vigente. 
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15. APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

REGIME DE CONTRATAÇÃO 

15.1. As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com as 

exigências estabelecidas no Edital, observando os modelos, formulários e demais 

documentos disponibilizados pela Administração. 

15.2. A licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária, Composição do BDI, 

Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos exigidos no Edital, 

devidamente assinados pelo responsável legal e pelo responsável técnico, quando 

cabível. 

15.3. Os preços unitários e o valor global propostos deverão observar os 

quantitativos constantes da Planilha Orçamentária e não poderão ultrapassar os 

valores máximos estimados pela Administração, sob pena de desclassificação, na 

forma prevista no Edital. 

15.4. A composição do Benefício e Despesas Indiretas – BDI deverá ser 

apresentada pela licitante, observando os parâmetros e exigências definidos no Edital 

e na legislação aplicável. 

15.5. O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço 

global, considerando o conjunto da obra, observadas as disposições constantes do 

Edital. 

15.6. O regime de execução da contratação será o de empreitada por preço 

global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

15.7. As declarações, documentos complementares e demais exigências 

relativas à apresentação das propostas serão aquelas expressamente previstas no 

Edital. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO  

16.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto desta contratação, 

em razão da natureza, complexidade e necessidade de execução integrada dos 

serviços, devendo a Contratada executar diretamente todas as obrigações 

contratuais. 
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16.2. As condições relativas à vedação da subcontratação observarão as 

disposições estabelecidas no Edital, no Contrato Administrativo e na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

17. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

17.1. A seleção da contratada será realizada mediante procedimento licitatório, 

na modalidade Concorrência, sob a forma Eletrônica, adotando-se como critério de 

julgamento o Menor Preço Global, em conformidade com os arts. 6º, inciso XXXVIII, 

33, inciso I, e 56 da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as disposições deste 

Projeto Básico, do Edital e dos demais documentos que integram a contratação. 

17.2. O regime de execução da contratação será o de Empreitada por Preço 

Global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando 

que o objeto possui projetos executivos, especificações técnicas, quantitativos e 

orçamento previamente definidos, possibilitando a contratação por preço certo e total 

para a execução integral da obra. 

 

17.3. JUSTIFICATIVA PARA A INVERSÃO DAS FASES PROCESSUAIS 

Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, excepcionalmente, 

mediante motivação expressa e previsão no instrumento convocatório, a 

Administração poderá promover a inversão das fases procedimentais da licitação, 

realizando previamente a habilitação das licitantes para, somente após, proceder ao 

julgamento das propostas. 

No presente procedimento, a adoção da inversão das fases revela-se medida 

técnica, proporcional e compatível com as características do objeto, consistente na 

Contratação de empresa especializada para reforma da unidade básica de saúde 

Jacinto Teixeira da silva, em capitão Enéas/mg. Trata-se de obra que demanda 

elevada capacidade técnico-operacional, adequada estrutura administrativa, 

disponibilidade de equipe técnica especializada, planejamento executivo e 

comprovada experiência na execução de obras de engenharia de natureza e 

complexidade semelhantes, de modo a assegurar a seleção de licitantes efetivamente 
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aptos ao cumprimento das obrigações contratuais, em observância aos princípios da 

eficiência, da economicidade e do interesse público. 

A medida visa fortalecer o planejamento da contratação e assegurar que 

apenas empresas efetivamente qualificadas prossigam para a fase de julgamento das 

propostas, reduzindo significativamente os riscos de contratação de empresas sem 

capacidade técnica, operacional ou econômico-financeira para executar 

satisfatoriamente o objeto. 

A adoção da inversão das fases fundamenta-se, especialmente, nos seguintes 

aspectos: 

 

I – Garantia da capacidade técnica da futura contratada 

A execução da reforma envolve serviços de significativa relevância técnica, 

comprovada na condução de empreendimentos de complexidade equivalente. 

A verificação prévia da habilitação permite que a Administração confirme, antes 

da análise das propostas, que os participantes possuem qualificação técnica 

compatível com o objeto, reduzindo o risco de futura inexecução contratual. 

 

II – Eficiência administrativa e racionalização do procedimento licitatório 

A análise antecipada da documentação de habilitação restringe o julgamento 

das propostas às empresas efetivamente aptas, reduzindo diligências posteriores, 

recursos administrativos decorrentes de inabilitações supervenientes, retrabalho da 

Comissão de Contratação e tempo necessário para conclusão do certame. 

Tal medida observa os princípios da eficiência, planejamento, celeridade e 

economicidade previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

III – Mitigação dos riscos da contratação 

A contratação de empresa desprovida de capacidade técnica suficiente poderá 

ocasionar atrasos na execução da reforma, paralisações, necessidade de substituição 

da contratada, celebração de aditivos decorrentes de falhas executivas, aumento dos 

custos administrativos e comprometimento do cronograma físico-financeiro. 
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A inversão das fases reduz tais riscos ao permitir que apenas empresas 

previamente qualificadas disputem a contratação. 

 

IV – Maior segurança na seleção da proposta mais vantajosa 

Após confirmada a habilitação das licitantes, o julgamento das propostas 

concentrar-se-á exclusivamente entre empresas que demonstraram possuir plena 

capacidade para executar o objeto. 

Com isso, a Administração assegura que a proposta mais vantajosa seja 

escolhida entre concorrentes efetivamente aptos, conciliando economicidade, 

competitividade, qualidade da execução e segurança jurídica. 

 

V – Atendimento ao interesse público 

A obra objeto desta contratação possui relevante interesse social, destinando-

se à reforma Unidade Básica de Saúde proporcionará melhores condições para 

atendimentos garantido maior acessibilidade a população. 

Dessa forma, mostra-se imprescindível que a futura contratada demonstre 

previamente reunir todas as condições técnicas, operacionais e econômico-

financeiras necessárias à execução integral do empreendimento, evitando prejuízos 

decorrentes da contratação de empresa sem capacidade comprovada. 

17.4. Diante das características técnicas do objeto, da necessidade de reduzir 

riscos de execução contratual, da busca pela seleção da proposta mais vantajosa e 

da autorização conferida pelo art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conclui-se 

que a adoção da inversão das fases procedimentais atende aos princípios da 

legalidade, eficiência, planejamento, economicidade, segurança jurídica, 

competitividade e supremacia do interesse público, mostrando-se plenamente 

adequada à presente contratação. 

 

18. VISITA TÉCNICA 

18.1. A realização de visita técnica ao local de execução da reforma será 

facultativa, destinando-se a proporcionar às licitantes o conhecimento das condições 

locais, das características do terreno, dos acessos, das interferências existentes, das 
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condições de logística e das demais informações necessárias à adequada elaboração 

da proposta e à futura execução contratual. 

18.2. A visita técnica poderá ser realizada por representante legal da licitante 

ou por profissional por ela formalmente designado, mediante prévio agendamento 

junto ao Setor de Engenharia do Município de Capitão Enéas/MG, nas datas e horários 

estabelecidos no Edital. 

18.3. As visitas técnicas serão acompanhadas por servidor designado pela 

Administração, que prestará os esclarecimentos necessários acerca das condições 

de execução da obra. 

18.4. Ao término da visita técnica será emitido o respectivo Atestado de Visita 

Técnica, que poderá ser apresentado na fase de habilitação, conforme disciplinado no 

Edital. 

18.5. A licitante que optar por não realizar a visita técnica deverá apresentar 

Declaração de Dispensa de Visita Técnica, firmada por seu representante legal, 

declarando possuir pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de 

execução da reforma, assumindo integral responsabilidade pela elaboração de sua 

proposta e pela execução do objeto, não podendo alegar posteriormente 

desconhecimento das condições existentes para fins de revisão contratual, 

reequilíbrio econômico-financeiro ou descumprimento das obrigações assumidas. 

18.6. A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de 

Dispensa de Visita Técnica será exigida na forma prevista no Edital, sendo suficiente 

a apresentação de um dos documentos para atendimento da exigência de habilitação. 

18.7. As datas, horários, procedimentos para agendamento e demais condições 

relativas à visita técnica serão disciplinadas no Edital. 

 

19. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 19 

DE JANEIRO DE 2010) 

19.1. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 

matérias-primas de origem referente ao item em proposto para a execução dos 

serviços;  
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19.2. Deve ser realizado treinamento dos técnicos e empregados envolvidos na 

obra para adoção de medidas de redução do consumo de água, de energia elétrica e 

da produção de resíduos sólidos, de acordo com as normas ambientais vigentes;  

19.3. Deve ser feita a separação de resíduos recicláveis descartados, tais como 

papéis e embalagens plásticas, com destinação às devidas associações e 

cooperativas de reciclagem. 

 

20. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

20.1. Os materiais a serem utilizados deverão seguir os padrões de qualidade 

estipulados pela documentação técnica do presente nos ANEXOS do Edital e por este 

Projeto Básico; 

20.2. Produtos ou procedimentos similares somente serão aceitos mediante 

testes de qualidade e resistência, dentre outros que se fizerem necessários e com a 

respectiva aprovação da Fiscalização do Município; 

 

21. TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 

21.1. Os esclarecimentos técnicos relativos ao presente Projeto Básico serão 

prestados pela Secretaria de obra ou responsável designado da Prefeitura Municipal 

de Capitão Enéas/MG. 

 

 

Capitão Enéas, 21 agosto de 2026 

 

 

 

 

LUCAS SOARES DA SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 246936/D 


