
12/2021

10/2021

10/2021

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1.0 75.185,48

 1.1  SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50 193,82 236,46 1.064,07

 1.2  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 6780,00 0,58 0,71 4.813,80

 1.3  SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN  456,00 11,71 14,29 6.516,24

 1.4  SETOP RO-41288
REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M 1038,49 13,99 17,07 17.727,02

 1.5  SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 10283,00 0,33 0,40 4.113,20

 1.6  SETOP ED-50697
CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 
UNIDADES

UN  200,00 24,52 29,91 5.982,00

 1.7  SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN  200,00 64,64 78,86 15.772,00

 1.8  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)

M3XKM 4922,35 3,20 3,90 19.197,15

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q DO ACESSO À RIMA INDUSTRIAL

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA:

DATA: FEVEREIRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PREÇO/M2 38,48R$              

ENDEREÇO: ACESSO À RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SICRO - NÃO 
DESONERADO AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 18.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 22,00%EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO À RIMA INDUSTRIAL INCLUINDO MÃO DE 
OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

SINAPI - NÃO 
DESONERADO
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PAVIMENTAÇÃO (M2) 18.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA
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OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 2.0 2.493,32

2.1  SETOP ED-50158 CONE EM PVC H = 75 CM M 20,00 36,65 44,71 894,20

2.2  SETOP ED-50157 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M M 70,00 3,22 3,93 275,10

2.3 PROPRIO COMP01
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE 
AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO 
DIM. 1,00x0,80.

UN  2,00 542,63 662,01 1.324,02

 3.0 174.730,79

 3.1  SETOP RO-40148
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  <= 200 M

M3 4862,00 3,99 4,87 23.677,94

 3.2  SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 22430,50 1,86 2,27 50.917,24

 3.3 
 

PROPRI
O 

COMP11
Base de solo (E=15CM) melhorado com 2,0% de cimento e mistura na pista com material de 
jazida (41,26 KG DE CIMENTO POR M3 DE BASE)

M3 2373,00 33,72 41,14 97.625,22

 3.4  SETOP ED-49557
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - 
SOLOS

UN  11,00 171,14 208,79 2.296,69

 3.5  SETOP ED-49559 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN  5,00 35,03 42,74 213,70

PROTEÇÃO DE TRANSEUNTE - SINALIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSITO

MOVIMENTOS DE TERRA SUBLEITO E BASE
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 4.0 255.539,39

4.1
 

PROPRI
O 

COMP02
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 8 CM - EXCLUSIVE MATERIAL

M2 15820,00 10,95 13,36 211.355,20

4.2
 

PROPRI
O 

COMP03
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, DE 22 X 11 
CM, ESPESSURA 6 CM - EXCLUSIVE MATERIAL

M2 2260,00 15,75 19,22 43.437,20

4.3
 

PROPRI
O 

COMP04 ESPALHAMENTO MANUAL DE QUARTZO - EXCLUSIVE MATERIAL M3 220,35 2,78 3,39 746,99

 5.0 156.820,09

 5.1  SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 920,00 4,99 6,09 5.602,80

 5.2 
 

PROPRI
O 

COMP05
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE FUNDO DE VALA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
(E=15CM) EXCLUSIVE MATERIAL

M3 64,00 38,84 47,38 3.032,32

 5.3 
 

PROPRI
O 

COMP06
INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1000MM - 
EXCLUSIVE MATERIAL

M 100,00 63,95 78,02 7.802,00

 5.4 
 

PROPRI
O 

COMP07
INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 600MM - 
EXCLUSIVE MATERIAL

M 250,00 50,95 62,16 15.540,00

MEIO-FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



12/2021

10/2021

10/2021

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q DO ACESSO À RIMA INDUSTRIAL

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

DATA: FEVEREIRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PREÇO/M2 38,48R$              

ENDEREÇO: ACESSO À RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SICRO - NÃO 
DESONERADO AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO (M2) 18.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 22,00%EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO À RIMA INDUSTRIAL INCLUINDO MÃO DE 
OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

 5.5  SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 490,00 10,30 12,57 6.159,30

 5.7 
 

PROPRI
O 

COMP08
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA) PARA USO VIÁRIO (EXCLUSIVE MATERIAL)

M 6277,47 4,70 5,73 35.969,90

 5.8  SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
(ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO DE TRAVAMENTO)

M3 3,39 65,98 80,50 272,90

 5.9 
 

PROPRI
O 

COMP09
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM 
BASE X 10 CM ALTURA - INCLUSIVE FÔRMAS, EXCLUSIVE MATERIAIS

M 1130,00 24,65 30,07 33.979,10

 5.10 
 

PROPRI
O 

COMP10
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, 
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M),  
INCLUSIVE FÔRMAS, EXCLUSIVE MATERIAIS

M 1130,00 20,33 24,80 28.024,00

 5.11  SETOP ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

U 10,00 1067,73 1.302,63 13.026,30

 5.12  SICRO 804377
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - Incluindo 
Formas e Materiais

UN  5,00 800,62 976,76 4.883,80

 5.13  SICRO 804393
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - Incluindo 
Formas e Materiais

UN  1,00 2071,86 2.527,67 2.527,67
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 6.0 26.896,77

 6.1  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 41,54 65,98 80,50 3.343,97

 6.2  SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1384,77 7,65 9,33 12.919,90

 6.3  SETOP ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 
30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 69,00 126,31 154,10 10.632,90

 7.0 3.967,61

 7.1  SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 43,20 20,00 24,40 1.054,08

 7.2  SETOP ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS 
- PINTURA AMARELA MEIO FIO CICLOVIA

M2 180,80 8,42 10,27 1.856,82

INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO

SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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 7.3  SETOP RO-41841
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,00 439,52 536,21 536,21

 7.4  SETOP RO-41844
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,00 426,64 520,50 520,50

695.633,44

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

TOTAL DA OBRA COM BDI

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orçamentária estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do objeto licitado e os custos unitários previstos são iguais ou 
inferiores á mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, à lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


