PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE SINAPI - NAO 12/2021 BDI 01: 22’00%
OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS. DESONERADO
SICRO - NAO
) : . DESONERADO 10/2021 AREA DE
ENDEREGO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG o 18.080,00
SETOP - SEM PAVIMENTACAO (M2) ’
DESONERACAO 10/2021
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
PREGCO/M2 R$ 38,48
DATA: FEVEREIRO DE 2022 |CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
OBRA: PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM C.B.U.Q DO ACESSO A RIMA INDUSTRIAL
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PRE Q o (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO | DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 75.185,48
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
11 SETOP ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM M2 4,50 193,82 236,46 1.064,07
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 6780,00 0,58 0,71 4.813,80
1.3 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 456,00 11,71 14,29 6.516,24
. REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUGAO,
14 SETOP RO-41288 INCLUINDO ESCAVAGAO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M 1038,49 13,99 17,07 17.727,02
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
15 SINAPI 98525 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 10283,00 033 0.40 411320
16 SETOP ED-50697 CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< @ < 0,30M - ATE 1.000 UN 200,00 24,52 29,91 5.982,00
UNIDADES
REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
1.7 SINAPI 98526 IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 200,00 64,64 78,86 15.772,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
1.8 SETOP ED-51130 PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) M3XKM | 4922,35 3,20 3,90 19.197,15
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2.0 PROTEGAO DE TRANSEUNTE - SINALIZAGAO DE INTERRUPGAO DE TRANSITO 2.493,32
21 SETOP ED-50158 CONEEMPVCH=75CM M 20,00 36,65 44,71 894,20
22 SETOP ED-50157 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAOL=7M M 70,00 3,22 3,93 275,10
PLACA PARA SINALIZACAO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE
2.3 |[PROPRIO COMPO1 ACO COM PELICULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METALICO UN 2,00 542,63 662,01 1.324,02
DIM. 1,00x0,80.
3.0 MOVIMENTOS DE TERRA SUBLEITO E BASE 174.730,79
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
31 SETOP RO-40148 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=200 M M3 4862,00 3,99 4.87 23.677.94
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.2 SINAPI 100576 ARGILOSO. AF_11/2019 M2 22430,50 1,86 2,27 50.917,24
Base de solo (E=15CM) melhorado com 2,0% de cimento e mistura na pista com material de
3.3 PR(())PRI COMP11 jazida (41,26 KG DE CIMENTO POR M3 DE BASE) M3 2373,00 33,72 41,14 97.625,22
34 SETOP ED-49557 ggﬁég) DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - UN 11,00 171,14 208,79 2.296.,69
3.5 SETOP ED-49559 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 5,00 35,03 42,74 213,70
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4.0 PAVIMENTAGAO 255.539,39
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, DE 22 X 11 CM,
4.1 PR(())PRI COMP02 ESPESSURA 8 CM - EXCLUSIVE MATERIAL M2 15820,00 10,95 13,36 211.355,20
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, DE 22 X 11
4.2 PR(())PRI COMPO03 CM, ESPESSURA 6 CM - EXCLUSIVE MATERIAL M2 2260,00 15,75 19,22 43.437,20
4.3 PROPRI COMPO04 ESPALHAMENTO MANUAL DE QUARTZO - EXCLUSIVE MATERIAL M3 220,35 2,78 3,39 746,99
(@]
5.0 MEIO-FIO E DRENAGEM 156.820,09
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
51 SINAPI 90092 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 920,00 4,99 6,09 5.602,80
INTERFERENCIA. AF_02/2021
COMPACTAGCAO MECANICA DE FUNDO DE VALA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO
5.2 PR(())PRI COMPO05 (E=15CM) EXCLUSIVE MATERIAL M3 64,00 38,84 47,38 3.032,32
INSTALACAO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1000MM -
5.3 PR(())PRI COMPO06 EXCLUSIVE MATERIAL M 100,00 63,95 78,02 7.802,00
INSTALACAO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 600MM -
5.4 PR(())PRI COMPO7 EXCLUSIVE MATERIAL M 250,00 50,95 62,16 15.540,00
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
55 | SINAPI 93369 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 | 490,00 | 1030 12,57 6.159,30
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.7 PROPRI COMPO08 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 6277,47 4,70 573 35.969,90
o] SUPERIOR X ALTURA) PARA USO VIARIO (EXCLUSIVE MATERIAL)
ESCAVA(}AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
58 SINAPI 93358 (ESCAVAQAO PARA MEIO FIO DE TRAVAMENTO) M3 3,39 65,98 80,50 272,90
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM
59 PR%PRI COMPO9 BASE X 10 CM ALTURA - INCLUSIVE Ff)RMAS, EXCLUSIVE MATERIAIS M 1130,00 24,65 30,07 33.979,10
EXECUQAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,
5.10 | PROPRI COMP10 GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M), M 1130,00 20,33 24,80 28.024,00
(0] INCLUSIVE FORMAS, EXCLUSIVE MATERIAIS
] BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
5.11 SETOP ED-48550 INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 10,00 1067,73 1.302,63 13.026,30
512 SICRO 804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - Incluindo UN 5.00 800,62 976,76 4.883,80
Formas e Materiais
513 SICRO 804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas - Incluindo UN 1,00 2071,86 2.527.67 2.527.67

Formas e Materiais
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6.0 INFRAESTRUTURA DE INSTALAGOES ELETRICAS DE ILUMINACAO 26.896,77
6.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 41,54 65,98 80,50 3.343,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
6.2 SINAPI 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 1384,77 7,85 9,33 12.919,90
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
6.3 SETOP ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 69,00 126,31 154,10 10.632,90
7.0 SINALIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.967,61
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
71 SINAPI 102509 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. M2 43,20 20,00 24,40 1.054,08
AF_05/2021
) PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS
7.2 SETOP ED-50459 - PINTURA AMARELA MEIO FIO CICLOVIA M2 180,80 8,42 10,27 1.856,82
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PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT -
7.3 SETOP RO-41841 PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M2 1,00 439,52 536,21 536,21
0S MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT -
7.4 SETOP RO-41844 PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M2 1,00 426,64 520,50 520,50
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
TOTAL DA OBRA COM BDI 695.633,44

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos / especificagdes técnicas que compdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos séo iguais ou
inferiores @ mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO em vigor.

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D




