
( X ) INDIRETA

BDI: 20,76%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI

PREÇO UNITÁRIO 

S/BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA

DUAS (2) DEMÃOS

M2 1 247,26 204,75 R$ 247,26

1.2 ED-50162 SETOP

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 

2,20 M,

ABERTURA E PORTÃO

M2 28 184,67 152,92 R$ 5.170,76

R$ 5.418,02

2 FACHADA/RECEPÇÃO

2.1 COT 1

COTAÇÃO 

DE 

PREÇOS

FACHADA EM PELE DE VIDRO REFLETIVO NEUTRAL 

PRATA, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO REFORÇADA 

50X50, COM QUADROS DE VIDROS FIXOS, 02 JANELAS 

MAXI-AR (UMA EM CADA LADO) E DUAS PORTAS DE ABRIR, 

NO CENTRO, COM FECHADURA, TRAVAS DE SEGURANÇA 

E PUXADORES DE INOX 60cm (MÃO DE OBRA, TRANSLADO 

E MATERIAL)

CJ 1 R$ 34.815,11  R$          28.830,00 34.815,11R$               

2.2 89999 SINAPI
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0MM
KG 4,74 R$ 18,61  R$                 15,41 88,21R$                     

2.3 REV-POR-011 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM 

PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 

RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 18,35 R$ 102,32  R$                 84,73 1.877,57R$                 

2.4 OBR-VIA-216 SETOP

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 

CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 146,57 R$ 74,15  R$                 61,40 10.868,17R$               

2.5 BAN-GRA-020 SETOP
BANCADAS E BALCÃO DE ENTRADA EM GRANITO BRANCO 

E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
M2 27,76 R$ 519,57  R$               430,25 14.423,26R$               

2.6 REV-LAM-010 SETOP
REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 

10CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO
M2 13,30 R$ 133,03  R$               110,16 1.769,30R$                 

63.841,62R$    

3 PÓRTICO

3.1 43058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, 

DOBRADO E CORTADO
KG 145,1 R$ 10,51  R$                   8,70 1.525,00R$      

3.2 33 SINAPI

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E 

TRANSPORTE

DE TODOS OS MATERIAIS)

KG 106,04 R$ 11,19  R$                   9,27 1.186,59R$      

3.3
34449

SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 9,9 R$ 12,38  R$                 10,25 122,56R$         

3.4
43061

SINAPI
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO

KG 82,6 R$ 10,46  R$                   8,66 864,00R$         

3.5 34493 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100+/- 20MM, 

EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO
M3 6,78 R$ 424,64  R$               351,64 2.879,06R$      

3.6 ED-50609 SETOP

REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM 

ESTRUTURA, ESP.

2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M2 23,4 R$ 237,18  R$               196,41 5.550,01R$      

3.7 ED-8571 SETOP

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 

12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 34,7 R$ 79,00  R$                 65,42 2.741,30R$      

3.8 RO-41544 SETOP

CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)
M3 6,72 R$ 98,05  R$                 81,19 658,90R$         

3.9 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 32,5 R$ 32,51  R$                 26,92 1.056,58R$      

3.10 ED-51130 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT > 5 KM
M3XKM 3,2 R$ 4,58  R$                   3,79 14,66R$           

16.598,66R$    

4 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

4.1 ED-48480 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2 325 R$ 16,38  R$                 13,56 5.323,50R$      

4.2 ED-48479 SETOP

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

M2 278 R$ 18,45  R$                 15,28 5.129,10R$      

4.3 ED-48436 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

M3 38 R$ 138,54  R$               114,72 5.264,52R$      

4.4 ED-48438 SETOP
REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC,INCLUSIVE 

AFASTAMENTO.
M 119,6 R$ 9,23  R$                   7,64 1.103,91R$      

4.5 ED-48470 SETOP
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO 

,REGISTRO, TORNEIRAS)
UNID. 32 R$ 17,50  R$                 14,49 560,00R$         

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS FOLHA Nº:  01/01

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPÉ DATA:  29/03/2022

LOCAL:  CAPITÃO ENÉAS-M.G. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/ REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO E MERCADO LOCAL
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  03 MÊS



4.6 ED-48468 SETOP REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE UNID. 45 R$ 19,39  R$                 16,06 872,55R$         

4.7 ED-48437 SETOP
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 

ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)
M2 12,12 R$ 53,01  R$                 43,90 642,48R$         

4.8 ED-48496 SETOP
REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
CJ 29 R$ 3,36  R$                   2,78 97,44R$           

4.9 ED-48434 SETOP
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.
M2 37,8 R$ 13,84  R$                 11,46 523,15R$         

4.10 ED-48467 SETOP REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE)
UNID. 8 R$ 75,92  R$                 62,87 607,36R$         

 R$              20.124,01 

5 CUBAS/BANCADAS

5.1 ED-50277 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, 

APLICAÇÃO PARA PIA (465X330x115MM), NÚMERO 1, 

ASSENTAMENTO EM BANCADA INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COMACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 8 407,53  R$               337,47  R$                3.260,24 

5.2 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID. 11 329,13  R$               272,55  R$                3.620,43 

5.3 ED-50737 SETOP

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, 

APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA 

APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

UNID. 5 271,54  R$               224,86  R$                1.357,70 

8.238,37R$      

6 PORTAS

6.1 VID-TEM-015 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE 

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 6 288,51 238,91R$                1.731,06R$      

6.2 ESQ-POR-070 SETOP

PORTA: FÓRMICA L515 BRANCO REAL TX COM BARRADO 

EM INOX H=20CM. EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE NA 

ESPESSURA E NO "PISO" COM PUXADOR EM INOX 

EMBUTIDO 40 CM, 70 X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UNID. 5 932,88  R$               772,51 4.664,40R$      

6.3 ESQ-POR-065 SETOP

PORTA: FÓRMICA L515 BRANCO REAL TX COM BARRADO 

EM INOX H=20CM. EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE NA 

ESPESSURA E NO "PISO" COM PUXADOR EM INOX 

EMBUTIDO 40 CM, 80 X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UNID. 15 932,88 772,51R$                13.993,20R$    

6.4 ESQ-POR-060 SETOP

PORTA: FÓRMICA L515 BRANCO REAL TX COM BARRADO 

EM INOX H=20CM. EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE NA 

ESPESSURA E NO "PISO" COM PUXADOR EM INOX 

EMBUTIDO 40 CM, 90 X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UNID. 2 819,47  R$               678,59 1.638,94R$      

6.5 ESQ-POR-075 SETOP

PORTA: FÓRMICA L515 BRANCO REAL TX COM BARRADO 

EM INOX H=20CM. EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE NA 

ESPESSURA E NO "PISO" COM PUXADOR EM INOX 

EMBUTIDO 40 CM, 60 X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA

UNID. 4 923,21  R$               764,50 3.692,84R$      

25.720,44R$    

7 REVESTIMENTO

7.1 REV-POR-011 SETOP

PAREDE: PORCELANATO DURAGRES GRESALATO 71X35,5 

CM COM REJUNTE FLEXÍVEL NA COR BRANCA. M2 190 102,32  R$                 84,73 19.440,80R$    

19.440,80R$    

8 PISO

8.1 PIS-MIT-011 SETOP

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE 

JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

M2 244 123,30  R$               102,10 30.085,20R$    

8.2 DEM-ROD-005 SETOP
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M 419 2,75  R$                   2,28 1.152,25R$      

8.3 ROD-IAR-005 SETOP

RODAPÉ COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA 

INDUSTRIAL, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 

5CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M 419 39,23  R$                 32,49 16.437,37R$    

47.674,82R$    

9 PINTURA 

9.1 ED-50451 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1224 15,30  R$                 12,67 18.727,20R$    

9.2 ED-50452 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 325,8 16,95  R$                 14,04 5.522,31R$      

9.3 ED-50470 SETOP
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) 

DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL
M2 36,0 15,54 12,87R$                  559,44R$         

9.4 ED-50505 SETOP
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 

TINTA
M2 1224,0 3,10 2,57R$                    3.794,40R$      

9.5 ED-50508 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 325,8 5,29 4,38R$                    1.723,48R$      

9.6 ED-50492 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, 

DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 202,0 25,11 20,79R$                  5.072,22R$      

35.399,05R$    



10 ESQUADRIAS

10.1 ED-51155 SETOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LISO 

INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 
M2 2 104,75 86,74R$                  209,50R$         

10.2 ED-50491 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 101,4 35,32  R$                 29,25 3.581,45R$      

10.3 ED-50532 SETOP

PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO 

(ZARCÃO) 

EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

M2 17,8 12,45 10,31R$                  221,61R$         

10.4 PIN-ESM-015 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 71,8 24,38 20,19R$                  1.750,48R$      

10.5 ED-50508 SETOP
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA 

REMOÇÃO DE TINTA
M2 101,4 5,29 4,38R$                    536,41R$         

10.6 PIN-ESM-005 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO (GRADIL)

M2 202,0 35,32 29,25R$                  7.134,64R$      

10.7 ED-49611 SETOP
RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI 

PARA PINTURA COLOCADO
CJ 29,0 60,39 50,01R$                  1.751,31R$      

15.185,40R$    

11 TELHADO

11.1 94210 SINAPI

MANUTEÇÃO DE 20% DO TELHAMENTO COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

M2 65 R$ 52,34  R$                 43,34 3.402,10R$      

11.2 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CALHA COM 

MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 29 R$ 42,50  R$                 35,19 1.232,50R$      

11.3 ED-50653 SETOP
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, 

DESENVOLVIMENTO= 100 CM.
M 46 R$ 202,15  R$               167,40 9.298,90R$      

11.4
ED-50648

SETOP
 CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33 

CM (PARA PINGADEIRA).
M 100 R$ 69,42  R$                 57,49 6.942,00R$      

11.5 ED-48669 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/ PLUVIAL, PBV-SÉRIENORMAL, DN100 MM(4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES.

M 60 R$ 48,05  R$                 39,79 2.883,00R$      

23.758,50R$    

12 MATERIAIS ELETRICOS

12.1 92000 SINAPI

 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. 5 R$ 29,54  R$                 24,46 147,70R$         

12.2 92001 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. 8 R$ 32,10  R$                 26,58 256,80R$         

12.3 LOCAL TAMPA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UND. 1 R$ 32,44  R$                 26,86 32,44R$           

12.4 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND. 3 R$ 95,32  R$                 78,93 285,96R$         

12.5 ED-49495 SETOP PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UND. 3 R$ 4,41 3,65R$                    13,23R$           

736,13R$         

13 MATERIAIS HIDROSSANITARIOS

13.1 LOCAL GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM UND. 3 R$ 26,08 21,60R$                  78,24R$           

13.2 LOCAL ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X 40CM UNID. 3 R$ 21,74  R$                 18,00 65,22R$           

13.3 LOCAL TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND. 3 R$ 36,11  R$                 29,90 108,33R$         

13.4 86915 SINAPI
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS CROMADA DE 

1/2 OU 3/4 PARA WC
UNID. 6 R$ 135,41  R$               112,13 812,46R$         

13.5 LOCAL SIFÃO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO UND. 1 R$ 16,91 14,00R$                  16,91R$           

13.6 LOCAL REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UND. 3 R$ 45,65 37,80R$                  136,95R$         

13.7

MET-TOR-020 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND. 3 R$ 103,91 86,05R$                  311,73R$         

13.8
DEM-MET-005 SETOP

REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, 

REGISTRO, TORNEIRAS)
UNID. 21 R$ 17,50 14,49R$                  367,50R$         

13.9
DEM-MET-010 SETOP

REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE 

DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA)
UNID. 16 R$ 18,37 15,21R$                  293,92R$         

13.10

MET-TOR-030 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 18 R$ 377,79 312,84R$                6.800,22R$      

13.11 MET-CHU-025 SETOP CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UNID. 3 R$ 180,74 149,67R$                542,22R$         

13.12

LOU-TAN-015 SETOP

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 

22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E 

SIFÃO

UNID. 2 R$ 438,55 363,16R$                877,10R$         

13.13

MET-DUC-005 SETOP

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE 

FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 5 R$ 175,42 145,26R$                877,10R$         

13.14

LOU-VAS-010 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

UNID. 5 R$ 248,17 205,51R$                1.240,85R$      

13.15
ACE-PAP-010 SETOP

DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 

FOLHAS
UNID. 15 R$ 195,68 162,04R$                2.935,20R$      

13.16
ACE-ALC-010 SETOP

DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 

ML
UNID. 15 R$ 64,72 53,59R$                  970,80R$         

13.17
ACE-PAP-025 SETOP

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIENICO ROLAO
UNID. 15 R$ 68,22 56,49R$                  1.023,30R$      

13.18 ED-50018 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE 

CONEXÕE

M 12 R$ 21,76 18,02R$                  261,12R$         

13.19 37413 SINAPI

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM 

POLIPROPILENO,PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID. 10 R$ 5,51 4,56R$                    55,10R$           

17.774,27R$    

TOTAL: 299.910,09R$             
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