PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: EXECUGA SINAPI - NAO
: GAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA oo 06/2022

BDI 01:

20,61%

ENDEREGO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

SUDECAP - ONERADO  05/2022

DATA: JULHO DE 2022

SETOP - SEM
DESONERAGAO 04/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO [ DESCRICAO UNIT [ UNITCBDI TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 1.815,81
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
11| SETOP ED-50152 | ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRWECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UND | 100 | 124924 1.608,71 1.508,74
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 SETOP ED-50697 CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< @ < 0,30M - ATE 1.000 UNIDADES| UND 10,00 25,63 30,91 309,10
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS 18.331,65
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
21 SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 27,00 47,54 57,34 1.548,18
22 SETOP ED-48480 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 16,11 14,57 17,57 283,05
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO
2.3 SETOP ED-48502 INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 46,80 16,42 19,80 926,64
24 SETOP ED-48467 REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) UND 7,00 68,06 82,09 574,63
25 SETOP ED-48470 REMOGAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) UND 4,00 15,79 19,04 76,16
REMOGCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
2.6 SETOP ED-48511 EMPILHAMENTO M2 49,50 11,29 13,62 674,19
DEMOLIGAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METALICA, PVC OU FIBROCIMENTO,
2.7 SETOP ED-48454 INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 188,43 12,71 15,33 2.888,63
DEMOLIGAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA
2.8 SETOP ED-48456 INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 80,60 20,86 25,16 2.027,90
29 SETOP ED-48513 REMOCAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E M2 80,60 12,31 14,85 1.196,91
EMPILHAMENTO
2.10 SETOP ED-48497 REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 17,21 17,44 21,03 361,93
DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,
211 SETOP ED-48486 INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 401,06 8,48 10,23 4.102,84
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE
212 SETOP ED-48443 AFASTAMENTO M3 9,00 69,43 83,74 753,66
213 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 114,56 283 341 390,65
AF_12/2017
2.14 SETOP ED-48472 REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 68,37 10,26 12,37 845,74
215 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 58,97 2,57 3,10 182,81
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM
2.16 SETOP ED-51130 (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM | 300,75 4,13 4,98 1.497,74
3.0 INFRAESTRUTURA 11.176,39
3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 4,66 61,26 73,89 344,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
3.2 SETOP ED-49812 ADENSAMENTO M3 0,20 459,49 554,19 110,84
3.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,76 28,24 34,06 128,07
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.4 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1832 16.28 19.64 359,80
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
35 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17.64 15.93 19.21 338,86
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
36 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65.71 15.34 18,50 1.215,64




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- o BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA DESONERADO 06/2022

SUDECAP - ONERADO  05/2022  |DATA: JULHO DE 2022
ENDEREGO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
37 SINAPI 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 19938 13,88 16,74 3.337.62

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK
3.8 SETOP ED-48218 DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 15,78 84,96 102,47 1.616,98
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,

39 SETOP ED-49637 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 429 524,37 632,44 278,17
3.10 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) M2 13,68 61,28 73,91 1.011,09
4.0 SUPRAESTRUTURA 13.680,35
41 | smapl | ooy |ARWACRODE PLAR OUVIGADE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARWADD | g | gg20 | 1628 | 104 192665
4.2 SINAPI 92760 G?meﬁﬁggigg_éigg gI;GQSDhﬁh/E-S-BI;IROLIJ\I-I;'UAEAIE:\:AOXIIYE)';;ZZ?Z’;AL DE CONCRETO ARMADO KG 170,76 15,93 19,21 3.280,30
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47 SETOP ED-8471 ECS)EI\OIIQAIEMEE)EI’E\%FOORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE M2 16,50 46,60 56,20 927,30

5.0 ALVENARIA E REVESTIMENTO 90.184,73
w | ss | s | mn | o
5.2 SETOP ED-48231 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA M2 93,29 40,29 48,59 4.532,96

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
53 SETOP ED-9906 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN M3 1,72 2948,08 3.555,68 6.115,77
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM

5.4 SETOP ED-9907 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,31 2948,08 3.555,68 1.102,26
INCLUSIVE ARMAGAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA

55 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,26 2727,29 3.289,38 855,24
ARMAGAO
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO CERAMICO (18X18CM), ESP. 7CM, COM

56 SETOP ED-48206 ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 3.54 80,78 97,43 344,90
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM

5.7 SETOP ED-50729 ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO M2 1135,11 10,40 12,54 14.234,28

g REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
5.8 SETOP ED-50761 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 1530,16 26,81 32,34 49.485,37
59 SETOP ED-50732 EMBOGCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO M2 117.80 26,36 31,79 3.744,86

MANUAL, PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
5.10 SETOP ED-9081 AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI M2 105,48 68,42 82,52 8.704,21
lll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

6.0 ABRIGO DE GAS 6.867,72

DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM

6.1 SETOP ED-15716 ARGAMASSA (TRAGO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE UN 1,00 2610,96 3.149,08 3.149,08
IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO,
EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA ,
6.2 SETOP ED-50041 INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 3/4" M 15,87 71,46 86,19 1.367,84
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO -
6.3 SETOP ED-49334 CONGCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA M3 0,16 549,16 662,34 105,97
6.4 PROPRIO COMPO1 REGULADOR DE BAIXA PRESSAO, 1° ESTAGIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00 153,81 185,51 185,51
REGULADOR DE BAIXA PRESSAO, 2° ESTAGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" X 3/4" -
6.5 PROPRIO COMPO02 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 154,05 185,80 185,80
6.6 SETOP ED-49817 CILINDRO DE AGO COM GAS GLP CAPACIDADE 45 KG UND 2,00 749,99 904,56 1.809,12
6.7 SETOP ED-50206 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO INCENDIO) UND 1,00 33,03 39,84 39,84
6.8 SETOP ED-50207 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UND 1,00 20,36 24,56 24,56
7.0 PISOS E RODAPES 134.067,11
71 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 111,00 37,59 45,34 5.032,74
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
7.2 SINAPI 95241 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 918,75 23,16 27,93 25.660,69
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
78 | SETOP ED-50612 |\oDULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMINIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO| M2 | 91875 | 76.87 2.1 8517731
RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM,
7.4 SETOP ED-50782 INCLUSIVE POLIMENTO M 530,84 27,60 33,29 17.671,66
7.5 SETOP ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM M2 1,62 268,54 323,89 524,70
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS 75.106,87
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2",
81 | SETOP | ELE-CXS-160 |EygTiDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND | 167.00 | 846 10.20 170340
8.2 SINAPI 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UND 3,00 6,13 7,39 22,17
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
8.3 SINAPI 12001 FLEXIVEL CORRUGADO UND 127,00 7,96 9,60 1.219,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
8.4 SINAPI 92869 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 8,09 9,76 9,76
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.5 SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1890,00 2,41 2,91 5.499,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.6 SINAPI 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 205,40 13,05 15,74 3.233,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.7 SINAPI 91935 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 72,30 19,97 24,09 1.741,71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.8 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1379,50 3,52 4,25 5.862,88
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
8.9 SETOP ELE-CAB-260 LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, M 11,40 27,14 32,73 373,12
UNIPOLAR, SECAO 25 MM2, 70°C, 450/750V.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.10 SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 1184,40 5,78 6,97 8.255,27
811 | COTACAO _ PAINEL PLAFON LED QUADRADO EMBUTIR 30W 40X40 6500K FORNECIMENTO E UND 128,00 116,44 140,44 17.976,32
INSTALACAO
8.12 SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UND 31,00 2638 31,82 086,42

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

8.13 SINAPI 97887 MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UND 1,00 216,36 260,95 260,95

8.14 SETOP ELE-CXS-015 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM UND 9,00 107,73 129,93 1.169,37
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

8.15 SINAPI 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 21,72 26,20 157,20
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

8.16 SINAPI 91959 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 13,00 34,41 41,50 539,50
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

8.17 SINAPI 91967 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 11,00 47,10 56,81 624,91
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.18 SINAPI 92000 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 134,00 22,98 27,72 3.714,48
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.19 SINAPI 91993 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 4,00 35,11 42,35 169,40

8.20 SINAPI 93671 DISJUNTOB TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UND 2,00 129,03 155,62 311.24
INSTALACAO

8.21 SETOP ELE-DIS-084 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A UND 1,00 100,94 121,74 121,74

8.02 SINAPI 93653 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UND 27.00 1854 2236 603,72
INSTALACAO

8.23 SINAPI 93654 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UND 3,00 19,02 22.94 68,82
INSTALACAO

8.04 SINAPI 93655 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UND 1,00 20,04 24,17 2417
INSTALACAO

8.25 SINAPI 93656 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UND 1,00 20,04 24.17 24,17
INSTALACAO.

8.26 SINAPI 93660 DISJUNTOB BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UND 6,00 97,62 117,74 706,44
INSTALACAO.

8.27 SINAPI 39465 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 175V - 8 KA UND 12,00 119,71 144,38 1.732,56
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE

8.28 SETOP ED-15114 NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL UND 1,00 112,17 135,29 135,29
COM ATUACAO DE 30MA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

8.29 SINAPI 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 83,30 123 13.54 1.127.88
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

830 | SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Mo 91830 | 843 10.17 9.288,26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

8.31 SINAPI 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,10 10.76 12,98 338,78
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

8.32 SINAPI 101879 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UND 1,00 687,15 828,77 828,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8.33 SETOP ELE-QUA-025 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 42 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 1,00 758,89 915,30 915,30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

8.34 SINAPI 101894 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00 237,07 285,93 285,93

8.35 SETOP ELE-DIS-006 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A UND 4,00 20,61 24,86 99,44
ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"),

8.36 SETOP ELE-ELE-020 INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO UND 1,00 31,50 37,99 37,99
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C4, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA

8.37 SETOP ED-20584 ATE 38KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA UND 1,00 4093,71 4.937,42 4.937,42
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

9.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 23.511,72
9.1 SINAPI 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UND 1,00 436,05 525,92 525,92




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- SINAPTNAG BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA DESONERADO 06/2022
SUDECAP - ONERADO  05/2022  |DATA: JULHO DE 2022
ENDEREGO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
DESONERAGAO 04/2022 |CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. cODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AGO
9.2 SETOP ED-15207 GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM UN 1,00 284,54 343,18 343,18
CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
9.3 SINAPI 91785 DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA M 5030 39.78 47,98 241339
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
o4 SINAPI 91786 DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA M 70,41 8127 87.71 26585,16
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
9.5 SINAPI 91787 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, M 21,15 36,78 44,36 938,21
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
9.6 SINAPI 91788 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXQOES, M 71,01 46,09 55,59 3.947,45
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75
9.7 SETOP ED-50024 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXGES M 79,19 79,07 95,37 7.552,35
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM
9.8 SINAPI 94713 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UND 2,00 248,02 299,14 598,28
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
9.9 SINAPI 94703 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO UND 1,00 21,47 25,89 25,89
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
9.10 SINAPI 94705 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO UND 2,00 32,46 39,15 78,30
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
9.11 SINAPI 99635 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF08/2021 UND 8,00 246,58 297,40 2.379,20
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
912 SINAPI 89624 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UND 4,00 20.23 24,40 97,60
013 SINAPI 3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA UND 33,00 517 6.24 205,92
PREDIAL
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
914 SINAPI 89622 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 5,00 13,72 16,55 82,75
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO
9.15 SINAPI 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UND 33,00 10,42 12,57 414,81
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
9.16 SETOP ED-49982 DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 2,00 130.58 15749 314,98
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
917 SETOP ED-49974 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UND 1,00 39,68 4786 47.86
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
918 | SETOP ED-49978 DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UND | 1000 | 5864 70.73 707,30
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
919 SETOP ED-49976 DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UND 2,00 46,90 56,57 13,14
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
9.20 | SETOP ED-49972  |o5MMICPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UND | 2,00 29,03 35,01 7002
10.0 CASTELO DAGUA 46.348,64
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, COLUNA SECA, VOLUME 12.000L COM ESCADA
10.1 | COTAGAO - DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSO UND 1,00 30800,00 37.147,88 37.147,88
TRANSPORTE




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

SINAPI - NAO
DESONERADO 06/2022

BDI 01:

20,61%

ENDEREGO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

SUDECAP - ONERADO  05/2022

DATA: JULHO DE 2022

SETOP - SEM
DESONERAGAO 04/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

OBRA:

EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e

SINAP!I e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT

ITEM

REF.

cODIGO

PREGO (R$)

DESCRICAO UNIT

UNIT C BDI

TOTAL

10.2

SETOP

ED-51107

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 2,42 61,26

73,89

178,81

10.3

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 4.84 2n

3,26

15,78

10.4

SETOP

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E

ADENSAMENTO M3 0,24 459,49

554,19

133,01

10.5

SETOP

ED-49638

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,

INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 242 596,80

719,80

1.741,92

10.6

SETOP

ED-49810

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 4,40 61,28

73,91

325,20

10.7

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 116,61 14,78
AF_06/2022

17,83

2.079,16

10.8

SINAPI

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 83,78 12,36
AF_06/2022

14,91

1.249,16

10.9

SINAPI

92924

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 13,87 13,39
AF_06/2022

16,15

224,00

10.10

SINAPI

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 13,08 18,69
AF_06/2022

22,54

294,82

10.11

SINAPI

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 30,00 81.78

98,63

2.958,90

11.0

INSTALAGOES SANITARIAS, LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

30.714,32

1.1

SINAPI

91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES,
P/ PREDIOS. AF_10/2015

M 57,37 66,29

79,95

4.586,73

1.2

SINAPI

91792

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

M 4,69 52,91

63,81

299,27

1.3

SINAPI

91793

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

M 12,29 79,63

96,04

1.180,33

1.4

SINAPI

91794

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

M 13,86 40,09

48,35

670,13

11.5

SINAPI

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UND | 2,00 147,40

177,78

355,56

1.6

SETOP

ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UND 9,00 355,49

428,76

3.858,84

1.7

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 2,00 14,07

16,97

33,94

1.8

SINAPI

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 2,00 11,80

14,23

28,46

11.9

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020 UND 2,00 565,43

681,97

1.363,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- P BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA DESONERADO 06/2022
SUDECAP - ONERADO 052022 |DATA: JULHO DE 2022
ENDERECO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
DESONERAGAO 04/2022 |CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
OBRA: EXECUQAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM | _REF. CODIGO DESCRICAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO
1110 | SINAPI 95470 CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UND | 600 | 27329 329,62 1.977,72
INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
111  sINAPI 95472 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UND | 200 | 67164 810,07 1.620,14
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
1112 | SINAPI 86888 INSTALAGAO. AF 0172020 UND | 200 | 42656 514,47 1.028,94
113 |  SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND | 1000 | 3927 47,36 473,60
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2', ACABAMENTO METALICO CROMADO -
1114 | SINAPI 99635 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AR 0812021 UND | 800 | 24658 297,40 2.379,20
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
115 |  SINAPI 86901 FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG_AF. D112030 UND | 500 126,30 152,33 761,65
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA
_ (560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE
1116 | SETOP ED-50278  |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO copo | UNP | 300 | 34126 411,59 2057.95
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
1117 | SETOP ED-50280  |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPOCOPO | UND | 200 | 32886 396,64 793,28
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
1.8 | SINAPI 86904 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (ACESSIVEL) UND | 200 | 13430 161,98 323,96
TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
1119 | SETOP ED-9156 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UND | 100 | 49451 596,43 596,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
1120 | sapi 05544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. wo | a0 26,85 3480 139,20
AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1211 SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UND | 400 3178 38,33 153,82
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
122 | SETOP ED-50316 |0 NGLUSIVE FORNEGIMENTO £ NSTALAGAG UND | 200 | 13339 160,88 321,76
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
1123 | SETOP ED-50330  |CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL UND | 600 | 10757 129,74 778,44
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
~ TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, PARA PNE AUTOMATICA COM ASSIONAMENTO
11.24 | COTAGAO coTot AR UND | 200 158,95 191,71 383,42
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
.25 | SINAPI 86909 PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UND | 500 88,24 106,43 53215
_ TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO
11.26 | SETOP ED-50323 | pE pAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO UND | 400 37.90 41 162,84
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA,
1127 | SETOP ED-50331 FORNECIMENTO & INSTALAGAD UND | 1,00 65,12 78,54 78,54
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
1128 | SINAPI 100868 DAREOE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AR 0172020 UND | 400 | 32460 391,50 1.566,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
.29 | SINAPI 100867 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UND | 200 | 31353 378,15 756,30
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
1130 | SINAPI 100866 DAREOE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AR 0172020 UND | 400 | 29688 358,07 1.432,28
12.0 DRENAGEM PLUVIAL 30.621,83
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
121 | SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 226,07 | 2572 3102 7.012,69




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: EXECUGA SINAPI - NAO
: GAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA oo 06/2022

BDI 01:

20,61%

ENDEREGO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

SUDECAP - ONERADO  05/2022

DATA: JULHO DE 2022

SETOP - SEM
DESONERAGAO 04/2022 |CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.2 SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND 96,00 23,04 27,79 2.667,84
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.3 SINAPI 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND 8,00 23,10 27,86 222,88
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELA STICA,
124 SINAPI 89567 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UND 4,00 87.10 105,05 42020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
125 SINAPI 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 3112 93,07 12,25 349322
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
12.6 SINAPI 89591 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UND 10,00 136,17 164,23 1.642,30
AF_06/2022
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
127 SETOP ED-49915 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UND 14,00 540,53 651,93 9.127.02
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
128 SETOP ED-49932 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UND 5,00 620,68 748,60 3.743,00
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
12.9 SINAPI 102989 INSTALACAO. AF_08/2021 M 8,00 38,75 46,74 373,92
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA
f210 SINAPI 103002 COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UND 8,00 192,96 232,73 186184
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
121 SINAPI 89710 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 4,00 11,80 14,23 56.92
13.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 4.287,41
131 SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 6,00 172,03 207,49 1.244,94
13.2 SETOP ED-50190 EXTINTOR DE GAS CARBONICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 2,00 541,52 653,13 1.306,26
13.3 ED-50192 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 1,00 177,33 213,88 213,88
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA
13.4 SINAPI 102513 ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 (MARCAGAO DE PISO NA LOCALIZACAO M2 9,00 40,58 48,94 440,46
DO EXTINTOR)
13.5 SETOP ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA) UND 2,00 22,40 27,02 54,04
13.6 SETOP ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UND 8,00 22,50 27,14 217,12
13.7 SETOP ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UND 22,00 22,25 26,84 590,48
13.8 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UND 9,00 20,29 24,47 220,23
14.0 SISTEMA DE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 12.292,03




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
- P BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA DESONERADO 06/2022
SUDECAP - ONERADO 052022 |DATA: JULHO DE 2022
ENDERECO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPE, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG pr—
ETOP - SEM
DESONERAGAO 04/2022 |CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e PREGO (R$)
SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM | _REF. CODIGO DESCRICAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
141 | SINAPI 39602 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UND | 26,00 1,49 1,80 46,80
14.2 | SUDECAP 74.26.16 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2U DE ALTURA UND | 200 279 336,50 673,00
143 | COTACAO . Switch (10/100)BaseTX 32 portas UND | 100 | 2000,00 2.412,20 2.412,20
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSGES 4"X2",
144 | SETOP ELE-CXS-160 | E\iBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND | 13,00 8,90 10.73 13949
145 | SINAPI 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 2,00 6,45 7,78 15,56
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
146 | SINAPI 98295 INSTITUCIONALFORNECIMENTO E INSTALACAO M 760,00 | 534 6.44 489440
147 | SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND | 1200 | 42,80 51,62 619,44
148 | COTAGAO . PLACA 2X4" - BEGE (TOMADA DE REDE RJ45) 2 MODULOS - RJ45 UND | 1,00 10,66 12,86 12,86
14.9 | COTACAO . Placa 4x4" - Bege (TOMADA DE REDE RJ45) 6 modulos - RJ45 UND | 200 14,91 17,98 35,96
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1410 | SINAPI 91856 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1850 | 1182 14.26 22103
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
14111 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 19880 | 887 10.70 212716
14.12 | COTACAO . RACK 12U ABERTO PADRAO - 19" UND | 100 | 90716 1.004,13 1.004,13
15.0 FORRO E COBERUTRA 269.815,45
151 | SETOP ED-48408  |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 | 74600 | 62,04 74,83 55.823,18
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
15.2 | SETOP ED-48425 |50 |ESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, M2 | 74600 | 188,16 226,94 169.297,24
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
153 | SETOP ED-49686  |FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE M2 | 52000 | 4417 5327 28.184,62
_ CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE
154 | SETOP ED-50661 S30M, INGLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERHOAL M 8645 | 39,11 4717 407785
_ RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
185 | SETOP ED-50682 | hESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL M 14715 | 21,92 2644 3.890,65
_ CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
156 | SETOP ED-50667 | hESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL M 13860 | 51,10 6163 8.541,92
16.0 ESQUADRIAS E VIDROS 129.550,26
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 8MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSOES 280X220CM
COM VIDRO FIXO DE 135X220CM E BANDEIRA FIXA DE 75X425CM EM PERFIS DE
16.1 | PROPRIO COMPO3 ALUMINIO E PUXADORES TUBULARES DE ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 400 | NP | 1,00 | 56233,36 6.311.96 6.311.96
MM E DIAMETRO DE 25 MM (1)
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA

o BDI 01: 20,61%
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
OBRA: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA
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SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
16.2 | PROPRIO COMP12 GRADE FIXA EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 40X40MM (REFEITORIO) M2 16,90 159,63 192,53 3.253,76

PORTA 80X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNICAO EM MADEIRA 5X1CM,
16.3 | PROPRIO COMPO05 CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METALICA UND 17,00 1150,42 1.387,52 23.587,84
40X70CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

16.4 | PROPRIO COMP06 PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSOES 200X220CM UND 1,00 1821,63 2.197,07 2.197,07

PORTA 90X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNICAO EM MADEIRA 5X1CM,
16.5 | PROPRIO COMPO7 CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METALICA UND 2,00 1363,91 1.645,01 3.290,02
40X90CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

PORTA 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO
16.6 | PROPRIO COMPO08 MELAMINICO. DOBRADICAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO UND 6,00 364,16 439,21 2.635,26
NATURAL FOSCO.

PORTA PM6, 90X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM
16.7 | PROPRIO COMP09 LAMINADO MELAMINICO. DOBRADICAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE UND 2,00 417,78 503,88 1.007,76
ALUMINIO NATURAL FOSCO.

16.8 SETOP ED-50982 PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 10,69 348,78 420,66 4.496,86

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE

16.9 | SETOP ED-7576 ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

M2 3,36 601,89 725,94 2.439,16

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
16.10 SETOP ED-50962 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 84,75 619,95 747,72 63.369,27
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
16.11 SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 16,76 621,85 750,01 12.570,17
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

16.12 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM (INCLUSO PASSA PRATO) M2 18,17 200,37 241,67 4.391,14

17.0 PEDRAS E BANCADAS 14.560,22

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE

1741 SETOP ED-48343 METALON 20 X 30 MM M2 8,96 348,96 420,88 3.771,08
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.

17.2 SETOP ED-48347 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA M 18,29 39,14 47,21 863,47
PEDRA

17.3 SETOP ED-48351 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 16,79 12,84 15,49 260,08
BANCADA EM ARDOSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON

17.4 SETOP ED-48339 (PRATELEIRAS DA DISPENSA) M2 12,60 247,64 298,68 3.763,37

17.5 | PROPRIO COMP13 BANCADA EM MARMORE BRANCO APOIADA EM ALVENARIA (RECEPCAO) UND 1,00 4893,64 5.902,22 5.902,22

18.0 PINTURA 68.801,04

18.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA (PAREDES PRE- M2 646,36 245 295 1.906.76
EXISTENTES)

18.2 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA (TETO BANHEIROS) M2 32,00 2,77 3,34 106,88

18.3 SETOP ED-50498 PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 37186 1077 12,99 4.830,46

MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES INTERNAS PRE-EXISTENTES)
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ITEM | _REF. CODIGO DESCRICAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
184 | SETOP ED-50451 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES EXTERNAS PRE-EXISTENTES) M2 | 27450 | 1236 14.91 4.092,80
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
185 | SETOP ED-50502  |MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO (PINTURA NOVAS PAREDES M2 | 52015 | 2079 25,07 13.265,79
EXTERNAS)
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
186 | SETOP ED-50455  |MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO (PINTURA NOVAS PAREDES M2 | 39919 | 2237 26,98 10.770,15
INTERNAS)
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
187 | SETOP ED-50509  |EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PVA) (BARRADO INTERNO | M2 | 601,82 | 1904 22,96 13.817,79
E EXTERNO EM TODAS AS PAREDES)
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
188 | SETOP ED-50452  |\1ASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) (TETO BANHEIROS) M2 8200 | 1369 16,51 528,32
_ PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
18.9 | SETOP ED-50493 DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 64.68 19,48 2349 1.519,33
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
18.10 | SETOP ED-50491 P e oS M2 9565 | 2821 34,02 3.254,01
! PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO,
1811 SETOP ED-50515 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO (FORRO DE GESSO ACARTONADO) M2 | 52009 | 661 .97 4.216,85
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO,
1812 | SETOP ED-50485  |INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (CORRECAO DE IMPERFEICOES FORRO DE M2 | 15873 | 1443 17,40 2.761,90
GESSO ACARTONADO)
_ PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
1813 | SETOP ED-50499  |\1ASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) (FORRO DE GESSO ACARTONADO) M2 | 52909 | 1211 14.61 7.730,00
19.0 FACHADA / MURO DE VEDAGAO 20.575,80
101 | PrOPRIO COMPO4 GRADIL EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 2 so12 | 21848 26720 13396.57
DIAM. 20MM
PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS 250x200CM, EM GRADIL DE PERFIL METALICO
QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM COM PUXADORES
19.2 | PROPRIO COMP10 EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 18 40X40MM E FECHADURA DE SOBREPOR UND 100 | 238630 287812 287812
COMPLETA
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PORCELANATO MARMORIZADO DIMENSCOES EXTRA,
19.3 | PROPRIO COMP11 FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA M2 1232 | 14530 175,25 2.159,08
COLANTE AC Il
- LETRAS EM CAIXA DE ACM ESPELHADO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ESCRITA
19.4 | PROPRIO COTAGAO  1\ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA" FONTE ARIAL. TAMANHO DA LETRA 17CM. UND 100 | 1776,00 214203 214203
200 URBANIZAGAO E PAISAGISMO 86.888,33
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
201 | SINAPI 04991 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 5838 | 608,63 734,07 42.855,01
(ESPESSURA 5CM)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
202 | SETOP ED-50417  |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE M2 | 21364 | 6556 79,07 16.892,51
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM (MODELO RETANGULAR 20X10CM)
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA
203 | SETOP ED-15226  |SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 1,20 80,51 97,10 116,52
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM
204 | SETOP ED-15227  |JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 1538 | 8028 96,83 1.489,25
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
205 | SETOP ED-51148 | DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UND | 300 | 37287 449,72 1.349,16
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GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
20.6 SETOP ED-51139 DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 104,31 42,56 51,33 5.354,23
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
20.7 SINAPI 102491 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 299,50 13,82 16,67 4.992,67
20.8 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 380,66 12,59 15,18 5.778,42
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39
20.9 SINAPI 103326 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 12,00 92,85 111,99 1.343,88
BETONEIRA. AF_12/2021 (JARDINEIRAS)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
20.10 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (BANCOS) M2 31,05 aarr 54,00 1.676,70
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK
20.11 SETOP ED-48218 DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 12,89 84,96 102,47 1.320,84
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (DESNIVEL BLOCO C)
" CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
20.12 SETOP ED-50729 ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO M2 67,94 11,56 13,94 947,08
" REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
20.13 SETOP ED-50761 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 67,94 29,79 35,93 2.441,08
20.14 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA (DESNIVEL BLOCO C) M3 7,30 37,59 45,34 330,98
21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.111,79
211 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 918,75 2,57 3,10 2.848,13
CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 5 CESTOS DE 60 LITROS
21.2 | COTAGAO - QUADRADOS COM TAMPA VAI E VEM INSTALADOS EM ESTRUTURA DE PERFIS UND 1,00 1047,72 1.263,66 1.263,66
METALICOS ENGASTADA EM PISO.
TOTAL DA OBRA COM BDI 1.093.309,47

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos /

técnicas que

pdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos s&o iguais ou inferiores

4 mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Orgamentérias - LDO em vigor.

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D




