
06/2022

05/2022

04/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1.0 1.815,81

 1.1 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00 1249,24 1.506,71 1.506,71

 1.2 SETOP ED-50697 CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES UND 10,00 25,63 30,91 309,10

 2.0 18.331,65

2.1  SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 27,00 47,54 57,34 1.548,18

2.2 SETOP ED-48480 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 16,11 14,57 17,57 283,05

2.3 SETOP ED-48502
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 46,80 16,42 19,80 926,64

2.4 SETOP ED-48467 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) UND 7,00 68,06 82,09 574,63

2.5 SETOP ED-48470 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) UND 4,00 15,79 19,04 76,16

2.6 SETOP ED-48511
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

M2 49,50 11,29 13,62 674,19

2.7 SETOP ED-48454
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, 
INCLUSIVE EMPILHAMENTO

M2 188,43 12,71 15,33 2.888,63

2.8 SETOP ED-48456
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA 
INCLUSIVE EMPILHAMENTO

M2 80,60 20,86 25,16 2.027,90

2.9 SETOP ED-48513
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

M2 80,60 12,31 14,85 1.196,91

2.10 SETOP ED-48497 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 17,21 17,44 21,03 361,93

2.11 SETOP ED-48486
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 401,06 8,48 10,23 4.102,84

2.12 SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 9,00 69,43 83,74 753,66

2.13 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 114,56 2,83 3,41 390,65

2.14 SETOP ED-48472 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 68,37 10,26 12,37 845,74

2.15 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 58,97 2,57 3,10 182,81

2.16 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 
(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 300,75 4,13 4,98 1.497,74

 3.0 11.176,39

 3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 4,66 61,26 73,89 344,33

 3.2 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 0,20 459,49 554,19 110,84

 3.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,76 28,24 34,06 128,07

 3.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,32 16,28 19,64 359,80

 3.5 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,64 15,93 19,21 338,86

 3.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65,71 15,34 18,50 1.215,64

INFRAESTRUTURA

DATA: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA



06/2022

05/2022

04/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 3.7 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 199,38 13,88 16,74 3.337,62

 3.8 SETOP ED-48218
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 15,78 84,96 102,47 1.616,98

 3.9 SETOP ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,29 524,37 632,44 2.713,17

 3.10 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 13,68 61,28 73,91 1.011,09

 4.0 13.680,35

4.1 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,20 16,28 19,64 1.928,65

4.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,76 15,93 19,21 3.280,30

4.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,86 15,34 18,50 1.310,91

4.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,76 13,88 16,74 2.222,40

4.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,80 11,79 14,22 110,92

4.6  SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 6,02 537,12 647,82 3.899,88

4.7  SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 16,50 46,60 56,20 927,30

 5.0 90.184,73

 5.1  SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 15,63 56,49 68,13 1.064,87

 5.2  SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 93,29 40,29 48,59 4.532,96

 5.3  SETOP ED-9906
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 1,72 2948,08 3.555,68 6.115,77

 5.4  SETOP ED-9907
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,31 2948,08 3.555,68 1.102,26

 5.5  SETOP ED-9904
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO

M3 0,26 2727,29 3.289,38 855,24

 5.6  SETOP ED-48206
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO (18X18CM), ESP. 7CM, COM 
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 3,54 80,78 97,43 344,90

 5.7  SETOP ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 1135,11 10,40 12,54 14.234,28

 5.8  SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 1530,16 26,81 32,34 49.485,37

 5.9  SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 117,80 26,36 31,79 3.744,86

 5.10  SETOP ED-9081
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 
III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 105,48 68,42 82,52 8.704,21

 6.0 6.867,72

 6.1  SETOP ED-15716

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE 
IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, 
EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG

UN 1,00 2610,96 3.149,08 3.149,08

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO

ABRIGO DE GÁS



06/2022

05/2022

04/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 6.2  SETOP ED-50041
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4"

M 15,87 71,46 86,19 1.367,84

 6.3  SETOP ED-49334
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - 
CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA

M3 0,16 549,16 662,34 105,97

 6.4  PROPRIO COMP01 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 153,81 185,51 185,51

 6.5  PROPRIO COMP02
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 2º ESTÁGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" X 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 154,05 185,80 185,80

 6.6  SETOP ED-49817 CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG UND 2,00 749,99 904,56 1.809,12

 6.7  SETOP ED-50206 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) UND 1,00 33,03 39,84 39,84

 6.8  SETOP ED-50207 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) UND 1,00 20,36 24,56 24,56

 7.0 134.067,11

 7.1  SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 111,00 37,59 45,34 5.032,74

 7.2  SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 918,75 23,16 27,93 25.660,69

 7.3  SETOP ED-50612
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, 
MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

M2 918,75 76,87 92,71 85.177,31

 7.4  SETOP ED-50782
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, 
INCLUSIVE POLIMENTO

M 530,84 27,60 33,29 17.671,66

 7.5  SETOP ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM M2 1,62 268,54 323,89 524,70

 8.0 75.106,87

 8.1  SETOP ELE-CXS-160
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", 
EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 167,00 8,46 10,20 1.703,40

 8.2  SINAPI 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UND 3,00 6,13 7,39 22,17

 8.3  SINAPI 12001
 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UND 127,00 7,96 9,60 1.219,20

 8.4  SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 8,09 9,76 9,76

 8.5  SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1890,00 2,41 2,91 5.499,90

 8.6  SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 205,40 13,05 15,74 3.233,00

 8.7  SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 72,30 19,97 24,09 1.741,71

 8.8  SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1379,50 3,52 4,25 5.862,88

 8.9  SETOP ELE-CAB-260
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V

M 11,40 27,14 32,73 373,12

 8.10  SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1184,40 5,78 6,97 8.255,27

 8.11  COTAÇÃO -
PAINEL PLAFON LED QUADRADO EMBUTIR 30W 40X40 6500K FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 128,00 116,44 140,44 17.976,32

 8.12  SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 31,00 26,38 31,82 986,42

PISOS E RODAPÉS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 8.13  SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

UND 1,00 216,36 260,95 260,95

 8.14  SETOP ELE-CXS-015 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM UND 9,00 107,73 129,93 1.169,37

 8.15  SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 6,00 21,72 26,20 157,20

 8.16  SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 13,00 34,41 41,50 539,50

 8.17  SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 11,00 47,10 56,81 624,91

 8.18  SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 134,00 22,98 27,72 3.714,48

 8.19  SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 4,00 35,11 42,35 169,40

 8.20  SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 2,00 129,03 155,62 311,24

 8.21  SETOP ELE-DIS-084 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UND 1,00 100,94 121,74 121,74

 8.22  SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 27,00 18,54 22,36 603,72

 8.23  SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 3,00 19,02 22,94 68,82

 8.24  SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 20,04 24,17 24,17

 8.25  SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 20,04 24,17 24,17

 8.26  SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND 6,00 97,62 117,74 706,44

 8.27  SINAPI 39465 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8 KA UND 12,00 119,71 144,38 1.732,56

 8.28  SETOP ED-15114
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 
COM ATUAÇÃO DE 30MA

UND 1,00 112,17 135,29 135,29

 8.29  SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 83,30 11,23 13,54 1.127,88

 8.30  SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 913,30 8,43 10,17 9.288,26

 8.31  SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,10 10,76 12,98 338,78

 8.32  SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 687,15 828,77 828,77

 8.33  SETOP ELE-QUA-025 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 1,00 758,89 915,30 915,30

 8.34  SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 237,07 285,93 285,93

 8.35  SETOP ELE-DIS-006 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A UND 4,00 20,61 24,86 99,44

 8.36  SETOP ELE-ELE-020
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 

UND 1,00 31,50 37,99 37,99

 8.37  SETOP ED-20584
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA 
ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UND 1,00 4093,71 4.937,42 4.937,42

 9.0 23.511,72

 9.1  SINAPI 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UND 1,00 436,05 525,92 525,92

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
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DATA: JULHO DE 2022
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REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
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ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 9.2  SETOP ED-15207
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM 
CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN 1,00 284,54 343,18 343,18

 9.3  SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,30 39,78 47,98 2.413,39

 9.4  SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 70,41 31,27 37,71 2.655,16

 9.5  SINAPI 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,15 36,78 44,36 938,21

 9.6  SINAPI 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 71,01 46,09 55,59 3.947,45

 9.7  SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 
MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 79,19 79,07 95,37 7.552,35

 9.8  SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 2,00 248,02 299,14 598,28

 9.9  SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 1,00 21,47 25,89 25,89

 9.10  SINAPI 94705
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 2,00 32,46 39,15 78,30

 9.11  SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 8,00 246,58 297,40 2.379,20

 9.12  SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND 4,00 20,23 24,40 97,60

 9.13  SINAPI 3538
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UND 33,00 5,17 6,24 205,92

 9.14  SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 5,00 13,72 16,55 82,75

 9.15  SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 33,00 10,42 12,57 414,81

 9.16  SETOP ED-49982
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 2,00 130,58 157,49 314,98

 9.17  SETOP ED-49974
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 1,00 39,68 47,86 47,86

 9.18  SETOP ED-49978
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 10,00 58,64 70,73 707,30

 9.19  SETOP ED-49976
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 2,00 46,90 56,57 113,14

 9.20  SETOP ED-49972
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 2,00 29,03 35,01 70,02

 10.0 46.348,64

 10.1  COTAÇÃO -
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA SECA, VOLUME 12.000L COM ESCADA 
DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO 
TRANSPORTE

UND 1,00 30800,00 37.147,88 37.147,88

CASTELO DAGUA
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 10.2 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 2,42 61,26 73,89 178,81

 10.3  SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 4,84 2,70 3,26 15,78

 10.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 0,24 459,49 554,19 133,01

 10.5  SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 2,42 596,80 719,80 1.741,92

 10.6 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 4,40 61,28 73,91 325,20

 10.7 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,61 14,78 17,83 2.079,16

 10.8  SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 83,78 12,36 14,91 1.249,16

 10.9  SINAPI 92924
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,87 13,39 16,15 224,00

 10.10  SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,08 18,69 22,54 294,82

 10.11  SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 30,00 81,78 98,63 2.958,90

 11.0 30.714,32

 11.1  SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, 
P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 57,37 66,29 79,95 4.586,73

 11.2  SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,69 52,91 63,81 299,27

 11.3  SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,29 79,63 96,04 1.180,33

 11.4  SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,86 40,09 48,35 670,13

 11.5  SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UND 2,00 147,40 177,78 355,56

 11.6  SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 9,00 355,49 428,76 3.858,84

 11.7  SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 2,00 14,07 16,97 33,94

 11.8  SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 2,00 11,80 14,23 28,46

 11.9  SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 2,00 565,43 681,97 1.363,94

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
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 11.10  SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UND 6,00 273,29 329,62 1.977,72

 11.11  SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 671,64 810,07 1.620,14

 11.12  SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 426,56 514,47 1.028,94

 11.13  SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 10,00 39,27 47,36 473,60

 11.14  SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 8,00 246,58 297,40 2.379,20

 11.15  SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 5,00 126,30 152,33 761,65

 11.16  SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 5,00 341,26 411,59 2.057,95

 11.17  SETOP ED-50280
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 328,86 396,64 793,28

 11.18  SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ACESSÍVEL)

UND 2,00 134,30 161,98 323,96

 11.19  SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 1,00 494,51 596,43 596,43

 11.20  SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 4,00 28,85 34,80 139,20

 11.21  SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 4,00 31,78 38,33 153,32

 11.22  SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 
(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 133,39 160,88 321,76

 11.23  SETOP ED-50330
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 6,00 107,57 129,74 778,44

 11.24  COTAÇÃO COT01
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, PARA PNE AUTOMÁTICA COM ASSIONAMENTO 
POR ALAVANCA

UND 2,00 158,95 191,71 383,42

 11.25  SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 5,00 88,24 106,43 532,15

 11.26  SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 
DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 37,90 45,71 182,84

 11.27  SETOP ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 65,12 78,54 78,54

 11.28  SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 4,00 324,60 391,50 1.566,00

 11.29  SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 313,53 378,15 756,30

 11.30  SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 4,00 296,88 358,07 1.432,28

 12.0 30.621,83

 12.1  SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 226,07 25,72 31,02 7.012,69

DRENAGEM PLUVIAL
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REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
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 12.2  SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 96,00 23,04 27,79 2.667,84

 12.3  SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 8,00 23,10 27,86 222,88

 12.4  SINAPI 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ STICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UND 4,00 87,10 105,05 420,20

 12.5  SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 31,12 93,07 112,25 3.493,22

 12.6  SINAPI 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UND 10,00 136,17 164,23 1.642,30

 12.7  SETOP ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 14,00 540,53 651,93 9.127,02

 12.8  SETOP ED-49932

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 5,00 620,68 748,60 3.743,00

 12.9  SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 8,00 38,75 46,74 373,92

 12.10  SINAPI 103002
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 8,00 192,96 232,73 1.861,84

 12.11  SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 4,00 11,80 14,23 56,92

 13.0 4.287,41

 13.1  SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 6,00 172,03 207,49 1.244,94

 13.2  SETOP ED-50190 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 2,00 541,52 653,13 1.306,26

 13.3 ED-50192 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 1,00 177,33 213,88 213,88

 13.4  SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (MARCAÇÃO DE PISO NA LOCALIZAÇÃO 
DO EXTINTOR)

M2 9,00 40,58 48,94 440,46

 13.5  SETOP ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) UND 2,00 22,40 27,02 54,04

 13.6  SETOP ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) UND 8,00 22,50 27,14 217,12

 13.7  SETOP ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UND 22,00 22,25 26,84 590,48

 13.8  SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UND 9,00 20,29 24,47 220,23

 14.0 12.292,03

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SISTEMA DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
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 14.1  SINAPI 39602 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UND 26,00 1,49 1,80 46,80

 14.2  SUDECAP 74.26.16 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2U DE ALTURA UND 2,00 279 336,50 673,00

 14.3  COTAÇÃO - Switch (10/100)BaseTX 32 portas UND 1,00 2000,00 2.412,20 2.412,20

 14.4  SETOP ELE-CXS-160
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", 
EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 13,00 8,90 10,73 139,49

 14.5  SINAPI 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UND 2,00 6,45 7,78 15,56

 14.6  SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 760,00 5,34 6,44 4.894,40

 14.7  SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 12,00 42,80 51,62 619,44

 14.8  COTAÇÃO - PLACA 2X4" - BEGE (TOMADA DE REDE RJ45) 2 MÓDULOS - RJ45 UND 1,00 10,66 12,86 12,86

 14.9  COTAÇÃO - Placa 4x4" - Bege  (TOMADA DE REDE RJ45)  6 módulos - RJ45 UND 2,00 14,91 17,98 35,96

 14.10  SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15,50 11,82 14,26 221,03

 14.11  SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 198,80 8,87 10,70 2.127,16

 14.12  COTAÇÃO - RACK 12U ABERTO PADRÃO - 19" UND 1,00 907,16 1.094,13 1.094,13

 15.0 269.815,45

 15.1  SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 746,00 62,04 74,83 55.823,18

 15.2  SETOP ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 
TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 746,00 188,16 226,94 169.297,24

 15.3  SETOP ED-49686 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE M2 529,09 44,17 53,27 28.184,62

 15.4  SETOP ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 
33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 86,45 39,11 47,17 4.077,85

 15.5  SETOP ED-50682
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 147,15 21,92 26,44 3.890,65

 15.6  SETOP ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 138,60 51,10 61,63 8.541,92

 16.0 129.550,26

 16.1  PROPRIO COMP03

PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 8MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 280X220CM 
COM VIDRO FIXO DE 135X220CM E BANDEIRA FIXA DE 75X425CM EM PERFIS DE 
ALUMÍNIO E PUXADORES TUBULARES DE ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 400 
MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UND 1,00 5233,36 6.311,96 6.311,96

FORRO E COBERUTRA

ESQUADRIAS E VIDROS
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 16.2  PROPRIO COMP12 GRADE FIXA EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 40X40MM (REFEITÓRIO) M2 16,90 159,63 192,53 3.253,76

 16.3  PROPRIO COMP05
PORTA 80X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, 
CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 
40X70CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

UND 17,00 1150,42 1.387,52 23.587,84

 16.4  PROPRIO COMP06 PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS DIMENSÕES 200X220CM UND 1,00 1821,63 2.197,07 2.197,07

 16.5  PROPRIO COMP07
PORTA 90X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM, 
CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 
40X90CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

UND 2,00 1363,91 1.645,01 3.290,02

 16.6  PROPRIO COMP08
PORTA 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO 
NATURAL FOSCO.

UND 6,00 364,16 439,21 2.635,26

 16.7  PROPRIO COMP09
PORTA PM6, 90X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE 
ALUMINIO NATURAL FOSCO.

UND 2,00 417,78 503,88 1.007,76

 16.8  SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 10,69 348,78 420,66 4.496,86

 16.9  SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 
ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

M2 3,36 601,89 725,94 2.439,16

 16.10  SETOP ED-50962
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 84,75 619,95 747,72 63.369,27

 16.11  SETOP ED-50964
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 16,76 621,85 750,01 12.570,17

 16.12  SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM (INCLUSO PASSA PRATO) M2 18,17 200,37 241,67 4.391,14

 17.0 14.560,22

 17.1  SETOP ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

M2 8,96 348,96 420,88 3.771,08

 17.2  SETOP ED-48347
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 
PEDRA

M 18,29 39,14 47,21 863,47

 17.3  SETOP ED-48351 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 16,79 12,84 15,49 260,08

 17.4  SETOP ED-48339
BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(PRATELEIRAS DA DISPENSA)

M2 12,60 247,64 298,68 3.763,37

 17.5  PROPRIO COMP13 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM ALVENARIA (RECEPÇÃO) UND 1,00 4893,64 5.902,22 5.902,22

 18.0 68.801,04

 18.1  SETOP ED-50505
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA (PAREDES PRÉ-
EXISTENTES)

M2 646,36 2,45 2,95 1.906,76

 18.2  SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA (TETO BANHEIROS) M2 32,00 2,77 3,34 106,88

 18.3  SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES INTERNAS PRÉ-EXISTENTES)

M2 371,86 10,77 12,99 4.830,46

PEDRAS E BANCADAS

PINTURA
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PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 18.4  SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (PINTURA PAREDES EXTERNAS PRÉ-EXISTENTES)

M2 274,50 12,36 14,91 4.092,80

 18.5  SETOP ED-50502
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PINTURA NOVAS PAREDES 
EXTERNAS)

M2 529,15 20,79 25,07 13.265,79

 18.6  SETOP ED-50455
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PINTURA NOVAS PAREDES 
INTERNAS)

M2 399,19 22,37 26,98 10.770,15

 18.7  SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (BARRADO INTERNO 
E EXTERNO EM TODAS AS PAREDES)

M2 601,82 19,04 22,96 13.817,79

 18.8  SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (TETO BANHEIROS)

M2 32,00 13,69 16,51 528,32

 18.9  SETOP ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 64,68 19,48 23,49 1.519,33

 18.10  SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 95,65 28,21 34,02 3.254,01

 18.11  SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (FORRO DE GESSO ACARTONADO)

M2 529,09 6,61 7,97 4.216,85

 18.12  SETOP ED-50485
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES FORRO DE 
GESSO ACARTONADO)

M2 158,73 14,43 17,40 2.761,90

 18.13  SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  (FORRO DE GESSO ACARTONADO)

M2 529,09 12,11 14,61 7.730,00

 19.0 20.575,80

 19.1  PROPRIO COMP04
GRADIL EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 
DIAM. 20MM

M2 50,12 218,48 267,29 13.396,57

 19.2  PROPRIO COMP10

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS 250x290CM, EM GRADIL DE PERFIL METALICO 
QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 20MM COM PUXADORES 
EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 18 40X40MM E FECHADURA DE SOBREPOR 
COMPLETA

UND 1,00 2386,30 2.878,12 2.878,12

 19.3  PROPRIO COMP11
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PORCELANATO MARMORIZADO DIMENSÇOES EXTRA, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA 
COLANTE AC III

M2 12,32 145,30 175,25 2.159,08

 19.4  PROPRIO COTAÇÃO
LETRAS EM CAIXA DE ACM ESPELHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ESCRITA 
"ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA" FONTE ARIAL. TAMANHO DA LETRA 17CM.

UND 1,00 1776,00 2.142,03 2.142,03

 20.0 86.888,33

 20.1  SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
(ESPESSURA 5CM)

M3 58,38 608,63 734,07 42.855,01

 20.2  SETOP ED-50417
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM (MODELO RETANGULAR 20X10CM)

M2 213,64 65,56 79,07 16.892,51

 20.3  SETOP ED-15226
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA 
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,20 80,51 97,10 116,52

 20.4  SETOP ED-15227
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM 
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,38 80,28 96,83 1.489,25

 20.5  SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UND 3,00 372,87 449,72 1.349,16

FACHADA / MURO DE VEDAÇÃO

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO



06/2022

05/2022

04/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

DATA: JULHO DE 2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 150 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e 
SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SUDECAP - ONERADO

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,61%
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

 20.6  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 
DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 104,31 42,56 51,33 5.354,23

 20.7  SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 299,50 13,82 16,67 4.992,67

 20.8  SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 380,66 12,59 15,18 5.778,42

 20.9  SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 (JARDINEIRAS)

M2 12,00 92,85 111,99 1.343,88

 20.10 SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (BANCOS)

M2 31,05 44,77 54,00 1.676,70

 20.11 SETOP ED-48218
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (DESNÍVEL BLOCO C)

M2 12,89 84,96 102,47 1.320,84

 20.12  SETOP ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 67,94 11,56 13,94 947,08

 20.13  SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 67,94 29,79 35,93 2.441,08

 20.14  SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA (DESNÍVEL BLOCO C) M3 7,30 37,59 45,34 330,98

 21.0 4.111,79

 21.1  SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 918,75 2,57 3,10 2.848,13

 21.2  COTAÇÃO -
CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 5 CESTOS DE 60 LITROS 
QUADRADOS COM TAMPA VAI E VEM INSTALADOS EM ESTRUTURA DE PERFIS 
METÁLICOS ENGASTADA EM PISO.

UND 1,00 1047,72 1.263,66 1.263,66

1.093.309,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA OBRA COM BDI

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orçamentária estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do objeto licitado e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores 
á mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, à lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D


