
( X ) INDIRETA

BDI: 20,76%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa 
galvanizada(3,00x1,50m)-em chapa galvanizada 0,26 afixadas com 
rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida 
com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas

UNID 1 750,00 905,70 905,70

1.2 IIO-TAP-026 SETOP Tapume com tela de polietileno m 165,00 6,00 7,25 1.196,25

1.3 99064 SINAP Locação de pavimentação. af_10/2018 M 500,00 0,51 0,62 310,00

1.4 IIO-LIG-005 SETOP
Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete 
para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado dn 20mm 
(1/2") - padrão concessionária

UNID 2 350,10 422,78 845,56

1.5 DEM-ALV-010 SETOP Demolição de alvenaria de tijolo ceramico 15cm m3 0,71     110,68            133,66                  94,90 

1.6 DEM-CON -005 SETOP Demolição de piso de concreto simples m2 7,35     240,82            290,81              2.137,45 

1.7 PRE-CAP-005 SETOP Limpeza e capina e raspagem do terreno com remoção de entulho m2 803,00 1,08                1,30              1.043,90 

             6.533,76 

2.0 ESCADAS / TALUDES/ ARRIMO

2.1 RO-40242 SETOP Escalonamento de talude do aterro m3 39,40   6,32                7,63                300,62 

2.2 ALV-EST-040 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 
H=40cm

m2 149,07 61,32              74,05            11.038,63 

2.3 92762 SINAP

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0MM - MONTAGEM (SANITÁRIOS, SALA DE RECEPÇÃO DE 
INSUMOS)

KG 200,70 13,18              15,92              3.195,14 

2.4 92718 SINAP

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE
NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,23     548,92            662,88              1.478,22 

2.5 RO-41596 SETOP
MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ,TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

m3 11,50   654,36            790,21              9.087,42 

2.6 RO-40193 SETOP
ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM TRATOR DE MATERIAL DE 2ª 
CATEGORIA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=50 M

m3 100,00 6,12                7,39                739,00 

2.7 RO-40249 SETOP COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL m3 488,00 3,77                4,55              2.220,40 

           28.059,43 

3.0 SUPRESSÃO DE ÁRVORE

3.1 ED-50698 SETOP
CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - 
ACIMA DE 1.000 UNIDADES

UNID 4,00     20,61              24,89 99,56

3.2 98528 SINAP
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UNID 4,00     208,71            252,04 1.008,16

             1.107,72 

4.0 PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO

4.1
OBR-VIA-075 SETOP

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 
1,50 M.(ESCAVAÇÃO, MEIO FIO E PILARETES)

M3 1,68 49,57              59,86 100,56

4.2

Local Local

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 (acesso ao pátio)

M 56,00 40,46              48,86 2.736,16

4.3
93382 SINAP

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,68 24,78              29,92 50,27

4.4
92393 SINAP

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.

M2 488,00 49,87              60,22 29.387,36

4.5
TRA-CAM-020 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 100,00 3,20                3,86 386,00

           32.660,35 

5.0 ALVENARIAS/CONVIVÊNCIA

5.1 ALV-TIJ-025 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m² 160,00 38,96                            47,05              7.528,00 

             7.528,00 

6.0 PORTAS METÁLICAS/AÇOUGUE

6.1 SER-POR-005 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, 
LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, CHAPA 24, ABERTURA 
MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, 
CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - COMPLETA

unid 1,00     351,97                        425,04                425,04 

               425,04 

7.0 TELHADO/CONVIVÊNCIA

Total

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS FOLHA Nº:  01/01

OBRA:  TRANSFORMAÇÃO DA QUADRA EM MERCADO DE CAÇAREMA/CAPITÃO ENÉAS, M.G. DATA: 12/08/2022

LOCAL:  RUA CAPITÃO ENÉAS FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/ REFERÊNCIA: SETOP/SINAP COM DESONERAÇÃO E MERCADO LOCAL
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

Total

Total

Total

Total



7.1 92539 SINAP

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 170,00 116,89                        141,16            23.997,20 

7.2 94201 SINAP
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 170,00 49,95                            60,32            10.254,40 

7.3 94224 SINAP
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA). AF_07/2019

M 15,50   20,22                            24,42                378,51 

           34.630,11 

8.0 BANCADA/AÇOUGUE

8.1 BAN-ARD-005 SETOP BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 2,80     213,24                        257,51                721,03 

8.2 LOU-BOJ-005 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO 
PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM 
BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00     341,41                        412,29                824,58 

             1.545,61 

9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

9.1 LOU-LAV-010 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE
FLEXÍVEL

UNID. 5 429,80            519,03              2.595,15 

9.2 95469 SINAP
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado convencional de
louça branca.

UNID. 5 284,28            343,30              1.716,50 

9.3 HID-SIF-025 SETOP
Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC, 250x230x75mm,
tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa.

UNID. 1 77,51              93,60                  93,60 

9.4 34637 SINAP
Fornecimento e instalação de caixa d`água de polietileno com tampa,
capacidade 310 litros, sem acessórios.

UNID. 3 145,15            175,28                525,84 

9.5 74104/001 SINAP
Caixa de inspeção em tijolo maciço (60x60x60cm), revestida internamente
com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4), tampa pré-moldada de
concreto e fundo de concreto 15 MPA.

UNID. 6 101,28            122,31                733,86 

9.6 94650 SINAP
Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial,
DN 40 mm, instalado na caixa de inspeção, junto à parede do banheiro,
em prumada de ventilação.

m 12 25,81              31,17                374,04 

9.7
local Local

Instalação hidro-sanitária por módulo -(TUBOS, CONECÇÕES, METAIS E
VALVULAS).

UNID.
6 431,43            520,99              3.125,94 

9.8 ED-2552 SETOP

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM
PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UNID 1 387,02            467,37                467,37 

9.9 LOU-MIC-011 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA

UNID 1 431,1            520,60                520,60 

           10.152,90 

10.0 SUMIDOURO

10.1 Local Local Escavação manual de solo profundidade  < = 1,50 m3 2,94 46,16              58,51                172,02 

10.2 93202 SINAP

Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5x10x20 cm), 1/2 vez (10 cm), junta
aberta, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m2 6,28 22,84              28,95                181,81 

10.3 DRE-TUB-085 SETOP
Fornecimento e assentamento de manilha de concreto DN 1000 mm

m 0,50 515,11            652,95                326,48 

               680,31 

11.0 REVESTIMENTOS

11.1
97631 SINAP

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

M2 160 2,36
               2,85                456,00 

11.2 87878 SINAP

Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5
cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro. (incluindo o interior do
teto do banheiro).

m2 320,00 3,92                4,73              1.513,60 

11.3 87271 SINAP
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada
extra de dimensões 25x35 cm, aplicadas em ambiente de área maior que
5,0 m² a meia altura das paredes.(

m2 192,00 62,50              75,48            14.492,16 

11.4 REV-AZU-005 SETOP

REVESTIMENTO COM AZULEJO (15X15CM), EM DIAGONAL,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO9MURETA(MURETINHA)

M2 50,86 95,62            115,47              5.872,80 

           22.334,56 

12.0 ESQUADRIAS

12.1 SER-POR-020 SETOP
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA -
90 X 210 CM, (PORTA DE FERRO).

pça 8,00 533,21            643,90              5.151,20 

12.2 SEDS-ESQ-030 SETOP
Janela de aço  basculante, fixação com argamassa,  sem vidros, 
padronizada (60x60 cm). m2 1,80 426,08            514,53                926,15 

12.3 SEDS-ESQ-030 SETOP
Janela de aço  basculante, fixação com argamassa,  sem vidros, 
padronizada (60x120 cm). m2 2,16 426,08            514,53              1.111,38 

12.4 102151 SINAP Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado m2 3,96 136,97            165,40                654,98 

             7.843,71 

13.0 PISO CERÂMICO

13.1 PIS-CER-020 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO 
(ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 170,00 62,11              75,00            12.750,00 

           12.750,00 

14.0 PINTURAS

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total



14.1 88489 SINAP
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes - duas
demãos

m² 320,00 12,20              14,73              4.713,60 

14.2 100746 SINAP
Pintura de esquadrias em esmalte sintético - duas demãos, incluindo uma
demão de fundo anticorrosivo (porta e janela). m2 5,85 20,66              24,95                145,96 

             4.859,56 

15.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONVIVÊNCIA/PONTO DE ÔNIBUS

15.1 93145 SINAP
Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e
tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).

unidade 25 196,1            236,81              5.920,25 

15.2 97611 SINAP Lâmpada fluorescente 60 W unidade 15 21,24              25,65                384,75 

             6.305,00 

16.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/POSTES

16.1 Local Local
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, 
BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* 
MM

 unid       4,00 420,00 507,19 2.028,76

16.2 863 SINAP CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO(ATERRAMENTO)  M       4,00 28,23 34,09 136,36

16.3 Local Local
LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W PARA POSTE DE RUA SMD BRANCO 
FRIO, INCLUSO INSTALAÇÃO.

 unid       8,00 600,00 724,56 5.796,48

16.4 96986 SINAP
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/201

 unid       4,00 140,56 169,74 678,96

16.5 ELE-CXS-365 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA  unid       4,00 56,99 68,82 275,28

16.6 ELE-ATE-010 SETOP

TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL 
ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO 
ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

 unid       8,00 9,05 10,93 87,44

16.7 ELE-CAB-255 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V

 M     56,00 18,03 21,77 1.219,12

16.8 OBR-VIA-075 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 
1,50 M.(INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM)

 M3       6,72 18,03 21,77 146,29

16.9 AUX-PIN-005 SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO  M     12,00 6,14 7,41 88,92

16.10 TRA-CAM-020 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 100,00 3,20 3,86 386,00

16.11 ELE-DUT-020 SETOP
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 
PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")

M 56,00 50,43 60,90 3.410,40

TOTAL 14.254,01

17.0 GRADIL

17.1 ED-9100 SETOP
Alambrado para quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço 
galvanizado DIN 2440, DIÂMETRO 2"e arame galvanizado fio 14 BWG e 
malha quadra 5x5mm.

m2 203,80 169,02            204,11            41.597,62 

           41.597,62 

18.0 COBERTURA METÁLICA

18.1 EST-MET-055 SETOP
Estrutura de aço para cobertura, espaçamento entre as peças 6m, vão 
25m , inclusive pintura.

m2 524,10 22,31                            26,94            14.119,25 

18.2 COB-TEL-045 SETOP
Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal tipo simples, e: 
0,50mm. Acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, 
fornecimento e instalação.

m2 524,10 81,96                            98,97            51.870,18 

18.3 12614 SINAP
 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 
80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. 

UNID. 4,00     18,56               22,41            89,64                 

18.4 12627 SINAP
 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL. 

UNID. 23,00   0,43                 0,52              11,96                 

18.5 12626 SINAP
 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, 
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. 

UNID. 56,00   15,21               18,37            1.028,72            

18.6 12624 SINAP
 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. 

UNID. 23,00   11,07               13,37            307,51               

18.7 12618 SINAP
 CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, 
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL. 

m 68,00   44,27               53,46            3.635,28            

18.8 DRE-TUB-020 SETOP
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 

m 60,00   60,05               72,52            4.351,20            

18.9 TRA-CAM-020 SETOP
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO DMT. KM9DENTRO DO PERIODO URBANO). 

M3XXKM 100,00 3,20                 3,86              386,00               

18.10 Fundação da estrutura metálica

18.11 TER-ESC-035 SETOP escavação manual e valas  60x60cm = h < = 1,50m m3 3,6 55,35                            66,84 240,62               

18.12 FUN-LAS-005 SETOP concreto magro fundo de vala  e: 5cm m3 0,19 416,41                        502,86 95,54                 

18.13 FUN-LAS-045 SETOP Concreto estrutural vibrado em obra FCK >= 20 Mpa m3 1,89 491,90                        594,02 1.122,70            

18.14 ARM-AÇO-020 SETOP armação de aço CA-50/60 - gaiola kg 190 12,45                            15,03 2.855,70            

           80.114,30 

19.0 PÓRTICO

19.1 TER-ESC-035 SETOP Escavações de valas para baldrame 06X06X70 m³ 0,504 55,35              66,84                  33,69 

19.2 TER-ESC-005 SETOP compactaçao de fundo de vala m² 0,72 3,27                3,95                    2,84 

                 36,53 

20.0 ESTRUTURA/PÓRTICO

20.1 ARM-AÇO-020 SETOP Corte, dobra e armação CA-50/60 br 90,00 12,45              15,03              1.352,70 

20.2
FUN-CON 045 SETOP Concreto estrutural vibrado em obra FCK >= 20 MPa(cintamento e pilares) m³

3,94 534,36            645,29              2.542,44 

             3.895,14 

21.0 PINTURA 

21.1 PIN-ACR-045 SETOP pintura acrilica  piso da quadra 4 demãos m2 424,00 19,58              23,64            10.023,36 

Total

Total

Total

Total

Total

Total



           10.023,36 

22.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/COBERTURA

22.1 LOCAL Local Pontos  luz  para iluminação com lampadas de led 15 w unid 6,00     196,10                        236,81              1.420,86 

22.2 LOCAL Local Ponto de tomadas unid 8,00     21,24              25,65                205,20 

22.3 ELE-DIS-029 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A UNID 1,00     227,5            274,73                274,73 

22.4 91862 SINAP
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 86,00   9,44              11,40                980,40 

22.5 ELE-CAB-250 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V

 M     86,00 13,45 16,24 1.396,64

22.6 ELE-QUA-031 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

 UNID       1,00 187,13 225,98 225,98

             4.503,81 

23.0 PINTURA EM MEIO FIO (OBRA DE ARTE)

23.1 PIN-CAI-010 SETOP
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) 
DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL

m² 57,76 11,73              14,17 818,46

23.2 102501 SINAP
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 30 CM , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 35,00 18,03              21,77 761,95

23.3 ED-15446 SETOP

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA 
FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UNID 4,00 317,45            383,35 1.533,40

             3.113,81 

24.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.1 PAI-GRA-005 SETOP
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

m² 190,00 24,47              29,55              5.614,50 

24.2 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 694,10 5,85                7,06              4.900,35 

           10.514,85 

 R$   345.469,49 

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA

CAU:A111971-0

Total

Total

Total
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