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MEMORIAL DESCRITIVO  
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA 
ESCOLA HILDA FERNANDES 

  
 
 

Este documento, tem por objetivo fornecer informações sobre o tipo 
e/ou qualidade dos materiais bem como os serviços a serem empregados na 
revitalização e reforma da Escola HILDA FERNANDES NO MUNICIPIO DE 
CAPITÃO ENÉAS/M.G. 

 
 
PROJETO DE ARQUITETURA 
 

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que 
sejam iniciados os serviços REFORMA DA ESCOLA HILDA FERNANDES NO 
MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS-M.G. Este memorial complementa  os 
projetos, e mesmo que pôr ventura  os serviços ou materiais aqui não 
estejam descritos,  a empresa dará a obra acabada e pronta ao uso. 

A edificação contemplará os seguintes itens: Salas de secretaria e 
diretoria, sala dos professores, salas de aulas teóricas, sala de aulas 
práticas, área de convivência sob pergolados, cantina, auditório, 
revitalização da fachada e execução de gradil e pórtico na entrada do núcleo 
escolar. A obra esta localizada na Rua- Prof. José Monteiro Fonseca, 697- 
Centro Capitão Enéas- Minas Gerais. 
 
 GENERALIDADES : 
 

A reforma/adequação da ESCOLA HILDA FERNANDES, deverá ser feita 
rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas 
tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre 
às últimas, e ou, as duvidas deveram ser apresentadas aos ficais para 
maiores orientações. 

Caberá à empreiteira proceder com a instalação da obra dentro das 
normas gerais de construções. 
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É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras 

cópias autenticadas dos seguintes documentos; Alvarás, certidões e 
licenças, evitando interrupções pôr embargo. 

Assim como ter um jogo completo dos projeto aprovados e atualizados, 
especificações técnicas, orçamentos e demais elementos informativos que 
interessam ao bom andamento serviços. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 
concerne às fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 
especificas, projeto, caderno de encargos ea este memorial. 

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente 
NR-18. 

Será de responsabilidade do construtor a execução plena de todos esses 
projetos, de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de 
Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável da 
Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para 
aprovação final  do  engenheiro fiscal, da  Prefeitura Municipal de Cap. 
Enéas. 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos 
projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial 
deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal. 

Fica estabelecido como fck mínimo 20 Mpa. 
A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de 

concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais 
ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela 
empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios solicitados, 
terá a imediata suspensão dos serviços/trabalhos de execução da obra, até 
a regularização da não conformidade e a liberação da fiscalização. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização, a contratada deverá especificar 
o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará presente na mesma. 
Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a 
contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as  
12 e das 13 até as 17 horas, que  deverá ser diário (de segunda a sexta 
feira)  e no mínimo de 4 horas diárias sempre no mesmo horário. 
 
1– SERVIÇOS PRELIMINARES: 
  
PLACA DA OBRA Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de obra, de forma 
legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pelo Setor de 
Engenharia do órgão municipal. 
 
2 – FACHADA: 
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Aplicação de Elementos vazados cobogós de concreto, juntamente com 
gradil metálico e portão de ferro, reboco com argamassa, pintura esmalte e 
ladrilho hidráulico como revestimento. 
 
3 – DEMOLIÇÕES E RETIRADA: 
 
Serão retiradas ou demolidas para reutilização ou substituição esquadrias 
metálicas e de madeira, rodapé cerâmico e de madeira, retirada de azulejo 
cerâmico, piso em taco de madeira, luminárias em partes das instalações 
elétricas, retiradas de equipamentos hidráulicos, bem como, demolições de 
paredes em alvenaria, corte em piso de concreto armado, telhado e 
engradamento conforme indicações em projetos arquitetônico, memorial 
quantitativo e planilha orçamentária. 
 
*REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DESCRIÇÃO:  
Desmontagem e retirada de todos As luminárias dos ambientes, e parte da 
fiação elétrica existente caso esteja danificada..  
 
RECOMENDAÇÃO: Realizar a desmontagem das peças de forma que facilite 
o transporte e descarte em caçamba estacionaria ou área apropriada 
definida pela fiscalização.  
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O material será depositado na 
caçamba estacionaria ou lugar apropriado de forma manual, não deve 
exceder a capacidade máxima. Para a retirada segura dos itens faz-se 
necessária as mesmas não esteja energizadas, e após a retirada o 
isolamento da fiação. Logo é recomendado o uso de EPIS para a execução 
deste serviço. 
 
*REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO: 
 
DESCRIÇÃO: Retirada das portas sem reaproveitamento.  
 
RECOMENDAÇÃO: As portas que tiverem em condições de 
reaproveitamento deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada 
dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos.  
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Inicialmente, as portas deverão ser 
soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, 
desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando 
forem chumbados nas laterais do vão. 
 
*REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO:  
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DESCRIÇÃO: Retirada das janelas sem reaproveitamento.  
 
RECOMENDAÇÃO: As janelas que tiverem em condições de 
reaproveitamento, deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada 
dos vidros deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos.  
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Inicialmente, as janelas deverão ser 
soltas das dobradiças, caso possuam. Em seguida, retirar os batentes ou 
aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros 
quando forem chumbados nas laterais do vão. 
 
*REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO:  
 
DESCRIÇÃO: Retirada de pias, vasos sanitários, chuveiros e bancadas de 
mármore.  
 
RECOMENDAÇÃO: Uso obrigatório de EPI. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar cuidadosamente as peças, 
evitando quebras e acidentes. 
 
*DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO: 
  
DESCRIÇÃO: Execução da demolição de alvenarias de tijolos furados 
conforme projeto de demolição.  
 
RECOMENDAÇÃO: Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção 
contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na 
NR 18. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Demolir as alvenarias apontadas no 
projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. 
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 
dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de 
qualquer material. 
 
*DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 
DESCRIÇÃO: 
  
Demolição de revestimento com cerâmica.  
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RECOMENDAÇÃO: Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção 
contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na 
NR 18. PROCEDIMENTOS PARA  
 
EXECUÇÃO: As cerâmicas deverão ser demolidas cuidadosamente, com a 
utilização de ferramentas adequadas. O material deverá ser transportado 
para local conveniente e posteriormente recolhido e retirado da obra. 
 
4 – SUPER ESTRUTURA: 
 
Armações em pilares, vigas, vergas, contra- vergas e lajes pré-moldadas em 
novos ambientes construídos. 
 
5 – ALVENARIA: 
 
As paredes indicadas em projeto, serão executadas com tijolos cerâmicos de 
6 furos, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra 
fiada, perfeitamente nivelados e aprumados, obedecendo aos alinhamentos 
do projeto arquitetônico e com juntas nunca superior a 1,5 cm. Os serviços 
deverão atender ao CÓDICO SINAPI/SETOP estabelecido, ou seja, quanto 
ao tijolo indicado e argamassa de assentamento. 
 
6 – PISOS E RODAPÉS: 
 
O piso de todas as novas edificações será executado em concreto isento de 
irregularidades, com caimento mínimo de 3cm na direção do ralo para o 
piso do banheiro e com caimento de 1 cm na direção da porta. • Lastro de 
Concreto – Deverá ser executado lastro de concreto para piso, na espessura 
de 6cm;W.Cs, receberão piso cerâmico antiderrapante PEI 4, assentado com 
argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento com argamassa 
industrializada. As outras nova áreas de convivência receberá piso 
cimentado com acabamento liso, traço 1:3 (cimento e areia), e= 6cm. Deverá 
ser executado lastro de concreto para 4rampas de acessibilidade de igual 
espessura, traço de 1:3:5 composto de cimento, areia e brita. 
 
7 – COBERTURA: 
 
Serão demolidas todas as telhas cerâmicas existentes na cobertura do 
telhado que não estejam aptas ao reaproveitamento. Serão removidos os 
caibros, ripas, terças e outros elementos do telhado que por ventura 
estiverem danificados e cuja recuperação seja inviável, sem 
reaproveitamento, a fim de serem substituídos. Serão demolidos todos os 
beirais de madeira existentes e elementos metálicos de fixação de calhas 
que por ventura existirem sem reaproveitamento. Caso seja necessário, 
serão removidas as ripas, com aproveitamento das mesmas, a fim de serem 
recolocadas com o espaçamento adequado para assentamento das telhas de 
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reposição seguindo recomendações e distâncias indicadas pelo fabricante. 
Após as remoções e demolições, caberá à CONTRATADA o correto 
empilhamento dos materiais não reaproveitados, em área previamente 
aprovada pela fiscalização, para armazenamento até que se dê seu 
transporte e correto descarte que também será de responsabilidade da 
contratada. 
 
8 – ESQUADRIAS E VIDROS: 
 
As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada. 
Caixilhos, quadros, parafusos, encaixes e vidros deverão estar sem folgas 
para o perfeito atendendo as condições adequadas ao seu uso. Foram 
cotadas a partir do projeto arquitetônico com descrições em memorial 
quantitativo e planilha orçamentária. Portas – Com fechadura, ferragens e 
pintura. Janelas – Quadro em alumínio, ferragens e pintura. 
Serão aplicados vidros lisos de 4mm em todas as esquadrias, utilizando-se 
para fixação massa própria. 
 
9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICA: 
 
Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas, as salas ampliadas 
constituirá de dois pontos de iluminação utilizando luminária do tipo calha 
de sobrepor com 1 lâmpada de 18w. Na varanda ao longo da edificação terá 
luminárias do tipo plafon branca base E-27. Na área externa da edificação 
será utilizado luminárias do tipo tartaruga em alumínio base E-27, A 
edificação contará com 2 quadros de distribuição, utilizando em toda sua 
instalação de iluminação a fiação flexível de no mínimo 1,5mm², contendo 
no mínimo 3 tomadas em cada sala de uso geral com instalação utilizando 
fiação de no minimo 2,5mm². Todo o sistema terá que ser protegido com 
disjuntores, bem como sua distribuição e balanceamento. 
As descrições em planilha orçamentária deverá ter como principal norteador 
para a execução deste item, juntamente com a devida autorização do 
fiscal/engenheiro da prefeitura municipal de Capitão Enéas. 
 
10 – PINTURA: 
 
Haverá a execução de remoção de pintura da Área a Reformar existente, 
deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada 
e limpa para o recebimento de uma nova pintura. Na parte a Ampliar, a 
Pintura deverá ser executada através de lixamento para limpeza da 
superfície do reboco, e Aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser 
usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e 
textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando 
esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não 
aconselhável em dias de chuva. Em toda área de execução de pintura 
(Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base (lixamento, 
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raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base devidamente seca e 
correta, aplica-se a Pintura, película ou filme devidamente adequado a 
espessura (Mícron). Observar também os lugares de difícil acesso (Arestas, 
cantos externos e bordas de esquadrias). As cores serão definidas pela 
fiscalização Municipal. O portão bem como o alambrado levará três demãos 
de tinta a esmalte sintético brilhante sobre uma demão zarcão. As 
estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão três demãos de 
Pintura Acrílica fosco na área externa e látex internamente sempre acima 
do barrado. Barrado em esmalte sintético em paredes internas e externas 
h=1,20m onde essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da 
poeira. 
As cores serão determinadas previamente pela fiscalização. 
Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem 
manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido 
de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não 
destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados, deverão 
ser removidos enquanto a tinta estiver fresca. 
 
11 – INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA: 
 
Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro- 
sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC ϴ 25 mm 
para água fria, ϴ 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, 
ϴ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro. Tubos e conexões de 
esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. 
Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, 
torneiras, barras de segurança para PNE, entre outros, conforme projeto 
arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária. Todos os 
equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e 
funcionando. 
 
12 – OUTROS SERVIÇOS: 
 
Instalação de vidro comum e pergolado conforme indicado no projeto será 
construído/executada estrutura em madeira em sistema de pergolados, 
respeitando-se os vãos e dimensões conforme projeto existentes. Todo o 
material utilizado deverá ser conforme descrito na planilha orçamentária e 
indicados em projetos. O madeiramento obedecerá às normas da ABNT, 
todas as peças da estrutura deverão ser de madeira de lei, devidamente 
aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos e seus 
encaixes serão executados de modo a se obter um perfeito ajuste nas 
emendas. Serão utilizadas peças completas serradas e aparelhadas na 
execução integral da estrutura. 
 
13-SERVIÇOS COMPLEMENTARES- 
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LIMPEZA FINAL: 
 
Deverá ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. 
As pavimentações destinadas a polimentos e lustração deverão ser polidas e 
lustradas em definitivo. As superfícies de madeira deverão apresentar 
perfeito estado e acabamento. Será removido qualquer detrito ou salpico de 
argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e equipamentos, 
todas as manchas de tinta deverão ser cuidadosamente removidas, os 
vidros devem estar limpos assim como as esquadrias. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e 
memorial, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Todos os 
materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações, cabendo o recuso do 
uso de quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se 
destina. Os serviços serão medidos nas unidades especificadas na planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro, atendendo às condições 
estabelecidas em contrato. A obra deverá ser entregue com todas as 
instalações em perfeito funcionamento, devidamente limpos, sem restos de 
materiais usados na construção. 
Qualquer dúvida na especificação, consultar um profissional habilitado da 
CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra 
mantenha o mesmo padrão de qualidade. No caso da necessidade de 
alteração de qualquer serviço ou material deverá ser previamente discutida 
com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, antes da 
execução. 
 
DECLARAÇÕES FINAIS: 
 
Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. 
Nas descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, 
orçamento sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra 
necessárias para o pleno acabamento e uso do equipamento público; 
mesmo que tais materiais não estejam incluso no serviço, sendo que o 
quantitativo descrito terá que ser rigorosamente executado. 
A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário 
de Obras”. 
A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART`s de execução 
da obra. 
A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura 
Municipal Capitão Enéas. 
 
 



 

HILDA FERNANDES  

 
 
 

 Capitão Enéas, 14 de Junho de 2022. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS  

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
Departamento de Engenharia 

Responsável técnico: 

 

____________________________________ 

Luis Fernando Gonçalves Teixeira 

CAU: A111971-0 
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