MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADEQUACAO DA
ESCOLA HILDA FERNANDES

Este documento, tem por objetivo fornecer informacoes sobre o tipo
e/ou qualidade dos materiais bem como os servigos a serem empregados na
revitalizacao e reforma da Escola HILDA FERNANDES NO MUNICIPIO DE
CAPITAO ENEAS/M.G.

PROJETO DE ARQUITETURA

Este memorial refere-se a todos os materiais e servicos de modo que
sejam iniciados os servicos REFORMA DA ESCOLA HILDA FERNANDES NO
MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-M.G. Este memorial complementa os
projetos, e mesmo que por ventura os servicos ou materiais aqui nao
estejam descritos, a empresa dara a obra acabada e pronta ao uso.

A edificacao contemplara os seguintes itens: Salas de secretaria e
diretoria, sala dos professores, salas de aulas teodricas, sala de aulas
praticas, area de convivéncia sob pergolados, cantina, auditorio,
revitalizacao da fachada e execucao de gradil e portico na entrada do nucleo
escolar. A obra esta localizada na Rua- Prof. José Monteiro Fonseca, 697-
Centro Capitao Enéas- Minas Gerais.

GENERALIDADES :

A reforma/adequacao da ESCOLA HILDA FERNANDES, devera ser feita
rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerao sempre
as ultimas, e ou, as duvidas deveram ser apresentadas aos ficais para
maiores orientacoes.

Cabera a empreiteira proceder com a instalacao da obra dentro das
normas gerais de construcoes.
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E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras
copias autenticadas dos seguintes documentos; Alvaras, certidoes e
licencas, evitando interrupcgoes por embargo.

Assim como ter um jogo completo dos projeto aprovados e atualizados,
especificacoes técnicas, orcamentos e demais elementos informativos que
interessam ao bom andamento servicos.

Todos os servicos deverao ter a aprovacao previa da fiscalizacao, no que
concerne as fases de execucao do projeto.

Nao serao aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas
especificas, projeto, caderno de encargos ea este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente
NR-18.

Sera de responsabilidade do construtor a execucao plena de todos esses
projetos, de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de
Encargos, seguindo-se as orientacoes previas do Eng. Responsavel da
Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para
aprovacao final do engenheiro fiscal, da Prefeitura Municipal de Cap.
Enéas.

Nenhum servico devera ser iniciado sem que os projetos, descricoes dos
projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalizacao da
Prefeitura Municipal.

Os detalhes arquitetdénicos e materiais nao descritos neste memorial
deverao ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal.

Fica estabelecido como fck minimo 20 Mpa.

A qualquer momento a fiscalizacao podera solicitar corpos de provas de
concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtencao e demais
ensaios de verificacoes deverao ser custeados integralmente pela
empreiteira. Em caso do nao atendimento imediato dos ensaios solicitados,
tera a imediata suspensao dos servicos/trabalhos de execucao da obra, até
a regularizacao da nao conformidade e a liberacao da fiscalizacao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacao, a contratada devera especificar
o horario em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente na mesma.
Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a
contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as
12 e das 13 até as 17 horas, que devera ser diario (de segunda a sexta
feira) e no minimo de 4 horas diarias sempre no mesmo horario.

1- SERVICOS PRELIMINARES:

PLACA DA OBRA Sera fixada 01 (uma) placa PADRAO de obra, de forma
legivel e de facil visualizacao com os dizeres fornecidos pelo Setor de
Engenharia do 6rgao municipal.

2 - FACHADA:
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Aplicacao de Elementos vazados cobogés de concreto, juntamente com
gradil metalico e portao de ferro, reboco com argamassa, pintura esmalte e
ladrilho hidraulico como revestimento.

3 - DEMOLICOES E RETIRADA:

Serao retiradas ou demolidas para reutilizacdo ou substituicao esquadrias
metalicas e de madeira, rodapé ceramico e de madeira, retirada de azulejo
ceramico, piso em taco de madeira, luminarias em partes das instalacoes
elétricas, retiradas de equipamentos hidraulicos, bem como, demolicoes de
paredes em alvenaria, corte em piso de concreto armado, telhado e
engradamento conforme indicagoes em projetos arquitetonico, memorial
quantitativo e planilha orcamentaria.

*REMOCAO DE LUMINARIAS DESCRICAO:
Desmontagem e retirada de todos As luminarias dos ambientes, e parte da
fiacao elétrica existente caso esteja danificada..

RECOMENDAGCAO: Realizar a desmontagem das pecas de forma que facilite
o transporte e descarte em cacamba estacionaria ou area apropriada
definida pela fiscalizacao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O material sera depositado na
cacamba estacionaria ou lugar apropriado de forma manual, ndo deve
exceder a capacidade maxima. Para a retirada segura dos itens faz-se
necessaria as mesmas nao esteja energizadas, e apos a retirada o
isolamento da fiacdao. Logo € recomendado o uso de EPIS para a execucao
deste servico.

*REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO:

DESCRICAO: Retirada das portas sem reaproveitamento.

RECOMENDACAO: As nportas que tiverem em condicées de
reaproveitamento deverao ser armazenadas em local apropriado. A retirada
dos batentes devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicialmente, as portas deverdo ser
soltas das dobradicas. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas,
desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando
forem chumbados nas laterais do vao.

*REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO:
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DESCRICAO: Retirada das janelas sem reaproveitamento.

RECOMENDACAO: As janelas que tiverem em condicées de
reaproveitamento, deverao ser armazenadas em local apropriado. A retirada
dos vidros devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicialmente, as janelas deverao ser
soltas das dobradicas, caso possuam. Em seguida, retirar os batentes ou
aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros
quando forem chumbados nas laterais do vao.

*REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO:

DESCRICAO: Retirada de pias, vasos sanitarios, chuveiros e bancadas de
marmore.

RECOMENDACAO: Uso obrigatério de EPI.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar cuidadosamente as pecas,
evitando quebras e acidentes.

*DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO:

DESCRICAO: Execucdo da demolicio de alvenarias de tijolos furados
conforme projeto de demolicao.

RECOMENDAGCAO: Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecao
contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes na
NR 18.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Demolir as alvenarias apontadas no
projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado.
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de
qualquer material.

*DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
DESCRICAO:

Demolicao de revestimento com ceramica.
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RECOMENDAGCAO: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecido
contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes na
NR 18. PROCEDIMENTOS PARA

EXECUCAO: As ceramicas deverdo ser demolidas cuidadosamente, com a
utilizacao de ferramentas adequadas. O material devera ser transportado
para local conveniente e posteriormente recolhido e retirado da obra.

4 - SUPER ESTRUTURA:

Armacoes em pilares, vigas, vergas, contra- vergas e lajes pré-moldadas em
novos ambientes construidos.

5 - ALVENARIA:

As paredes indicadas em projeto, serao executadas com tijolos ceramicos de
6 furos, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra
fiada, perfeitamente nivelados e aprumados, obedecendo aos alinhamentos
do projeto arquiteténico e com juntas nunca superior a 1,5 cm. Os servigcos
deverao atender ao CODICO SINAPI/SETOP estabelecido, ou seja, quanto
ao tijolo indicado e argamassa de assentamento.

6 — PISOS E RODAPES:

O piso de todas as novas edificagcoes sera executado em concreto isento de
irregularidades, com caimento minimo de 3cm na direcao do ralo para o
piso do banheiro e com caimento de 1 cm na direcdo da porta. ¢ Lastro de
Concreto — Devera ser executado lastro de concreto para piso, na espessura
de 6cm;W.Cs, receberao piso ceramico antiderrapante PEI 4, assentado com
argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento com argamassa
industrializada. As outras nova areas de convivéncia recebera piso
cimentado com acabamento liso, traco 1:3 (cimento e areia), e= 6cm. Devera
ser executado lastro de concreto para 4rampas de acessibilidade de igual
espessura, traco de 1:3:5 composto de cimento, areia e brita.

7 — COBERTURA:

Serao demolidas todas as telhas ceramicas existentes na cobertura do
telhado que nao estejam aptas ao reaproveitamento. Serdo removidos os
caibros, ripas, tercas e outros elementos do telhado que por ventura
estiverem danificados e cuja recuperacao seja inviavel, sem
reaproveitamento, a fim de serem substituidos. Serdao demolidos todos os
beirais de madeira existentes e elementos metalicos de fixacao de calhas
que por ventura existirem sem reaproveitamento. Caso seja necessario,
serao removidas as ripas, com aproveitamento das mesmas, a fim de serem
recolocadas com o espacamento adequado para assentamento das telhas de

HILDA FERNANDES



reposicao seguindo recomendacoes e distancias indicadas pelo fabricante.
Apoés as remocoes e demolicoes, cabera a CONTRATADA o -correto
empilhamento dos materiais nao reaproveitados, em area previamente
aprovada pela fiscalizacdao, para armazenamento até que se dé seu
transporte e correto descarte que também sera de responsabilidade da
contratada.

8 - ESQUADRIAS E VIDROS:

As esquadrias deverao ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.
Caixilhos, quadros, parafusos, encaixes e vidros deverao estar sem folgas
para o perfeito atendendo as condicoes adequadas ao seu uso. Foram
cotadas a partir do projeto arquiteténico com descricoes em memorial
quantitativo e planilha orcamentaria. Portas — Com fechadura, ferragens e
pintura. Janelas — Quadro em aluminio, ferragens e pintura.

Serao aplicados vidros lisos de 4mm em todas as esquadrias, utilizando-se
para fixacao massa propria.

9 - INSTALACOES ELETRICA:

Serao executadas de acordo com as Normas Técnicas, as salas ampliadas
constituira de dois pontos de iluminacao utilizando luminaria do tipo calha
de sobrepor com 1 lampada de 18w. Na varanda ao longo da edificacao tera
luminarias do tipo plafon branca base E-27. Na area externa da edificacao
sera utilizado luminarias do tipo tartaruga em aluminio base E-27, A
edificacao contara com 2 quadros de distribuicao, utilizando em toda sua
instalacao de iluminacao a fiacao flexivel de no minimo 1,5mm?, contendo
no minimo 3 tomadas em cada sala de uso geral com instalacao utilizando
fiacao de no minimo 2,5mm?. Todo o sistema tera que ser protegido com
disjuntores, bem como sua distribuicao e balanceamento.

As descricoes em planilha orcamentaria devera ter como principal norteador
para a execucao deste item, juntamente com a devida autorizacao do
fiscal/engenheiro da prefeitura municipal de Capitao Enéas.

10 - PINTURA:

Havera a execucdo de remocdo de pintura da Area a Reformar existente,
devera ser retirado todo material inerente, e sua superficie devera ser lixada
e limpa para o recebimento de uma nova pintura. Na parte a Ampliar, a
Pintura devera ser executada através de lixamento para limpeza da
superficie do reboco, e Aplicacao do fundo Selador adequado. Devera ser
usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e
textura. A pintura devera seguir as Especificacoes do fabricante, quando
esse nao houver, observar o intervalo minimo de 24 horas, e nao
aconselhavel em dias de chuva. Em toda area de execucao de pintura
(Reforma e Ampliacao), inicia-se com a preparacao da base (lixamento,
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raspagem, limpeza da superficie). Logo apos da base devidamente seca e
correta, aplica-se a Pintura, pelicula ou filme devidamente adequado a
espessura (Micron). Observar também os lugares de dificil acesso (Arestas,
cantos externos e bordas de esquadrias). As cores serao definidas pela
fiscalizacao Municipal. O portdo bem como o alambrado levara trés demaos
de tinta a esmalte sintético brilhante sobre uma demao zarcao. As
estruturas rebocadas receberao apos o lixamento, receberao trés demaos de
Pintura Acrilica fosco na area externa e latex internamente sempre acima
do barrado. Barrado em esmalte sintético em paredes internas e externas
h=1,20m onde essas areas deverao ser previamente lixadas e limpas da
poeira.

As cores serao determinadas previamente pela fiscalizacao.

Os recortes e as superficies deverao ter um acabamento uniforme sem
manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido
de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser evitados, deverao
ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

11 — INSTALACAO HIDRO-SANITARIA:

Sera executada a instalacao das tubulacoes e conexodes hidraulicas e hidro-
sanitarias de acordo com o projeto; sendo a tubulacao em PVC O 25 mm
para agua fria, © 50 mm para a ligacao entre a caixa de gordura e inspecao,
© 100 mm para as ligacoes da caixa de fossa e filtro. Tubos e conexodes de
esgoto e agua serao em PVC soldavel e rigida, bases de registro em latao.
Instalacoes de equipamentos hidraulicos - lavatorios, vasos sanitarios,
torneiras, barras de seguranca para PNE, entre outros, conforme projeto
arquitetonico, memorial quantitativo e planilha orcamentaria. Todos os
equipamentos hidraulicos deverao estar devidamente instalados e
funcionando.

12 - OUTROS SERVICOS:

Instalacao de vidro comum e pergolado conforme indicado no projeto sera
construido/executada estrutura em madeira em sistema de pergolados,
respeitando-se os vaos e dimensoes conforme projeto existentes. Todo o
material utilizado devera ser conforme descrito na planilha orcamentaria e
indicados em projetos. O madeiramento obedecera as normas da ABNT,
todas as pecas da estrutura deverao ser de madeira de lei, devidamente
aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos e seus
encaixes serao executados de modo a se obter um perfeito ajuste nas
emendas. Serao utilizadas pecas completas serradas e aparelhadas na
execucao integral da estrutura.

13-SERVICOS COMPLEMENTARES-
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LIMPEZA FINAL:

Devera ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos.
As pavimentacoes destinadas a polimentos e lustracao deverao ser polidas e
lustradas em definitivo. As superficies de madeira deverao apresentar
perfeito estado e acabamento. Sera removido qualquer detrito ou salpico de
argamassa endurecida nas superficies das alvenarias e equipamentos,
todas as manchas de tinta deverao ser cuidadosamente removidas, os
vidros devem estar limpos assim como as esquadrias.

DISPOSICOES GERAIS:

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e
memorial, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Todos os
materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes, cabendo o recuso do
uso de quaisquer materiais que nao atendam as reais aplicacoes a que se
destina. Os servicos serao medidos nas unidades especificadas na planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, atendendo as condicoes
estabelecidas em contrato. A obra devera ser entregue com todas as
instalacoes em perfeito funcionamento, devidamente limpos, sem restos de
materiais usados na construcao.

Qualquer duvida na especificacao, consultar um profissional habilitado da
CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrao de qualidade. No caso da necessidade de
alteracao de qualquer servico ou material devera ser previamente discutida
com a fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Capitdo Enéas, antes da
execucao.

DECLARACOES FINAIS:

Quaisquer diferencas nas quantidades dos servicos propostos deverao ser
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalizacao técnica da Prefeitura.
Nas descricoes dos servicos presentes no projeto, memorial descritivo,
orcamento sintético, estao inclusos todos os materiais e mao-de-obra
necessarias para o pleno acabamento e uso do equipamento publico;
mesmo que tais materiais nao estejam incluso no servico, sendo que o
quantitativo descrito tera que ser rigorosamente executado.

A empresa devera manter na obra, a disposicao da fiscalizacao, um “Diario
de Obras”.

A empresa devera, antes de iniciar a obra, apresentar as ART s de execucao
da obra.

A empresa devera instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura
Municipal Capitao Enéas.
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Capitao Enéas, 14 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Departamento de Engenharia

Responsavel técnico:

Luis Fernando Goncalves Teixeira
CAU: A111971-0
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