
UND 153,81

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SUDECAP 05/2022 - ONERADA 73.52.80
VALVULA REGULADORA GAS P/FOGAO 
INDUS.1ESTAGIO 20KG

UND 109,75 1 109,75

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,52 1 24,52

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,54 1 19,54

UND 154,05

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

COTAÇÃO REGULADOR DE GÁS 2º ESTAGIO DE 7KG/H UND 109,99 1 109,99
SINAPI 06/2022 - SEM 

DESONERAÇÃO
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,52 1 24,52

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,54 1 19,54

UND 5.233,36

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 384,78 12,54 4825,14

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM 
ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, 
PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER

M 22,09 4,25 93,88

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

11580
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO 
(VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES 
DE *6 X 6* MM

M 8,86 4,25 37,66

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

3103

FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 
CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM 
CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

UND 44,4 1 44,4

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO 
CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UND 152,24 1 152,24

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,92 2 39,84

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,1 2 40,2

M2 218,48

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

COTAÇÃO - PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 14 100x100 KG 15,88 5,77 91,63

COTAÇÃO - PERFIL REDONDO EM METALON CHAPA 14 20MM KG 12,65 5,7 72,11

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,84 0,001 0,1

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 2,84 2,13

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,92 1 19,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

COMP01
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

COMP02
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 2º ESTÁGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" 
X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMP03

PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS 
DIMENSÕES 280X220CM COM VIDRO FIXO DE 135X220CM E BANDEIRA 
FIXA DE 75X425CM EM PERFIS DE ALUMÍNIO E PUXADORES TUBULARES 
DE ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 400 MM E DIAMETRO DE 25 
MM (1")

COMP04
GRADIL EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO 
REDONDO CH 18 DIAM. 20MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 13,4 1,5 20,1

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,98 0,5 12,49

UND 1.150,42

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

1327
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 
MM (4,80 KG/M2)

KG 14,6 0,64 9,34

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 129,33 0,016 2,07

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 959,99 1 959,99

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021

M2 1,93 3,36 6,48

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-49611
RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE 
LEI PARA PINTURA COLOCADO

CJ 53,75 2 107,5

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,11 1,71 48,07

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,96 0,85 16,97

UND 1.821,63

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 384,78 4,4 1693,03

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM 
ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, 
PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER

M 22,09 2 44,18

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

3103

FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 
CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM 
CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

UND 44,4 1 44,4

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,92 1 19,92

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,1 1 20,1

UND 1.363,91

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

1327
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 
MM (4,80 KG/M2)

KG 14,6 0,72 10,51

PORTA 90X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM 
MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO 
ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X90CM RESISTENTE A IMPACTOS EM 
AMBOS OS LADOS

COMP06
PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM DE CORRER 2 FOLHAS 
DIMENSÕES 200X220CM

COMP05

PORTA 80X210CM EM MADEIRA PARA PINTURA, GUARNIÇÃO EM 
MADEIRA 5X1CM, CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO 
ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X80CM RESISTENTE A IMPACTOS EM 
AMBOS OS LADOS

COMP07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 129,33 0,016 2,07

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1.144,61 1 1144,61

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021

M2 1,93 3,78 7,3

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-49611
RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE 
LEI PARA PINTURA COLOCADO

CJ 67,19 2 134,38

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,11 1,71 48,07

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,96 0,85 16,97

UND 364,16

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

43777
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 
X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UND 230,13 1 230,13

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, 
COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

UND 17,72 2 35,44

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

39424
PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 
0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL

M 3,63 2 7,26

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,11 1,9 53,41

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,96 1,9 37,92

UND 417,78

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

10556

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UND 283,75 1 283,75

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, 
COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

UND 17,72 2 35,44

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

39424
PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 
0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL

M 3,63 2 7,26

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,11 1,9 53,41

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,96 1,9 37,92

UND 2.386,30COMP10

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS 250x280CM, EM GRADIL DE PERFIL 
METALICO QUADRADO CH 14 100X100MM E TUBO REDONDO CH 18 DIAM. 
20MM COM PUXADORES EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 18 
40X40MM E FECHADURA DE SOBREPOR COMPLETA

COMP09
PORTA PM6, 90X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, 
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, 
MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO.

COMP08
PORTA 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA 
COM LAMINADO MELAMINICO. DOBRADIÇAS CROMADAS, MARCO DA 
PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

COTAÇÃO - PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 14 100x100MM KG 15,88 93,6 1486,37

COTAÇÃO - PERFIL REDONDO EM METALON CHAPA 14 20MM KG 12,65 33,92 429,09

COTAÇÃO - PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 18 40X40MM KG 12,46 2,35 29,28

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, 
COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

UND 17,72 4 70,88

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 8,66 5,6 48,5

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

11484
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO 
INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

UN 52,06 1 52,06

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,04 6 120,24

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,98 6 149,88

M2 145,30

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

38195
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 
MAIOR QUE 2025 CM2

M2 104,29 1,06 110,55

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 2,03 0,86 1,75

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,87 0,1 0,39

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 26,73 0,91 24,32

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,02 0,46 8,29

M2 159,63

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

COTAÇÃO - PERFIL QUADRADO EM METALON CHAPA 18 40X40MM KG 12,46 10,29 128,21

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,84 0,001 0,1

SINAPI INSUMOS 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,75 2,84 2,13

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,92 0,3 5,98

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 13,4 0,8 10,72

SINAPI 06/2022 - SEM 
DESONERAÇÃO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,98 0,5 12,49

UND 4.893,64

REF COD DESCRIÇÃO UND
PREÇO 

UNIT
COEF.

PREÇO 
TOTAL

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-48346
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA 
EM ALVENARIA

M2 445,49 3,65 1626,04

COMP13 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM ALVENARIA (RECEPÇÃO)

COMP12
GRADE FIXA EM PERFIL METALICO QUADRADO CH 14 40X40MM 
(REFEITÓRIO)

COMP11
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PORCELANATO MARMORIZADO 
EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADO COM DUPLA 
CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE AC III



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUCA DA ROCHA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO MINEIRO, 1582, BAIRRO SAPÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-50744

REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO 
EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA 
APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 207,9 11,22 2332,64

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-48218

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM 
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 84,96 5,61 476,63

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM 
PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 11,56 11,22 129,7

SETOP 04/2022 - NÃO 
DESONERADO

ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

M2 29,29 11,22 328,63

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D


