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Capitão Enéas - MG, 29 de Julho de 2022. 
 

Memorial descritivo 
Para a revitalização da praça da UBS de 

Caçarema. 

 
APRESENTAÇÃO A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, M.G. tem por objetivo 
fixar as diretrizes técnicas para execução da obra de revitalização da praça da UBS de 
Caçarema. 
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 1.0. 
 
OBJETIVO 
 
1.1. A especificação a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e preceitos que 
devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, e cujos custos deverão estar 
incluídos na proposta comercial, com despesas indiretas quando não discriminadas na 
planilha de preços de referência.  
 
2.0. INSTALAÇÃO DOCANTEIRO  
 
2.1. A localização, o preparo e a disponibilização no local da obra, de todos os 
equipamentos, mão-de-obra, materiais instalações necessárias a execução dos serviços 
bem como a construção do canteiro de obras, operação e manutenção serão submetidos à 
aprovação prévia da Fiscalização, bem como os métodos de trabalho a serem adotados 
em obediência a Norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. Deverão ser considerados na instalação do canteiro a placa de obra, o 
tapume, instalações provisórias e definitivas de luz, água, esgoto e telefone, o barracão 
de obra, vigilância e demais requisitos necessários a instalação e segurança do canteiro. 
Durante o andamento das obras o local de trabalho deverá ser mantido (tanto quando 
possível) livre de obstáculos, detritos, enfim, de tudo que restrinja a liberdade de 
trabalho ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho. Quando necessário, 
a fim de evitar o levantamento de poeira, o local de trabalho deverá ser molhado. Depois 
dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitação provisória, deverão ser 
removidos do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes 
da obra. Estão incluídos neste item a desmobilização do pessoal, bem como a limpeza 
geral e reconstituição da área à sua situação original. Os trabalhos deverão ser 
conduzidos de maneira a não intervir no uso normal das propriedades vizinhas ao local 
de trabalhos. 
 
 3.0. EQUIPAMENTOS 
 
 3.1. O uso de equipamentos pesados, quando necessário, deverá obedecer às 
determinações da Fiscalização e às normas pertinentes.  
 
3.2. Os transportes dos equipamentos para eventuais consertos ou mesmo para remoção 
definitiva da obra correrão por conta da Contratada. 
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MANUTENÇÃO 
 4.1. Caberá à Contratada a manutenção da área da obra (canteiros e logradouros 
adjacentes), até o final do contrato. 
 
 5.0. SEGURANÇA DOTRABALHO 
 
 5.1. A Contratada, durante todo período de execução das obras, deverá manter um 
sistema de Segurança de Trabalho de acordo com a legislação vigente. 
  
6.0. PLACA DEOBRA 
 
6.1. As placas de obras serão conforme modelos 1 A (3x1,5) m e especificações de 
projeto. Será responsabilidade da Contratada o fornecimento e colocação de placas, com 
dizeres sobre a obra, em locais a serem indicados pela prefeitura.  
 
7.0. SINALIZAÇÃO 
 
7.1. A Contratada deverá, sem ônus para a Prefeitura, fornecer, instalar e conservar as 
placas e luminárias de sinalização, de forma a manter a execução da obra. 
 
8.0. TAPUME 
 
8.1. Esta padronização objetiva estabelecer as dimensões e formas de tapumes a serem 
utilizados nas obras da Prefeitura Municipal de Capitão Enéas.  
Os tapumes são dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, 
impedindo o acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. O tapume será 
fixo e terá suas peças de sustentação enterradas 50 cm a cada 3,30 m. Constará em 
TAPUME COM TELA DE, fixadas nas peças de sustentação. Para evitar o tombamento 
por ações de vento, choques acidentais ou vandalismo, em alguns pontos o tapume 
deverá ser escorado pelo lado interno. Os materiais utilizados deverão ter as seguintes 
especificações: - As peças de madeira (peças e tábuas) devem ser em madeira roliça 
pintadas  de branco.   
  
9.0. BARRACÃO DE OBRA 
 
O barracão de obras, será de responsabilidade da Contratada, caso o mesmo esteja 
especificado em planilha orçamentária. 
Se for o caso, o mesmo deverá ser de estrutura de madeira, destinada a receber cobertura 
de telhas de fibrocimento, em Parajú, constituída por tesouras, cantoneiras, frechais, 
terças, caibros, ripas, peças de contraventamento, incluindo a ferragem necessária de 
todos os elementos da estrutura de madeira e observadas todas as prescrições da NB-11. 
Inclui-se o corte e aparelhamento de peças e eventuais perdas decorrentes. Execução da 
cobertura com chapas onduladas (incluindo cumeeiras, espigões, rufos e etc.), ou perfis 
trapezoidais de fibrocimento, fixados ao madeiramento por ganchos, parafusos e arruelas 
de chumbo, de acordo com especificações do fabricante. Execução a qualquer altura, 
considerando-se todos os custos inerentes, tais como: transporte vertical dos materiais, 
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andaimes, equipamentos de segurança, perda e transporte, manuseio e outros. Deverá ter 
área mínima de 10,00 m² e todas as facilidades da conveniência da contratada e da 
fiscalização (mesas de trabalho, filtro, luz, água) e instalações sanitárias. Container com 
comprimento = 6,20 m e largura de 2,20 m. Banheiro químico 1,10 x 1,20 x 2,30 com 
manutenção.  
 
10.0. INSTALAÇÕES DEFINITIVAS EPROVISÓRIAS  
 
10.1. As ligações provisórias e definitivas de água (CAIXA E HIDRÔMETRO D=3/4”), 
esgoto (TUBO PVC D=100 MM), luz (trifásico até 30KVA), força, telefone, ficarão a 
carga exclusivo da Contratada, inclusive toda a infra - estrutura dessas ligações.  
 
11.0. PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOTRÂNSITO  
 
11.1. Nas áreas públicas abrangidas pela construção das obras, terão que ser adotadas as 
providências necessárias para evitar acidentes ou danos a pessoas ou veículos. Em 
particular deverá ser providenciado sem ônus para delimitação das áreas em que serão 
desenvolvidas as obras ou acumulados materiais necessários às mesmas, obedecendo as 
prescrições do Código Nacional de Trânsito, do Conselho Nacional do Trânsito. As 
áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a causar o mínimo 
obstáculo ao trânsito. 
 
 11.1.1. Poderá ser interrompida a circulação de veículos na metade das ruas adjacentes 
e, somente em casos de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação com 
desvio do trânsito dos veículos para as ruas adjacentes. Neste caso deverão ser colocados 
avisos e iluminação, principalmente nas esquinas mais próximas. As ruas utilizadas para 
desvio ao tráfego deverão ser mantidas em perfeitas condições. 
 
 12.0. TRANSPORTE  
 
12.1. Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada são considerados postos no 
canteiro. 
  
12.2. A Contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os 
materiais e equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicação 
definitiva. 
 
12.3. Para as operações de transporte, a Contratada proverá equipamento, dispositivos, 
pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.  
 
13.0. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO 
 
13.1. A Contratada deverá enviar, mensalmente, à Prefeitura Municipal de Capitão 
Enéas, M.G. registro fotográfico das obras e/ou serviços em andamento.  
 
14.0. ALTERAÇÕES 
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14.1. A prefeitura poderá, se julgar necessário, efetuar alterações nas especificações 
técnicas e projetos, efetuando redução ou ampliação do objeto deste ajuste. 
14.2. Ocorrendo as alterações de que trata a cláusula anterior, a Contratada deverá 
submeter à prévia aprovação da prefeitura orçamento referente aos acréscimos ou 
decréscimos de serviços, contemplando os preços unitários cotados em sua proposta 
apresentada na licitação ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado naquele 
momento e deflacionados para o mês de sua proposta de acordo com os índices citados 
no edital, mediante composição de custo.  
 
15.0. OBSERVAÇÕES GERAIS –  
 
A Contratada deverá manter os operários uniformizados em tempo integral de trabalho, 
ou seja, o funcionário não poderá trabalhar sem uniforme- Nenhum material será 
utilizado sem a prévia autorização da Fiscalização. O material além de corresponder às 
exigências das especificações e planilha deverão ser de fabricação tradicionalmente 
conhecida e aprovadas pelas normas brasileiras. - No caso de haver divergências entre 
especificações, desenhos e planilhas ou houver omissão da especificação do material, 
prevalecerá a decisão da prefeitura, caso não mencione no contrato. - A rejeição parcial 
ou total de material por parte da prefeitura não dará direito a nenhuma indenização. - A 
liberação dos serviços executados parciais ou totais só será concedida após a limpeza 
geral da área de trabalhos. - Os serviços só serão iniciados após a aprovação da Ordem 
de serviços pela prefeitura. - Caminhos de serviços e manutenção dos mesmos serão de 
inteira responsabilidade da Contratada, sem ônus para aprefeitura. - Todos os serviços de 
topografia, como nivelamento, seções, “off-sets”, locação de obras, levantamentos de 
áreas e notas de serviço serão de responsabilidade da Contratada. - Todos os ensaios de 
concreto serão de responsabilidade da Contratada. Deverão acompanhar os ensaios 
referentes aos controles tecnológicos. - Os serviços de topografia e de laboratório 
somente serão liberados após a aprovação da prefeitura. - Serão de responsabilidade da 
Contratada sem ônus para a prefeitura, danos causados às áreas de água, luz, telefone e 
esgoto existente nas áreas de trabalho, durante a execução dos serviços. - Os serviços de 
instalação e manutenção do canteiro de obras, como instalações provisórias e definitivas 
de luz, água, esgoto, telefone, a placa de obra, o tapume, o barracão de obra, vigilância e 
demais requisitos necessários à instalação e segurança do canteiro serão de 
responsabilidade da Contratada. Alguns destes itens poderão estar na planilha de 
referência, não sendo necessário contabilizar no B.D.I. - A contratada deverá prever em 
seus custos indiretos todos os itens das especificações gerais. - Todo o material utilizado 
na confecção de barracão de obra, tapume, placa de obra, e demolição, quando o 
material for aproveitável, será de propriedade da prefeitura.  
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
As especificações aqui apresentadas têm por objetivo orientar, acrescentar e 
complementar as informações de projeto. 
 
1.0. SERVIÇOS EM TERRA –TERRAPLENAGEM 
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1.1. ESPECIFICAÇÃO O desenvolvimento das escavações em material de 1º e 2º 
categorias deverá se processar mediante a previsão da utilização adequada de parte dos 
materiais escavados nos aterros a serem executados, sendo o restante transportado para o 
bota-fora indicado pela fiscalização. Para execução das escavações pretendemos utilizar 
os seguintes equipamentos: 
 
1. Retro escavadeira. 
 
2. Carregadeiras de pneus. 
 
3. Caminhões basculantes para execução dos aterros que consiste na carga e descarga, 
espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais provenientes dos 
cortes ou empréstimos, pretendemos utilizar os equipamentos abaixo. 
  
1. Compactador mecânico. 
 
2. Retro escavadeira. 
 
3. Caminhão pipa. 
 
4. Caminhão basculante. 
 
1.2. ESCAVAÇÕES  
 
As escavações contidas neste item são aplicáveis quer para obras de terra, estruturas de 
drenagem pluvial, contenções e para quaisquer escavações necessárias para a 
conformação do terreno, preparo do subleito, taludes e seções transversais, valas para 
montagem de tubulações, preparo das fundações para estruturas de concreto e material 
de empréstimo, se necessário.  
 
TIPOS DEESCAVAÇÃO A escavação manual consistirá na escavação de material, 
solto ou frouxo e de outros materiais, onde não for possível a utilização de equipamento 
mecânico convencional de escavação, ou em áreas onde o emprego de equipamento 
mecânico provoque danos. A escavação mecanizada comum consiste em escavação de 
solos, de rocha alterada ou fraturada, e de pedras soltas por meio de pá mecânica ou 
motoniveladora ou trator de esteira.  
 
1.4. CORTES Antes do início da escavação, a Contratada submeterá à Fiscalização um 
plano de escavação baseado em levantamento topográfico, sondagem e observações 
pessoais. Além dos detalhes de operação, o plano deverá também detalhar o fluxo de 
material, para o estudo da possibilidade de usar ou dispor do material, minimizando o 
seu manuseio. Sempre que for possível, deverá ser proposto à Fiscalização a utilização 
do material escavado nos cortes para compor os aterros, fazendo a compensação nas 
plataformas projetadas. Escavações executadas fora dos limites indicados nos desenhos 
realizadas por conveniência da Contratada, não serão consideradas para fins de medição. 
A Contratada deverá instalar marcos topográficos, inclusive de estaqueamento para 
controle de greides e alinhamento. Os taludes de escavações permanentes deverão ser 
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protegidos com o plantio de grama (Quando for o caso), o qual deverá ser executado à 
medida em que a escavação for sendo concluída, para prevenir erosões. A Contratada 
fará o transporte do material escavado, em veículos adequados, até o local de aterro e/ou 
bota-fora. Todo o material solto, frouxo e outros materiais inaceitáveis, serão removidos. 
 
1.5. ATERROS  
 
Os materiais a serem usados na construção de aterros deverão ser preferencialmente, os 
obtidos diretamente das escavações, e deverão atender os requisitos destas 
especificações e instruções da Fiscalização na obra. A superfície que receberá o aterro 
deverá estar totalmente limpa, de vegetação, matéria orgânica e qualquer outro material 
perecível ou inadequado a compor o aterro. Antes da execução dos aterros deverão estar 
concluídas todas as obras de arte necessárias à drenagem, redes hidráulicas e outras 
facilidades necessárias na execução dos aterros não será permitido o uso de solos que 
tenham capacidade de suporte e expansão inferior ao solo do leito existente, obrigando-
se a Contratada a apresentação dos ensaios laboratoriais necessários. O lançamento do 
material para construção dos aterros deverá ser em camadas sucessivas, em toda a 
largura da seção transversal, e em extensões tais como que permitam seu umedecimento 
e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá 
ultrapassar 0,20m. A superfície dos aterros deverá ser mantida sempre com uma 
inclinação tal que permita uma rápida drenagem das águas pluviais. Não será permitido 
o lançamento de material para o caso de não haver equipamento disponível para 
espalhamento e compactação imediata. A superfície do aterro deverá ser 
permanentemente mantida em condições que possibilitem o trânsito dos equipamentos 
de construção. O lançamento deverá ser feito de tal modo que não haja lentes, bolsões, e 
veios de material, cuja textura, granulometria e plasticidade sejam substancialmente 
diferentes do material lançado. 
 
 1.6. ÁREAS DEEMPRÉSTIMO  
 
Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado no local da 
obra, ou se verifique ser este material inadequado à compactação, haverá a necessidade 
de utilizar-se de áreas de empréstimo. A Contratada deverá submeter à aprovação da 
Fiscalização os locais onde fará o empréstimo de material e deverá providenciar os 
ensaios de laboratório, caso as características do solo não sejam conhecidas. Os 
materiais lançados com a umidade necessária e espalhados na espessura determinada, 
deverão ser imediatamente compactados. O material impermeável deverá ser 
compactado em relação ao ensaio Proctor Normal, e de acordo com as seguintes 
exigências: 
 Mínimo de 95%, desvio da umidade de 3% abaixo e até 2% acima da umidade ótima. A 
escavação e transporte poderão ser executados por qualquer método aprovado e próprio 
para cumprir o objetivo da obra. A Contratada deverá avaliar as condições dos materiais 
na área de empréstimo e fornecer meios apropriados para manuseio dos mesmos. Na 
área de empréstimo, a Contratada executará toda a limpeza necessária, escavação 
superficial, escavação seletiva até as profundidades e extensões necessárias, transporte, 
drenagem e regularização da área de empréstimo, conclusão do trabalho, remoção de 
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materiais inadequados e o que mais for necessário para obter os materiais para uso na 
obra.  
1.7. ÁREAS DEBOTA-FORA 
 Os materiais escavados, assim como aqueles resultantes de demolições e considerados 
inadequados pela Fiscalização, serão despejados em áreas de bota-fora por ela 
aprovadas. A forma e altura dos depósitos em tais áreas deverão se adaptar ao terreno 
adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo com instruções da Fiscalização. 
A Contratada tomará precauções para que o material depositado nessas áreas não venha 
a causar danos às áreas e obras adjacentes, por deslizamentos, erosão, etc. A Contratada 
tomará providências para que haja drenagem apropriada e proteção de taludes, conforme 
critério da Fiscalização. 
 
2.0 PAVIMENTAÇÃO 2.1 EXECUÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DESUB-LEITO  
 
A execução do sub-leito consiste nas operações de terraplenagem, compactação e 
regularização, viabilizando que o futuro da caixa da via esteja em condições de receber 
as camadas que consistirão o pavimento. Os equipamentos a serem utilizados na 
execução do sub-leito são compactador mecânico, retro escavadeira, caminhão pipa e 
caminhão basculante. Os serviços de terraplenagem (corte e aterro) na execução do sub-
leito deverão obedecer aos procedimentos a seguir.  
 
 O solo deverá ser escarificado até a profundidade de 10cm.  
 
 A homoginação do material deverá ser feita por pulverização com grade de riscos 
oupulvimisturador. 
 
  O material em função do seu teor de unidade (que deverá ser ótimo) receberá 
umedecimento ou secagem. O umedecimento será feito com carro irrigador e a secagem 
com revolvimento do material com a grade de risco, aguardando a sua secagem natural.  
 
 A camada do material deverá ser regularizada manualmente para que fique com a 
forma de seção transversal doprojeto.  
 A compactação da camada deverá ser feita com compactador mecânico até atingir 95% 
do grau de compactação do proctor normal. 
 
 MEIO-FIO O meio-fio, será em concreto pré-moldado assentado logo após o preparo 
do leito, em cavas de fundação previamente compactadas e deverão ter suas arestas 
superiores rigorosamente alinhadas. As peças deverão ser rejuntadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 2.3  
 
SARJETAS As sarjetas deverão ser executadas com juntas de dilatação a cada 5,00m, 
rejuntadas com argamassa e locadas de maneira a não coincidirem com as juntas dos 
meio fios. 
 
 O terreno de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente.  
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2.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PRÉ-MOLDADO DECONCRETO 
 
Execução de pavimento em blocos de concreto maciço de 4 faces E = 4 cm assentado 
por processo manual em colchão areia e rejuntado com areia fina, sobre base de solo 
estabilizado, de acordo com as normas: NBR 9781 – Peças de Concreto para 
Pavimentação – Especificações e NBR 9780 – Peças de Concreto para Pavimentação - 
Método de Ensaio. O material a ser utilizado deverá satisfazer os requisitos das normas 
indicadas e possuir fck≥ 35MPa. O tamanho e a forma dos blocos deverão ser os mais 
uniformes possíveis, de modo a se conseguir um bom intertravamento entre as faces 
laterais e uma superfície de rolamento plana. Para isto, as diferenças máximas entre as 
dimensões nominais não devem ser superiores a 3mm no comprimento e largura e a 
5mm na espessura. As superfícies dos blocos deverão ter cor uniforme e formar um 
plano contínuo, sem fissuras, ninhos, vazios, bordas quebradas, lascamentos ou corpos 
estranhos. As bordas deverão ter cantos vivos sem distorções ou perdas de material, sem 
rebarbas horizontais ou verticais. Deverá ser utilizado areia grosa para assentamento dos 
blocos, o material não deve possuir partículas muito finas e nem pedras de maior 
tamanho e corpos estranhos. Deverá ser areia fina, no rejuntamento dos blocos, deverá 
ser areia peneirada para retirada dos grãos maiores. Deverá estar seca no instante do 
rejuntamento, de modo a facilitar a penetração na fresta entre as faces laterais dos 
blocos. Após o preparo do terreno e o espalhamento a camada de areia grossa que deve 
ser esparramada e sarrafeada antes da montagem dos blocos, terá uma espessura 
uniforme de 3cm em toda a área. A camada não deve ser utilizada para regularizar as 
reentrâncias da base, porque elas acabam aparecendo na superfície dos blocos em forma 
de ondulações. Inicia-se a pavimentação pelas peças mestras, que servirão de referência 
para o assentamento das demais. Essas peças mestras deverão ser assentadas com 
espaçamento de cerca de 1,50 a 2,00m no sentido transversal da via, a partir do eixo de 
4,00m no sentido longitudinal, em conformidade com as partes transversal e longitudinal 
constantes do projeto. Desta maneira forma-se um reticulado que facilitará o trabalho de 
assentamento, evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Segue-se o 
assentamento das demais peças, com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas 
pelo calceteiro, que fixará, com o martelo, no material de enchimento, com estas faces 
para cima. As juntas devem ter aproximadamente 0,5mm de abertura, caso a junta fique 
muito grande, o bloco deve ser batido lateralmente com uma marreta de madeira ou 
borracha contra os blocos adjacentes, para fecha-la. Após o assentamento dos blocos 
deverá ser e executada a compactação inicial com um compactador de placa, que deve 
passar pelo menos duas vezes em sentidos opostos, iniciando o adensamento da camada 
de assentamento sob os blocos e induzindo está a penetrar de baixo para cima, nas juntas 
entre as faces laterais, produzindo o intertravamento. Qualquer irregularidade ou 
depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida, 
removendo e recolocando os blocos com maior ou menor adição do material de 
assentamento, em quantidade suficiente à total correção do defeito. Em seguida deve-se 
espalhar uma camada de material de enchimento, areia fina, com 1cm de espessura sobre 
o calçamento, espalhando com vassoura até preencher completamente as juntas e 
procede-se a compactação final com o objetivo de dar firmeza definitiva ao pavimento. 
Após a conclusão dos serviços deverão ser retirados do local todos os restos de material 
e as laterais da via deverão estar aterradas e compactadas até a altura dos meios-fios. 
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2.5 REATERRO DEVALAS 
O reaterro ao lado das obras de concreto e tubulação assentada deverá ser executado com 
o solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as 
instalações, equipamentos ou qualquer elemento no interior da vala. O solo necessário 
será proveniente da própria escavação ou de jazidas de empréstimos a critério da 
Fiscalização. A critério da Fiscalização, dependendo do tipo de solicitação 
(recobrimento, tráfego, etc.…) bem como do tipo de material do reaterro, ele será 
procedido com apiloamento em camadas de no máximo 0,20m de espessura, com 
controle de umidade e do grau de compactação. Para o caso de terrenos arenosos, a 
compactação apropriada, será a mecânica através do uso de compactadores pneumáticos 
e umedecimento de imersão, obtendo- se assim um grau de compacidade relativo de 
60%. Para terrenos coesivos, a compactação do material de uma camada de aterro deverá 
ser feita até se obter uma densidade seca, em média não inferior a 95% da densidade 
máxima determinada nos ensaios de compactação, de conformidade com o MB-33 da 
ABNT.  
 
2.6 FORNECIMENTO, ALINHAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO 
 
São guias de concreto utilizadas para determinar a faixa destinada ao trânsito de 
veículos, sendo que os mesmos são pré-moldados obedecendo ao padrão da prefeitura. O 
meio fio pré-moldado terá a resistência de Fck = 15,0 Mpa. Serão executados pela 
equipe de obra de arte corrente, sendo que os mesmos serão escorados em sua parte 
posterior, alinhados e rejuntados com argamassa. De cimento e areia no traço 1:4.  
 
A junta deverá ser perfeitamente preenchida, em toda sua profundidade, e apresentar 
perfeito acabamento, formando um plano único com o pavimento, os meios fios serão 
assentados em solo devidamente compactados. As dimensões do meio fio serão (12 x 18 
x 35) cm. 
 
2.7SARJETA DE CONCRETO Executar a sarjeta juntamente com o meio fio já 
assentado, o concreto terá um FCK = 15,0 mpa. A dimensão será 0,30 x 0,10 cm. Alisar 
a superfície com desempenadeiras de aço para diminuir a rugosidadedas peças. 
 
3.0 DRENAGEM PLUVIAL, REDE SANITÁRIA E DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA(Quando for o caso). 
 
3.1 PLANTIO DE GRAMA EMPLACAS ESPECIFICAÇÃO 
 Consiste no plantio de grama em tapetes ou placas. Será utilizada grama esmeralda. O 
terreno será regularizado e levemente compactado com soquete manual a fim deevitar 
afundamento do material após o plantio. Proceder ao plantio refugando as placas com 
ervas daninhas. Após o plantio a grama será irrigada, levemente compactada e coberta 
com uma camada de terra vegetal com 2cm deespessura. Equipamentos e ferramentas: - 
Caminhãocarroceria - Caminhão pipa com dispositivo de rega - Pá, enxada, carrinho de 
mão, ancinho, cavadeira,etc...(Quando for o caso) 
 
4.0 ESTRUTURAS DECONCRETO  
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Este item abrange a execução de todos os trabalhos em concreto e armadura para as 
estruturas, de acordo, com os desenhos de construção e com o que se especifica a seguir, 
compreendendo os materiais e equipamentos para a fabricação, transporte, lançamento, 
adensamento, acabamento, cura, etc.  
 
4.1 REBOCO PAULISTA ESPECIFICAÇÃO Em todas as superfícies destinadas a 
terem um acabamento final, será aplicado reboco, constituído de argamassa de cimento, 
tropical e areia no traço 1:1:6, em volume. A execução do reboco será iniciada após a 
pega completa de argamassa do emboço. As superfícies deverão ser previamente limpas 
com vassouras e inteiramente umedecidas com auxílio de brocha. Será regularizado e 
desempenhado à régua e desempenadeira e deverá apresentar aspecto uniforme, com 
parâmetro plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do 
alinhamento da superfície. A espessura do reboco não poderá ultrapassar 2,5 cm O 
acabamento final será feito com desempenadeira de madeira revestida com feltro, 
camurça ou borracha macia. Após o acabamento e imediatamente após os sinais de 
início de endurecimento da argamassa, toda a superfície revestida deverá ser escovada 
com escova de pelo macio, para a retirada dos grãos de areia soltos. 
 
4.2 PREPARO MECÂNICO OU FORNECIMENTO DE CONCRETO COM 
LANÇAMENTO 
 
Concreto Fck 15,0Mpa Concreto Fck 18,0 Mpa Concreto Fck 20,0Mpa Concreto Fck 
25,0 Mpa Especificação Deverá ser dosado para atingir as resistências Fck especificadas 
no projeto e para adquirir as outras características necessárias para o emprego do 
concreto na obra: plasticidade e início de pega adequados ao transporte do sistema de 
lançamento previsto; granulometria compatível com as dimensões das peças e os 
detalhes de sua armadura; resistências dos corpos de prova após o prazo de cura 
estabelecido, pelo menos igual ao valor do Fck,condição necessária para o início da 
propensão nas vigias e para o desmembramento das peças, conforme NBR -6118 Os 
testes deverão ser executados em laboratório credenciados, sendo os resultados 
encaminhados à Prefeitura. Para evitar fissuras de retenção, deve-se manter umedecidas, 
as superfícies do pelo período de sua cura (mínima de cinco dias). Todo o concreto 
deverá ser adensado por meio de vibrações durante o seu lançamento, com finalidade de 
se obter maior compacidade e desacração, eliminando-se vazios, descontinuidades e 
desagregação dos agregados. Deverão ser usados vibradores internos, externos ou 
superficiais dependendo do tipo de elemento estrutural que seja vibrado. Deverá ser 
tomado o devido cuidado para se evitar que o excesso de vibração prejudique o 
posicionamento das formas ou saiaestanqueidade. O concreto recém lançado deverá ser 
protegido contra temperaturas excessivamente altas, devendo ser mantido 
permanentemente molhado durante, pelo menos, os sete primeiros dias que seguirem à 
data do fim do lançamento. Não poderão ser usados processos de cura que deslocarem as 
superfícies expostas do concreto ou que reduzem a aderência ou penetração das camadas 
de acabamento que vierem a ser aplicada. O concreto a ser empregado em concreto 
ciclópico deverá ser submetido a controle conforme NBR – 6118. A pedra -de - mão 
para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deverá ter qualidade idêntica à 
exigida para a pedra britada a sem empregada na confecção do concreto. Deverá ser 
limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão não será superior a 30 
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cm, nem superior à metade da menor dimensão do elemento a ser construído.(Quando 
for o caso). 
 
4.3 COMPOSIÇÃO, MISTURA, CONSISTÊNCIA ERESISTÊNCIA  
 
O concreto será composto de Cimento Portland, água, agregado graúdo, e, se necessário, 
aditivos redutores de água, retardadores de pega, plastificante e incorporadores de ar, e 
outros materiais, desde que recomendados e/ou aprovados pela Fiscalização, que 
produzam no concreto propriedades benéficas, conforme comprovado em ensaios de 
laboratório. A composição de misturas deverá ser determinada por qualquer método de 
dosagem racional, e deverá estar baseada nas pesquisas dos agregados e sua respectiva 
granulometria, e na melhor relação água/cimento com a finalidade de assegurar:  
 
Uma mistura plástica e trabalhável, segundo as necessidades deutilização;  
 
Um produtoquenãoapresentaumaumentoexcessivodetemperaturana concretagem e que 
após uma cura apropriada e um adequado período de endurecimento, tenha resistência, 
impermeabilidade e durabilidade de acordocom as presentesespecificações. Os traços de 
concreto, bem como os materiais a serem utilizados na mistura, deverão ser submetidos 
à aprovação da Fiscalização, devendo os teores de água serem os mínimos necessários 
para permitir um adensamento satisfatório doconcreto. A consistência do concreto 
deverá ser uniforme, o concreto que apresentar excesso ou carência de água 
(excessivamente plástico ou seco), serárejeitado. As resistências características à 
compressão de concreto, para todas as estruturas, serão indicadas nos desenhos de 
construção. A Contratada definirá os traços do concreto com os quais se obtenha a 
resistência média à compressão fck suficientemente acima da resistência à compressão 
fck, de modo a resistir com um fator de segurança a todas as cargas a serem aplicadas às 
estruturas.(Quando for o caso). 
 
 4.4 CONTROLE DEQUALIDADE 
 
A Contratada manterá um controle rigoroso sobre o preparo do concreto, especialmente 
em relação à quantidade de água adicionada à mistura, afim de que o concreto seja 
uniforme e tenha um baixo coeficiente de variação ou baixo desvio padrão das 
resistências. Deverá tomar também as precauções na fabricação, transporte, lançamento, 
adensamento, acabamento e cura do concreto, para obedecer todos os requisitos destas 
especificações. A Contratada se encarregará do controle tecnológico, com a finalidade 
de:  
 
Realizar todos os ensaios necessários para determinar as propriedades ecaracterísticas 
dos materiais previstos para a preparação do concreto.  
  
Executar, durante o período da construção, ensaios de rotina para controlar a qualidade 
do concreto e seus componentes, e a sua correspondência com as especificações e 
detalhes do projeto. 
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  Providenciar assistência técnica, sempre que necessitado pela obra. O controle 
tecnológico do concreto será feito pela Contratada e executado por laboratório idôneo, 
tendo a Fiscalização absoluta prioridade no exame dos relatórios de quaisquer ensaios 
efetuados, bem como trânsito livre para supervisionar a elaboração dos 
ensaios. A Fiscalização se reserva o direito de manter laboratório próprio de controle de 
qualidade na obra e de realizar ensaios adicionais sob sua própria responsabilidade, 
quando julgar conveniente obrigando-se a Contratada a proporcionar todas as facilidades 
necessárias para a execução deste controle (inclusive retirada de corpos de prova), sem 
que isto represente qualquer ônus adicional para a Fiscalização. A escolha dos referidos 
laboratórios será feita de comum acordo com a Fiscalização, que se reserva o direito de, 
a seu critério, exigir sua substituição no decorrer dos trabalhos, sem que isto signifique 
qualquer ônus adicional. Serão executados os seguintes ensaios: Controle de resistência 
à compressão em corpos de prova cilíndricos de concreto, com 0,15m de diâmetro e 
0,30m de altura, moldados e ensaiados de acordo com a NBR 5739, compreendendo a 
moldagem de quatro corpos de prova para cada 0,30m ou fração de concreto produzido, 
sendo dois destinados a ensaios aos sete dias e dois a ensaios aos vinte e oito dias.  
 
Determinação do índice de plasticidade (slump test) para cada coleta de Os resultados 
dos testes deverão estar de acordo com o especificado pela NBR 6118/82, pelos 
desenhos de construção e/ou pelo laboratório, com base na experiência de obras 
semelhantes.  
 
 A seu inteiro critério, poderá a Fiscalização exigir providências para que a qualidade 
do concreto esteja sempre de com estas especificações, podendo ainda, sem nenhum 
ônus adicional, determinar a demolição de partes já concretadas, caso o concreto não 
atenda ao especificado. 
  
4.5 MATERIAIS  
 
A Contratada será responsável pela qualidade de todos os serviços a serem utilizados na 
mistura do concreto e a sua correspondência com as especificações e pormenores do 
projeto. Somente materiais aprovados pela Fiscalização poderão ser utilizados no 
concreto. O cimento que estiver armazenado por mais de 40 (quarenta) dias, não poderá 
ser utilizado na obra, a não ser quando aprovado pela Fiscalização após os respectivos 
ensaios. A água a ser usada no concreto, argamassa de cimento e injeções, estará livre de 
quantidades excessivas de silte, matéria orgânica, álcali, óleos, sais ou outras impurezas, 
conforme indicado na NBR6118:2014. O agregado miúdo consistirá de areia natural, de 
rio ou de lavra isenta de torrões de argila, material orgânico, ou qualquer outra 
ocorrência de materiais que possam comprometer a qualidade da mistura. O agregado 
graúdo consistirá de fragmentos de rochas duro densos e limpos. Não será permitido um 
misturamento excessivo de massa, que necessite da adição de água para preservar a 
consistência necessária do concreto. Em vista disso, a Contratada disporá sempre de um 
número suficiente de equipamentos para evitar atrasos no lançamento. O lançamento do 
concreto será feito de maneira a evitar choques e deslocamentos nas formas, ferragens e 
embutidos.  
 
4.6 FORMAS EARMADURAS 
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As formas serão executadas com materiais aprovados pela Fiscalização, e serão usadas 
onde quer que sejam necessárias para confinar o concreto segundo linhas, dimensões e 
juntas exigidas pelos desenhos de projeto. As formas terão resistência necessária para 
suportar a pressão resultante do lançamento e vibração do concreto, e serão mantidas 
rigidamente em posição, sendo suficientemente estanques para evitar a perda de 
argamassa. O tipo, formato, dimensão, qualidade e resistência de todos os materiais 
utilizados para as formas serão de responsabilidade da Contratada e estarão sujeitas as 
aprovações pela Fiscalização. As barras para armaduras serão fornecidas pela 
Contratada. Será utilizado o aço de acordo com os detalhes de projeto.  
A armadura de aço será cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo 
com a prática usual. Sob circunstância alguma será permitido o aquecimento do aço da 
armadura para facilitar o dobramento. A armadura de aço preparada para a colocação 
será guardada de modo adequado, afim de evitar contato com terra e lama, bem como 
será etiquetada, para permitir pronta identificação. Antes de ser colocada na sua posição 
definitiva será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, tintas, carepas e 
substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será mantida limpa até que 
esteja completamente embutida no concreto. A armadura de aço será apoiada na posição 
definitiva, como indicado nos desenhos, e de tal maneira, que suporte sem 
deslocamentos as operações de lançamento de concreto. Isto será obtido com o emprego 
de barras de aço, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos de metal e outros 
dispositivos aprovados pela Fiscalização.(Quando for o caso).  
 
4.7 LANÇAMENTO EADENSAMENTO  
 
A Contratada manterá a Fiscalização informada de todas as datas de lançamento do 
concreto, que deverá ser efetuado na presença da Fiscalização, com o tempo seco e em 
sub-camadas contínuas aproximadamente horizontais de 0,50m de espessura máxima, 
vibradas de tal forma que garantam o monolitismo entre as sub-camadas sucessivas. Não 
poderá ser utilizado concreto pré-misturado ou que tenha endurecido de tal forma que 
sua colocação adequada não possa ser assegurada. A Contratada deverá tomar as 
seguintes precauções para evitar a segregação do concreto: Descarregar 
O concreto o mais perto possível de sua posição definitiva;  
 
Empregar métodos e equipamentos adequados, de acordo com a granulometria dos 
agregados graúdos da massa de concreto;  
 
 Providenciar pessoal encarregado de remover o material porventura segregado, 
colocando-o sobre o concreto lançado a fim de que ele seja vibrado para dentro damassa; 
 
O 
Concreto será adensado por vibrador de imersão até a densidade máxima praticável;  
 
Serão tomadas precauções para 
evitar:  
 
 Contatos dos tubos vibratórios com as faces das formas, armaduras e partes embutidas;  
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 Vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação.(Quando for o caso). 
 
5.0 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO  
 
5.1 LIMPEZA EDESMOBILIZAÇÃO 
 
A obra só será concluída após ser perfeitamente limpa e, caso necessário, galerias e 
bueiros desobstruídos.  
Todos os materiais não empregados ou resíduos deverão ser retirados.  
O canteiro de obras deverá ser desmontado, as ligações e acessos provisórios deverão ser 
removidas. 
 Todo o pavimento deverá ser rigorosamente varrido, os meios fios devem ser limpos 
ficando sem vestígios de argamassa. 
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