PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

FOLHA Ne2: 01/01

OBRA: REFORMA,REVITALIZACAO E TRANSFORMAGAO DA PRACA DA UBS DE CACAREMA
A/CAPITAO ENEAS M.G.

DATA: 19/07/2022

LOCAL:  CAGAREMA CAPITAO ENEAS/M.G. FORMA DE EXECUCAO:
REFERENCIA: SETOP/SINAP[SINAPI/SETOP DIRETA () () INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 MES
PRECO PRECO | VALOR
. PRECO TOTAL COM
ITEM cODIGO QUANT UNITARIO| QUANT UNITARIO |UNID COM ¢ e
C/ BDI SEM/BDI |(BDI).
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
11 O-PLA-005 | o ei7es 540 £ PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA UNID ! 780,73 913,45 913,45
COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 110-TAP-026 |TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 276,00 14,02 16,40 4.527,34
1.3 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 458,00 0,48 0,56 257,21
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO
1.4 110-LIG-005 |E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO UNID 7 43,31 50,67
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA 35071
TOTAL 6.052,71
2 PAVIMENTAGCAO/MEIO FIO
2,1 OBR-VIA-075 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 1,50 M. M3 8,28 49,57 58,00 480,21
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2.2 Local 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 276,00 40,46 47,34 13.065,34
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (PRACA UBS
EXTERNO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2.3 Local ’ M 143,00 40,46 47,34 6.769,36
oca 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (CASA UBS)
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. V3 8,28 2478 28,99 240,06
2.4 AF_04/2016
PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 4 CM - FCK = 35
OBR-VIA-216 |MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 1.467,00 55,75 65,23 95.688,74
2.5 MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =3 CM
TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT M3XKM 100,00 3,20 3,74 374,40
2.6 > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
TOTAL 116.618,12
3 INSTALAGAO ELETRICA
31 14163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, unid 2,00 2733,79| 310853 6.397,07
FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
32 VB POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, unid 12,00 420,00 491,40 5.896,80
FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
3.3 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO(ATERRAMENTO) M 14,00 28,23 33,03 462,41
34 VB LUMINARIA PUBLICA LED 150W PARA POSTE DE RUA SMD BRANCO FRIO, unid 24,00 600,00 702,00 16.848,00
INCLUSO INSTALACAO.
35 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 14,00 14056| 164,46 2.302,37
AF_12/201
3.6 ELE-CXS-365 [CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA unid 14,00 56,99| 66,68 933,50
TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXAO DE QUADRO/PAINEL
3.7 ELE-ATE-010 |ELETRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATAO ESTANHADO, unid 28,00 9,05 10,59 296,48
DIAMETRO DERIVACAO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAGCAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3.8 ELE-CAB-255 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM?2, M 231,00 18,03| 21,10 4.872,97
70°C, 450/750V
39 OBRVIA-075 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 1,50 V3 2772 957 5800 1.607,67
M.(INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM)
3.10 AUX-PIN-005 |PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULACOES 2 DEMAO M 150,00 6,14 7,18 1.077,57
311 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT M3XKM 100,00 3,20 3,74 374,40
> 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
TOTAL 41.069,24
4 PINTURA EM MEIO FIO (OBRA DE ARTE)
PINTURA EM CAIAGCAO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRES (3) DEMAOS
41 PIN-CAI-010 ¢ ’ 3 ’ m?2 318,90 11,73 13,72 4.376,62
INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL




[ TOTAL 4.376,62
5 PERGOLADOS

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM
5.1 VB OU EQUIVALENTE, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO M2 24 454,55 531,82 12.763,64
EXISTENTE.

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2)
5.2 PIN-PER-005 [DEMAOQS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMAOS DE VERNIZ SINTETICO MARITIMO, M2 24 24,25 28,37 680,94
ACABAMENTO TIPO FOSCO

TOTAL 13.444,58|

6 BANCOS

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
6.1 ED-15449 |ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA unid 4 267,83 313,36 1.253,44
40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO

TOTAL GERAL

ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A111971-0

COM BDL.......... 182.814,71




