
LOCAL: 
SINAPI/SETOP DIRETA INDIRETA

ITEM CÓDIGO QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO 
C/ BDI

QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM/BDI

 VALOR 
UNID COM 
(BDI). 

PREÇO TOTAL COM 
BDI

1

1.1 IIO-PLA-005 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA 
COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID 1 780,73 942,81 942,81

1.2 IIO-TAP-026 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 276,00 14,02 16,93 4.672,68
1.3 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 458,00 0,48 0,58 265,64

1.4 IIO-LIG-005
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 
E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UNID 7 43,31 52,30 366,10

TOTAL 6.247,23
2

2.1
OBR-VIA-075 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 1,50 M. M3 8,28 49,57 59,86 495,64

2.2 Local

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (PRAÇA UBS 
EXTERNO)

M 276,00 40,46 48,86 13.485,36

2.3 Local

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO E CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (CASA UBS)

M 143,00 40,46 48,86 6.986,98

2.4
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 8,28 24,78 29,92 247,74

2.5
OBR-VIA-216

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 4 CM - FCK = 35 
MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E =3  CM

M2 1.467,00 55,75 67,32 98.758,44

2.6
TRA-CAM-020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 
> 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 100,00 3,20 3,86 386,00

TOTAL 120.360,16
3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3.1 14163
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 
FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

 unid                    2,00 2.733,79 3301,32 6.602,64

3.2 VB
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 
FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

 unid                  12,00 420,00 507,19 6.086,28

3.3 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO(ATERRAMENTO)  M                  14,00 28,23 34,09 477,26

3.4 VB
LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W PARA POSTE DE RUA SMD BRANCO FRIO, 
INCLUSO INSTALAÇÃO.

 unid                  24,00 600,00 724,56 17.389,44

3.5 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/201

 unid                  14,00 140,56 169,74 2.376,36

3.6 ELE-CXS-365 CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA  unid                  14,00 56,99 68,82 963,48

3.7 ELE-ATE-010
TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL 
ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, 
DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

 unid                  28,00 9,05 10,93 306,04

3.8 ELE-CAB-255
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 
70°C, 450/750V

 M               231,00 18,03 21,77 5.028,87

3.9 OBR-VIA-075
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO ,COM ALTURA DE 0 A 1,50 
M.(INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM)

 M3                  27,72 49,57 59,86 1.659,32

3.10 AUX-PIN-005 PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO  M               150,00 6,14 7,41 1.111,50

3.11 TRA-CAM-020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 
> 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 100,00 3,20 3,86 386,00

TOTAL 42.387,19
4 PINTURA EM MEIO FIO (OBRA DE ARTE)

4.1 PIN-CAI-010
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, 
INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL

m² 318,90 11,73 14,17 4.518,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS FOLHA Nº:  01/01
OBRA: REFORMA,REVITALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PRAÇA DA UBS DE CAÇAREMA
A/CAPITÃO ENÉAS M.G.

DATA: 19/07/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: CAÇAREMA CAPITÃO ENÉAS/M.G.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO

REFERÊNCIA: SETOP/SINAP 
BDI: 20,76%

(   )                                                       (   )   



TOTAL 4.518,81
5 PERGOLADOS

5.1 VB
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE.

M2 24 454,55 548,91 13.173,84

5.2 PIN-PER-005
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, 
ACABAMENTO TIPO FOSCO

M2 24 24,25 29,28 702,72

TOTAL 13.876,56
6 BANCOS

6.1 ED-15449
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 
40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

unid 4 267,83 323,43 1.293,72

TOTAL 1.293,72

TOTAL GERAL 188.683,67
ARQUITETO E URBANISTA

CAU-A111971-0

COM BDI..........
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