PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
) ) — SINAPT-NAG BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 07/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM APEANE
CO: DESONERACAO 06/2022 RECAP(I;A;;/IENTO 1.836,86
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 04/2022 PRECO/M2 R$ 58,49
DATA: AGOSTO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 107.439,84
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PREGCO (R$
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)

ITEM cODIGO | DESCRICAO UNIT | UNITCBDI TOTAL
1.0 RUA DONA ANA MARIA 107.439,84
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 956,66

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

1.1 ED-16660 METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO M2 2,00 211,11 257,55 515,10
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

1.1.2 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 28,00 12,93 15,77 441,56
1.2 BASE 7.236,86

1.21 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 1836,86 0,06 0,07 128,58

129 4720 EEE$£ BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 27,55 121,25 147,93 4.07547

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
123 RO-41376 >= 50,10 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 2847,57 0,83 1,01 2.876,05
COMPACTACAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM
124 COMPO1 CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO M3 27,55 4,66 5,69 156,76
1.3 PAVIMENTAGAO 99.246,32
) PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,

131 RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1836,86 2,31 2,82 5.179,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE

1.3.2 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 429,83 1,62 1,98 851,06
(TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAOQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >

1.3.3 RO-41352 50,10 KM (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM 893,34 1,25 1,53 1.366,81




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
: : —— SINAPINAG BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO 07/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM APEANE
co: DESONERACAO 06/2022 RECAP(I’fAﬁzd;/IENTO 1.836,86
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 04/2022 PRECO/M2 R$ 58,49
DATA: AGOSTO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 107.439,84
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PREGCO (R$
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAOQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
1.34 RO-41345 <= 10,00 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 265,79 2,07 2,53 672,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
1.3.5 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4997,70 1,62 1,98 9.895,45
(TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM
136 RO-14030 (VOLUME COMPACTADOQO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3XKM |~ 455,14 175 214 9.748,00
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
137 RO-14021 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE M3 7347 798,06 973,63 71.532,60
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA) (4 CM DE ESPESSURA)
TOTAL DA OBRA COM BDI 107.439,84

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos / especificagdes técnicas que compdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos sdo

iguais ou inferiores & mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO em vigor.
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