
07/2022

06/2022
AREA DE 

RECAPEAMENTO 
(M2)

1.836,86

04/2022 PREÇO/M2 58,49R$                   

CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1.0 107.439,84
 1.1 956,66

 1.1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,00 211,11 257,55 515,10

 1.1.2 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 28,00 12,93 15,77 441,56

 1.2 7.236,86

1.2.1 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 1836,86 0,06 0,07 128,58

1.2.2 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 27,55 121,25 147,93 4.075,47

1.2.3 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
>= 50,10 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM 2847,57 0,83 1,01 2.876,05

1.2.4 COMP01
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM 
CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO

M3 27,55 4,66 5,69 156,76

 1.3 99.246,32

 1.3.1 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1836,86 2,31 2,82 5.179,95

 1.3.2 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
(TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)

TXKM 429,83 1,62 1,98 851,06

 1.3.3 RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 
50,10 KM (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 893,34 1,25 1,53 1.366,81

PAVIMENTAÇÃO

 RUA DONA ANA MARIA 

BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

107.439,84R$                                              VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos 
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 22,00%
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CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS

OBRA:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREÇO (R$)
QUANTUND

107.439,84R$                                              VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos 
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos.

REFERÊNCIA

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

DATA: AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DE RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

SICRO

BDI 01: 22,00%

 1.3.4 RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
<= 10,00 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 265,79 2,07 2,53 672,45

 1.3.5 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
(TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)

TXKM 4997,70 1,62 1,98 9.895,45

 1.3.6 RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  
(VOLUME COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 4555,14 1,75 2,14 9.748,00

 1.3.7 RO-14021

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 
USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) (4 CM DE ESPESSURA)

M3 73,47 798,06 973,63 71.532,60

107.439,84

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orçamentária estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do objeto licitado e os custos unitários previstos são 
iguais ou inferiores á mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, à lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Paulo Paz Da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 230.784/D

TOTAL DA OBRA COM BDI


		2022-08-29T19:14:58-0300




