PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DAS RUAS DONA ANA MARIA E ETELVINO R. FROES DA SEDE DO MUNICIPIO DE SINAPI - NAO 09/2022 BDI 01: 23’55%
CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO
X . SETOP - SEM AREA DE
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 06/2022 RECAPEAMENTO 3.434,36
(M2)

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 07/2022 PRECO/M2 R$ 58,77
DATA: NVEMBRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 201.823,02
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PRECO (R$

SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R3)

ITEM CcODIGO | DESCRIGAO UNIT | UNITCBDI TOTAL
1.0 RUA DONA ANA MARIA 108.185,07
11 SERVICOS PRELIMINARES 969,96

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

114 ED-16660 METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO M2 2,00 211,11 260,84 521,68
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

1.1.2 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 28,00 12,96 16,01 448,28
1.2 BASE 7.039,26

1.2.1 4011212 VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO M2 1836,86 0,06 0,07 128,58

122 4720 EEE$£ BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 27 55 121,25 149,81 412727

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
123 RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 2847.57 0.75 0,92 2619,76
COMPACTACAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM
1.2.4 COMPO1 CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO M3 27,55 4,81 5,94 163,65
1.3 PAVIMENTAGAO 100.175,85
) PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAQ E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
131 RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1836,86 2,31 2,85 5.235,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
1.3.2 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 439,01 1,40 1,72 755,10
(TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DAS RUAS DONA ANA MARIA E ETELVINO R. FROES DA SEDE DO MUNICIPIO DE SINAPI - NAO 09/2022 BDI 01: 23’55%
CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO
) X . SETOP - SEM AREA DE
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERAGAO 06/2022 RECAPEAMENTO 3.434,36
(M2)
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 07/2022 PRECO/M2 R$ 58,77
DATA: NVEMBRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 201.823,02
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PRECO (R$)
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
1.3.3 RO-41352 > 50,10 KM (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM | 2013,56 1,13 1,39 2.798,85
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
134 RO-41345 <= 10,00 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 308,66 1,86 2,30 709,92
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
1.3.5 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 5244,50 1,40 1,72 9.020,54
(TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM
136 RO-14030 (VOLUME COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3xKM | 4724.12 1,58 1.95 9.212,03
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAQ, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
137 RO-14021 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE M3 73,47 798,06 986,04 72.444,36
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA) (4 CM DE ESPESSURA)
2.0 RUA ETELVINO RODRIGUES FROES 93.637,95
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 384,24
2.1.1 99058 |LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 | UN | 24,00 | 12,96 | 16,01 384,24
2.2 BASE 6.121,99
2.2.1 4011212 | VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO | M2 | 159750 | o006 | o007 111,83




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DAS RUAS DONA ANA MARIA E ETELVINO R. FROES DA SEDE DO MUNICIPIO DE SINAPI - NAO 09/2022 BDI 01: 23’55%
CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO
X . SETOP - SEM AREA DE
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 06/2022 RECAPEAMENTO 3.434,36
(M2)
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 07/2022 PRECO/M2 58,77
DATA: NVEMBRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 201.823,02
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PRECO (R$
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R3)
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
299 4720 EEE$£ BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 23.96 121,25 149,81 3.589,45
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
223 RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA) TXKM 2476,51 0.75 0,92 227839
COMPACTACAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM
224 COMPO1 CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO M3 23,96 4,81 5,94 142,32
2.3 PAVIMENTAGAO 87.131,72
) PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGCAQ E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
231 RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1597,50 2,31 2,85 4.552,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
23.2 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 381,80 1,40 1,72 656,70
(TRANSPORTE DO RR-2C ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
233 RO-41352 > 50,10 KM (TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA) M3xKM | 1750,86 1,13 1,39 2.433,70
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
234 RO-41345 <= 10,00 KM (TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA) M3xKM 268,45 1,86 2,30 617,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
235 100966 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4564,50 1,40 1,72 7.850,94

(TRANSPORTE DO RL-1C ATE A USINA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DAS RUAS DONA ANA MARIA E ETELVINO R. FROES DA SEDE DO MUNICIPIO DE SINAPI - NAO 09/2022 BDI 01: 23’55%
CAPITAO ENEAS-MG DESONERADO
X . SETOP - SEM AREA DE
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DESONERACAO 06/2022 RECAPEAMENTO 3.434,36
(M2)
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO 07/2022 PRECO/M2 R$ 58,77
DATA: NVEMBRO DE 2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 30 DIAS VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 201.823,02
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos PRECO (R$)
SETOP, SINAPI e SICRO e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM
236 RO-14030 (VOLUME COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA) M3XKM | 4108,77 1.58 1.95 8.012,10
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
23.7 RO-14021 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE M3 63,90 798,06 986,04 63.007,96
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA) (4 CM DE ESPESSURA)
TOTAL DA OBRA COM BDI 201.823,02

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos / especificagdes técnicas que compdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos
sdo iguais ou inferiores &8 mediana do SETOP/SINAPI/SICRO atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO em vigor.
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