ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL
DESCRITIVO

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS
QUADRAS DE CACAREMA E SANTANA DA
SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG.

Capitdo Enéas-MG
novembro/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

CNPJ: 18.017.426/0001 -13
Avenida Alencastro Guimaraes, 406 — Centro. CEP: 39.472-000
Fone: (38)3235-1001

1.0 CARACTERISTICAS DA AREA DE INTERVENC;AO
1.1 Obra:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicbes gerais e 0o método construtivo que deverdo reger a execucdo de
REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS QUADRAS DE CACAREMA E
SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG. As quadras que
passardo a integrar o conjunto de melhoramentos publicos na infraestrutura
esportiva do Municipio de Capitdo Enéas/MG.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o
projeto basico com respectivo memorial, deste caderno de especificacdes e das
condicBes locais onde serdo executadas as obras. Qualquer davida sobre este
caderno de especificacfes, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto basico devera
ser discutida com a fiscalizacdo do PROPRIETARIO com antecedéncia minima de
10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

GINASIO POLI ESPORTIVO DE CACAREMA -l
RUAJQSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CACAREMA,
MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG

COORDENADAS UTM
ZONA 23K

LONG: 654668.00 m E
LATI: 8226045.00 m S

Google Earth
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

GINASIC POLI ESPORTIVO DE SANTANA DA SERRA
AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA
SERRA, MUNICIPIO DE CAPITAQ ENEAS-MG

COORDENADAS UTM
ZONA 23K

LONG: 640023.00 m E
LATI: 8217498.00 m S

Google Earth

MmEge

Metas: Execucdo da obra de Reforma, Ampliagcdo e Modernizacdo das Quadras de
Cacarema e Santana da Serra no Municipio de Capitdo Enéas-MG

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
estard adquirindo com o0s recursos préoprios todos o0s materiais e servicos,
agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos
servicos. Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢des de vida e saude
basica da cidade em geral.

1.2 Objetivo:

Definir os critérios de medicdo dos servicos, a sistematizacdo da fiscalizacdo dos
mesmos e as condi¢cdes de recebimento da obra, de forma a garantir o definido nos
projetos e no contrato de execucao das obras. O cumprimento das recomendacgdes
deste Caderno de Especificacbes Teécnicas e dos documentos mencionados ao
longo dos seus capitulos, contribuem para a garantia da qualidade dos servicos
prestados, implicando no prolongamento da vida util das constru¢des, na proscricdo
de obras de correcdo dos servicos e na facilidade de conservacéo dos edificios.

1.3 Assisténcia Técnica e Administrativa

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no presente
caderno, a construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a
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prestar toda assisténcia técnica e administrativa, necessaria para o andamento dos
trabalhos.

2.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:

2.1 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material
aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitird por escrito.

- Caberd a construtora, fornecer e conservar o equipamento mecéanico e 0
ferramental necessarios, empregar mao-de-obra idénea de modo a reunir
permanentemente em servicos, uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados, que assegurem o andamento satisfatorio dos servicos, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidade suficiente para a concluséo
dos servicos no prazo previsto, em escrita concordancia com o cronograma fisico-
financeiro.

- A construtora cabera a responsabilidade das instalagbes provisorias e dos
transportes dentro e fora do canteiro.

2.2 Execucdo dos servicos:

- As quadras contardo com reforma e modernizacdo, devendo, ao final da obra se
encontrarem em perfeitas condi¢cdes de uso.

- Os servicos a serem executados compreendem a execucéo de mureta de protacao
em alvenaria com tijolos ceramicos, reforma do piso da quadra, instalacdes elétricas
e de iluminacédo, pintura e demarcacdo do piso da quadra esportiva e pintura da
estrutura metalica.

- A execucao dos servicos deve seguir o estabelecido nos projetos, planilhas e

especificacdes técnicas, bem como as normas vigentes e as boas praticas da
construcao.
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2.3 Seqguros e Acidentes:

Correra por conta exclusiva da construtora, a responsabilidade de quaisquer
acidentes de trabalho na execugcdo dos servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas, e ainda que resultantes de caso fortuito e por qualquer causa,
a danificacdo das obras em construcdo, até o recebimento das mesmas pela RA-
XIX, bem como as indenizacbes que possam vir a ser devidas a terceiros, por parte
dos servicos contratados.

A construtora € obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exigéncias
de seguranca, higiene e medicina do trabalho.

Cabera a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por
ventura se verifique por falta ou insuficiéncia de sinalizagao.

2.4 Licencas e Franquias

A construtora é obrigada a obter as licencas e franquias necessarias a execu¢ao dos
servicos, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos
legais, referentes aos servicos e a seguranca publica, bem como atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos que digam respeito aos servicos.

E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento
a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas,
gue por forca dos dispositivos legais sejam atribuidas ao proprietario.

2.5 Fiscalizacao

A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas
(quarenta e oito) a contar da solicitacdo competente a qualquer reclamacao sobre

defeito de servigco executado.

E assegurado ainda, & fiscalizac&o, o direito de mandar retirar material defeituoso ou
gue néo seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

2.6 Condicbes Gerais:

1- A execugdo das obras ou servicos deverad estar em conformidade com os

projetos, especificagcdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o
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direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacdes fornecidas, devendo tais alteragbes serem comunicadas por escrito a
fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdo ou a

reclamacao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com oS
elementos fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratado

direito a nenhuma indenizacéo.

3- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar visitas ao
local para quando da execucdo dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada
para a sua execucao.

4- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitird por escrito.

3.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUQAO DOS SERVICOS

3.1-Servicos Preliminares
3.1.1- Placa de obra
Sera executado 01 placa de obra, conforme nas dimensdes 2,0 x 1,0 metros no
padrao Governo, conforme modelo disponibilizado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.

3.1.2 Demolicdes e Retiradas

As placas de piso da quadra que se encontram danificadas, ressaltadas ou
recalcadas deverao ser demolidas e retiradas.

3.1.3 Mureta de Protecéao

Devera ser executada mureta de protecdo em alvenaria de tijolos ceramicos ao
longo de todo o perimetro da quadra, conforme indicado em projeto.

A mureta possui altura de 80 centimetros e sera construida utilizando estrutura de
concreto armado convencional.
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Serdo construidos pilaretes com sec¢do de 10x20 centimetros a cada 3 metros de
distancia, com 4 barras de ago de 6,3mm e armadura transversal com ago de 4,2mm
a cada 15 centimetros.

O sistema de fundacdo adotado € composto por sapatas nas dimensbes de
40x40x25x40cm (comprimento x largura x altura x profundidade) com esteira de ago
6,3mm.

Também seré executada viga baldrame de se¢do 10x20 centimetros com 4 barras
de aco de 6,3mm e armadura transversal com aco de 4,2mm a cada 15 centimetros.

Além disso a mureta contard com uma fiada de bloco de concreto cheio e o seu
fechamento em alvenaria de vedacdo com blocos ceramicos.

Sera aplicado chapisco e reboco em ambas as faces da mureta ao longo de todo o
seu comprimento.

3.1.4 InstalacOes Elétricas

As instalacbes elétricas e de iluminagdo deverdo ser executadas conforme
especificacdes constantes em projeto e estudo luminotécnico, seguindo as normas

vigentes e as boas praticas na construcao.

3.1.5 Pisos Externos

O piso da quadra devera ser completamente reformado. Para que isso ocorra, as
placas que estiverem danificadas e ndo for possivel recupera-las de forma parcial
deverao ser demolidas e refeitas.

As placas do piso que apresentarem pequenos defeitos e/ou puderem ser
restauradas parcialmente, deverdo ser cortadas, removidas as partes defeituosas e
realizada a ligagdo estrutural com o novo concreto utilizando de argamassa

polimérica de reparo estrutural bicomponente.

Além do piso da quadra, serdo executados passeios de concreto na espessura de 6

centimetros nos locais indicados em projeto.
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3.1.6 Pintura

Para a pintura do piso, este deve estar completamente limpo e livre de materiais

particulados. Para tanto devera ser realizada limpeza com jato de alta presséao.

Para a pintura do piso da Quadra serd utilizado duas deméos de tinta acrilica, de
qualidade premium, nas cores indicadas pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura.

As faixas de demarcacéo da quadra também serdo executadas com tinta acrilica em

duas demaos com largura de 5 centimetros, na cor branco neve.

Toda a estrutura metalica da quadra devera ser pintada, com lixamento manual
prévio, utilizando de esmalte sintético nas cores indicadas pela Secretaria Municipal

de Obras e Infraestrutura.

3.0 CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagéo e

a Contratada e serdo medidos os servicos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como servicos totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orcamentaria, considerando inclinacdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentacdo, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-
requisito para a realizagéo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da

SUDECAP como valido.

4.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as
condi¢cOes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execuc¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacédo
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigcos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacéo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 coépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecado das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante,
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Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&ao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessério a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucéo
das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representad-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responséavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°® 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demoligcao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Capitdo Enéas-MG, novembro/2022
Assinado de forma digital por

GERALDO DIAS PEREIRA GERALDO DIAS PEREIRA
JUNIOR:12650456663  JUNIOR:12650456663

Dados: 2022.12.02 13:08:24 -03'00'

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR
CREA: MG 248.562/D
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