PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG glgg\gll\‘g;ﬁgo 09/2022

BDI 01: 20,42%

ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM
DESONERAGAO 06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA:

REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA

OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI
e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos.

ITEM

REF.

CODIGO

DESCRICAO

QUADRA POLIESPORTIVA DE CACAREMA

UND QUANT

PREGO (R$)

UNIT

UNIT C BDI TOTAL
66.900,43

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 508,44
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
114 SETOP ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM M2 2,00 21n.n 254,22 508,44
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 349,95
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,
1.2.1 SETOP ED-48486 INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 32,00 8,64 10,40 332,80
g Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de
1.2.2 SETOP RO-40199 transporte de 201 a 400 m (BOTA-FORA) M3 2,56 5,56 6,70 17,15
1.3 MURETA DE PROTEGAO 19.620,12
1.31 SETOP ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 3,49 52,07 62,70 218,82
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
1.3.2 SETOP ED-49812 ADENSAMENTO M3 0,51 420,29 506,12 258,12




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG glé\g\gll\‘g;ﬁgo 09/2022

BDI 01:

20,42%

ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERAGAO

06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)

e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL

1.3.3 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 18,05 12,74 15,34 276,89

1.34 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 87,02 11,84 14,26 1.240,91
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMA(}AO, EM CONCRETO COM FCK

1.3.5 SETOP ED-48218 DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 22,46 83,33 100,35 2.253,86
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,

136 SETOP ED-49637 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,61 543,58 654,59 3.017.66

1.3.7 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 18,92 52,55 63,28 1.197,26
ALVENARIA DE VEDAQAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA

138 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 56,15 40,96 49,32 2.769,32

: CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
139 SETOP ED-50727 | ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 | 22960 | 692 8,33 1.912,57




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
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SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERAGAO 06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
: REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
1.3.10 SETOP ED-50759 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 229,60 23,42 28,20 6.474,72
1.4 INSTALAQCES ELETRICAS 16.025,01
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
1.4.1 SETOP ED-49311 SUPORTES E FIXAQAO M 52,00 30,43 36,64 1.905,28
CABO DE COBRE FLEXiVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1.4.2 SETOP ED-48971 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 16 MM2, 70°C, M 90,00 17,68 21,29 1.916,10
450/750V (FASE, FASE, NEUTRO)
CABO DE COBRE FLEXiVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
143 SETOP ED-48966 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 10 MM2, 70°C, M 30,00 12,47 15,02 450,60
450/750V (TERRA)
1.4.4 SETOP ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 196,15 236,21 236,21
1.4.5 SETOP ED-49278 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A UN 1,00 59,98 72,23 72,23
1.4.6 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 7,00 21,69 26,12 182,84
1.4.7 COTAQAO CTO1 REFLETOR DE LED 100W UN 16,00 180,00 216,76 3.468,16
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG glé\g\gll\‘g;ﬁgo 09/2022
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SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERAGAO 06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.4.8 COTAGAO CT02 REFLETOR DE LED 200W UN 15,00 203,63 245,22 3.678,30
1.4.9 SETOP ED-49213 CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 4,00 58,12 69,99 279,96
CABO DE COBRE FLEXiVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1.4.10 SETOP ED-48956 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 4 MM2, 70°C, 450/750V M 590,96 5,39 6,49 3.835,33
1.5 PISOS EXTERNOS 8.664,98
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
1.5.1 SINAPI 91282 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, H 24,00 6,43 7,74 185,76
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
1.5.2 SINAPI-I 00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 250,00 3,16 3,81 952,50
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.5.3 SINAPI 94991 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 2,56 701,18 844,38 2.161,61
AF_08/2022, E= 8CM, 20MPa (PISO DA QUADRA)
1.54 SETOP ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 93,73 47,53 57,24 5.365,11
1.6 PINTURA 21.731,93




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIA(;AO E MODERNIZA(;AO DAS QUADRAS DE CACAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIiPIO DE CAPITAO ENEAS MG glé\lé\grhé';ﬁgo 09/2022

BDI 01:

20,42%

ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERACAO 06/2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 543,31 1,40 1,69 918,19
1.6.2 SETOP ED-50461 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMAOS M2 540,00 9,48 11,42 6.166,80
1.6.3 COMPOSI(}AO COMPO1 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, UMA 1) DEMAO. M2 534,00 21,10 25,41 13.568,94
i PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCA(}AO DE QUADRA, DUAS (2)
1.6.4 SETOP ED-50460 DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 280,00 3,20 3,85 1.078,00
2 QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTANA DA SERRA 62.972,29
21 SERVICOS PRELIMINARES 508,44
FORNECIMENTO E COLOCA(}AO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINiLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
2141 SETOP ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM M2 2,00 2111 254,22 508,44
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 592,77




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
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ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 06/2022

DESONERAGAO

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)

e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,

2.2.1 SETOP ED-48486 INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 6,00 8,64 10,40 62,40

. Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de
222 SETOP RO-40199 transporte de 201 a 400 m (BOTA-FORA) M3 79,16 5,56 6,70 530,37
2.3 CONCLUSAO DA MURETA DE PROTEGAO 5.493,83

2.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,78 52,07 62,70 48,91
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E

232 SETOP ED-49812 ADENSAMENTO M3 0,12 420,29 506,12 60,73

2.3.3 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 3,90 12,74 15,34 59,83

2.34 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 21,17 11,84 14,26 301,88
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

2.3.5 SETOP ED-49786 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,01 543,58 654,59 661,14
(FUNDAQAO)




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG glé\g\gll\‘g;ﬁgo 09/2022
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ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERACAO 06/2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2.3.6 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 4,44 52,55 63,28 280,96
ALVENARIA DE VEDAQAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
23.7 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 18,82 40,96 49,32 928,20
: CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
238 SETOP ED-50727 | ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 86,29 6,92 8,33 718,80
i REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAQAO
2.3.9 SETOP ED-50759 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 86,29 23,42 28,20 2.433,38
24 INSTALAGOES ELETRICAS 17.180,31
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
2.4.1 SETOP ED-49311 SUPORTES E FIXACAO M 62,00 30,43 36,64 2.271,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
242 SETOP ED-48971 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 70°C, M 120,00 17,68 21,29 2.554,80
450/750V (FASE, FASE, NEUTRO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
243 SETOP ED-48966 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 10 MM2, 70°C, M 40,00 12,47 15,02 600,80
450/750V (TERRA)




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
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ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERAGAO 06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
244 SETOP ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 196,15 236,21 236,21
2.4.5 SETOP ED-49278 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A UN 1,00 59,98 72,23 72,23
246 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 7,00 21,69 26,12 182,84
2.4.7 COTAQAO CTO1 REFLETOR DE LED 100W UN 16,00 180,00 216,76 3.468,16
248 COTAGAO CT02 REFLETOR DE LED 200W UN 15,00 203,63 245,22 3.678,30
249 SETOP ED-49213 CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 4,00 58,12 69,99 279,96
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
2.4.10 SETOP ED-48956 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750v | ™ 590,96 5,39 6,49 3.835,33
2.5 PISOS EXTERNOS 6.560,98
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
2.5.1 SINAPI 91282 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, H 24,00 6,43 7,74 185,76
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAQAO. AF_08/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
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SUDECAP -

ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM

DESONERACAO 06/2022 CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
2.5.2 SINAPI-I 00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 100,00 3,16 3,81 381,00
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
253 SINAPI 94991 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 0,48 701,18 844,38 405,30
AF_08/2022, E= 8CM, 20MPa (PISO DA QUADRA)
254 SETOP ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 97,64 47,53 57,24 5.588,91
2.6 PINTURA 32.635,96
2.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 540,00 1,40 1,69 912,60
2.6.2 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGCAO DE TINTA M2 640,80 3,23 3,89 2.492,71
2.6.3 SETOP ED-50461 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMAOS M2 540,00 9,48 11,42 6.166,80




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS MG glé\g\gll\‘g;ﬁgo 09/2022

BDI 01: 20,42%

ENDEREGO: RUA JOSE PATRICIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAGAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO  08/2022

DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM
DESONERAGAO 06/2022

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DAS QUADRAS DE CAGAREMA E SANTANA DA SERRA
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
: PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS,
2.6.4 SETOP ED-50495 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 640,80 28,49 34,31 21.985,85
i PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAQAO DE QUADRA, DUAS (2)
2.6.5 SETOP ED-50460 DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 280,00 3,20 3,85 1.078,00
TOTAL DA OBRA COM BDI 129.872,72

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orgamentaria estdo com os quantitativos compativeis com os projetos / especificagdes técnicas que compdem a proposta do objeto licitado e os custos unitarios previstos sdo iguais ou inferiores

4 mediana do SETOP/SINAPI/SUDECAP atendendo, portanto, a lei de Diretrizes Or¢gamentarias - LDO em vigor.

GERALDO DIAS PEREIRA Assinado de forma digital por GERALDO

DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

JUNIOR:12650456663 Dados: 2022.12.02 08:35:57 -03'00"

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG: 248.562/D
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