
09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

1 66.900,43

 1.1 508,44

 1.1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,00 211,11 254,22 508,44

 1.2 349,95

1.2.1 SETOP ED-48486
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 32,00 8,64 10,40 332,80

1.2.2 SETOP RO-40199
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 
transporte de 201 a 400 m (BOTA-FORA)

M3 2,56 5,56 6,70 17,15

 1.3 19.620,12

 1.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 3,49 52,07 62,70 218,82

 1.3.2 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 0,51 420,29 506,12 258,12

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

QUADRA POLIESPORTIVA DE CAÇAREMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MURETA DE PROTEÇÃO



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 1.3.3 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 18,05 12,74 15,34 276,89

 1.3.4 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 87,02 11,84 14,26 1.240,91

 1.3.5 SETOP ED-48218
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 22,46 83,33 100,35 2.253,86

 1.3.6 SETOP ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,61 543,58 654,59 3.017,66

 1.3.7 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 18,92 52,55 63,28 1.197,26

 1.3.8  SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 56,15 40,96 49,32 2.769,32

 1.3.9  SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 229,60 6,92 8,33 1.912,57



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 1.3.10  SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 229,60 23,42 28,20 6.474,72

 1.4 16.025,01

1.4.1  SETOP ED-49311
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 52,00 30,43 36,64 1.905,28

1.4.2  SETOP ED-48971
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 
450/750V (FASE, FASE, NEUTRO)

M 90,00 17,68 21,29 1.916,10

1.4.3  SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 
450/750V (TERRA)

M 30,00 12,47 15,02 450,60

1.4.4  SETOP ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 196,15 236,21 236,21

1.4.5  SETOP ED-49278 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UN 1,00 59,98 72,23 72,23

1.4.6  SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 7,00 21,69 26,12 182,84

1.4.7 COTAÇÃO CT01 REFLETOR DE LED 100W UN 16,00 180,00 216,76 3.468,16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

1.4.8 COTAÇÃO CT02 REFLETOR DE LED 200W UN 15,00 203,63 245,22 3.678,30

1.4.9  SETOP ED-49213 CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 4,00 58,12 69,99 279,96

1.4.10  SETOP ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 590,96 5,39 6,49 3.835,33

 1.5 8.664,98

 1.5.1  SINAPI 91282
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 24,00 6,43 7,74 185,76

 1.5.2  SINAPI-I 00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 250,00 3,16 3,81 952,50

 1.5.3  SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022, E= 8CM, 20MPa (PISO DA QUADRA)

M3 2,56 701,18 844,38 2.161,61

 1.5.4  SETOP ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 93,73 47,53 57,24 5.365,11

 1.6 21.731,93

PISOS EXTERNOS

PINTURA



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 1.6.1  SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 543,31 1,40 1,69 918,19

 1.6.2  SETOP ED-50461 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS M2 540,00 9,48 11,42 6.166,80

 1.6.3  COMPOSIÇÃO COMP01 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, UMA (1) DEMÃO. M2 534,00 21,10 25,41 13.568,94

 1.6.4  SETOP ED-50460
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) 
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 280,00 3,20 3,85 1.078,00

2 62.972,29

 2.1 508,44

 2.1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,00 211,11 254,22 508,44

 2.2 592,77

QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTANA DA SERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

2.2.1 SETOP ED-48486
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 6,00 8,64 10,40 62,40

2.2.2 SETOP RO-40199
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 
transporte de 201 a 400 m (BOTA-FORA)

M3 79,16 5,56 6,70 530,37

 2.3 5.493,83

 2.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,78 52,07 62,70 48,91

 2.3.2 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 0,12 420,29 506,12 60,73

 2.3.3 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 3,90 12,74 15,34 59,83

 2.3.4 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 21,17 11,84 14,26 301,88

 2.3.5 SETOP ED-49786
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

M3 1,01 543,58 654,59 661,14

CONCLUSÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 2.3.6 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 4,44 52,55 63,28 280,96

 2.3.7  SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 18,82 40,96 49,32 928,20

 2.3.8  SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 86,29 6,92 8,33 718,80

 2.3.9  SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 86,29 23,42 28,20 2.433,38

 2.4 17.180,31

2.4.1  SETOP ED-49311
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 62,00 30,43 36,64 2.271,68

2.4.2  SETOP ED-48971
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 
450/750V (FASE, FASE, NEUTRO)

M 120,00 17,68 21,29 2.554,80

2.4.3  SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 
450/750V (TERRA)

M 40,00 12,47 15,02 600,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

2.4.4  SETOP ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 196,15 236,21 236,21

2.4.5  SETOP ED-49278 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UN 1,00 59,98 72,23 72,23

2.4.6  SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 7,00 21,69 26,12 182,84

2.4.7 COTAÇÃO CT01 REFLETOR DE LED 100W UN 16,00 180,00 216,76 3.468,16

2.4.8 COTAÇÃO CT02 REFLETOR DE LED 200W UN 15,00 203,63 245,22 3.678,30

2.4.9  SETOP ED-49213 CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 4,00 58,12 69,99 279,96

2.4.10  SETOP ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 590,96 5,39 6,49 3.835,33

 2.5 6.560,98

 2.5.1  SINAPI 91282
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 24,00 6,43 7,74 185,76

PISOS EXTERNOS



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 2.5.2  SINAPI-I 00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 100,00 3,16 3,81 381,00

 2.5.3  SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022, E= 8CM, 20MPa (PISO DA QUADRA)

M3 0,48 701,18 844,38 405,30

 2.5.4  SETOP ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 97,64 47,53 57,24 5.588,91

 2.6 32.635,96

 2.6.1  SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 540,00 1,40 1,69 912,60

 2.6.2  SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 640,80 3,23 3,89 2.492,71

 2.6.3  SETOP ED-50461 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS M2 540,00 9,48 11,42 6.166,80

PINTURA



09/2022

08/2022

06/2022

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%
EMPREENDIMENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA, DISTRITO DE CAÇAREMA E AVENIDA PADRE SILVESTRE, DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SUDECAP - ONERADO DATA: NOVEMBRO DE 2022

SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS DE CAÇAREMA E SANTANA DA SERRA

 2.6.4  SETOP ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 640,80 28,49 34,31 21.985,85

 2.6.5  SETOP ED-50460
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) 
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 280,00 3,20 3,85 1.078,00

129.872,72TOTAL DA OBRA COM BDI

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados nesta Planilha Orçamentária estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do objeto licitado e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores 
á mediana do SETOP/SINAPI/SUDECAP atendendo, portanto, à lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D
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