PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPE

LOCAL: Capitdao Enéas-MG BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JULHO FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA ( X ) INDIRETA 22.529%
PRAZO DE EXECUGAO: 150 DIAS uen
- = PRECO PRECO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO UNIDADE UANTIDADE A
¢ Q UNITARIO C/ BDI TOTAL
1 8664 INSTALAGOES PROVISORIAS SUB-TOTAL 5.867,44
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
11 ED-16660 SETOP METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO M2 2,00 127,88 156,68 31336
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 ED-50162 SETOP TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTAO M2 28,00 161,90 198,36 5.554,08
2 8663 SERVICOS PRELIMINARES SUB-TOTAL 18.956,25
21 ED-48502 SETOP R'I:EXISC?FLAI%APEC,)\IECI? REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE M2 12,00 16,42 2012 24144
2.2 ED-48480 SETOP DEMOLICAQ DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1,30 14,57 17,85 23,21
23 ED-48501 SETOP ?fgﬂBOLIQAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 M2 27.84 14.36 17,59 489,71
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE
2.4 ED-48489 SETOP AFASTAMENTO M2 70,00 15,44 18,92 1.324,40
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL,
2.5 ED-48436 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 6,50 123,20 150,94 981,11
2.6 ED-48457 SETOP DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA PARA REAPROVEITAMENTO M2 284,00 25,18 30,85 8.761,40
2.7 ED-48512 SETOP REMOGCAO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 284,00 13,34 16,34 4.640,56
REMOCAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO,
2.8 ED-48438 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO M 44,50 4,21 5,16 229,62
2.9 ED-48495 SETOP REMOGCAO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UNID. 10,00 14,27 17,48 174,80
2.10 ED-48441 SETOP DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 2,80 328,54 402,53 1.127,08
2.11 ED-48497 SETOP REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1,68 17,44 21,37 35,90
212 ED-48470 SETOP REMOCAQ DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO ,REGISTRO, TORNEIRAS) UNID. 10,00 15,79 19,35 193,50
2.13 ED-48467 SETOP REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) UNID. 3,00 68,06 83,39 250,17
REMOCAO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
2.14 ED-48434 SETOP AFASTAMENTO. M2 25,00 12,31 15,08 377,00
2.15 ED-48468 SETOP REMOCAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE UNID. 5,00 17,36 21,27 106,35
3 9091 ESTRUTURA DE CONCRETO SUB-TOTAL 12.364,26
SAPATA ISOLADA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5CM EM CONCRETO
3.1 ED-50859 SETOP MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. M3 1,51 3.623,71 4.439,77 6.704,05
3.2 ED-50842 SETOP PILAR EM CONCRETO APARENTE 25 MPA, INCLUSIVE ARMAGCAO, FORMA E DESFORMA M3 0,78 2.955,00 3.620,47 2.823,97
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 25MPA, APARENTE, ARMACAO, FORMA,
3.3 ED-50850 SETOP ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,26 1.990,39 2.438,63 634,04
3.4 ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 2,75 61,26 75,06 206,42
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9
3.5 ED-50860 SETOP MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. M3 0,48 3393,63 4.157,88 1.995,78
4 ALVENARIAS SUB-TOTAL 9.175,20
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
4.1 ED-48231 SETOP INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 60,00 45,51 55,76 3.345,60
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3
42 ED-50762 SETOP (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 120,00 28,08 34,38 4.125,60
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g CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
4.3 ED-50729 SETOP ALVENARIA COM PENEIRA. PREPARO MECANICO M2 120,00 11,59 14,20 1.704,00
5 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS SUB-TOTAL 37.373,59
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
5.1 ED-50325 SETOP APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UND. 2,00 88,53 108,47 216,94
INSTALAGAO
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC BICA
52 COT03 COTAGAO BAIXA 1170 CROMADA DECA, COM AREJADOR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, UNID. 5,00 1228,19 1.504,78 7.523,90

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE MESA BICA MOVEL 1167 C53 LORENZETTI, ACABAMENTO
5.3 COT02 COTAGAO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, UND 9,00 499,33 611,78 5.506,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TORNEIRA DECA BICA MOVEL ARTICULADA LINHA ASPEN, ACABAMENTO CROMADO, COM
5.4 COT04 COTAGAO  |AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO UND 6,00 252,09 308,86 1.853,16
E INSTALACAO.

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS

5.5 ED-50289 SETOP DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, UNID. 1,00 393,56 482,19 482,19
VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO.

5.6 ED-50313 SETOP CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2" UNID. 2,00 232,07 284,33 568,66
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1/2" (20

5.7 ED-50105 SETOP MM). INCLUSIVE CONEXOES M 15,00 51,72 63,37 950,55
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN

5.8 ED-50034 SETOP 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 35,00 21,18 25,95 908,25
VASO SANITARIO CONVENCIONAL MONTE CARLO P.8.17 BRANCO DECA, INCLUSIVE

5.9 CoTOo6 COTACAO ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM UND 5,00 1046,16 1.281.76 6.408,80

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO

5.10 ED-49957 SETOP GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM UND 9,00 24,8 30,38 273,42

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM

5.11 ED-50019 SETOP (3/4") . INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 22,89 28,04 841,20
5.12 COT23 COTACAO DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO - DECA - C40 UND 5,00 431,37 528,51 2.642,55
& REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

513 COT24 COTAGAO 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO Para Registro de Gaveta 1/2 e 3/4 Aspen UND 15,00 105,06 128,72 1.930,80
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

5.14 ED-48188 SETOP COM RESERVATORIO 800 ML UNID. 15,00 57,49 70,44 1.056,60

5.15 ED-48155 SETOP DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UNID. 10,00 56,47 69,19 691,90

5.16 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND 15,00 60,53 74,16 1.112,40

517 ED-48183 SETOP ;/é)PLiIE)EIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO UND 5.00 58,94 72,21 361,05
LAVATORIO SPOT L39.17 DECA, LOUCA BRANCO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,

518 CcOT28 COTACAO VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO UND 6,00 550,28 674.20 4.045.20

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL.
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6 IB\Q:(S:QCE;Q%;ESTEIRAS, RODABANCAS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS EM GRANITO E SUB-TOTAL 34.061,87
BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEI\_ITO POLIDO, APOIADA
6.1 CoT15 COTAGAO EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. EXCLUSIVE m2 16,50 378,20 463,37 7.645,61

RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA,
SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,
6.2 COT16 COTAGAO INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR M2 3,00 1091,60 1.337,43 4.012,29
DA PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM
PAREDE, ESP. 2CM, ALTURA VARIAVEL CONFORME PROJETO, EMBUTIDA EM ALVENARIA,

6.3 cortr COTACAO INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA, FORNECIMENTO E M2 8,10 368,20 451,12 3.654,07
INSTALAGAO.
REVESTIMENTO COM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM PAREDE, ESP. 2CM,

6.4 coT18 COTAGAO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, M2 7.70 314,63 385,48 2.968,20

ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PARA LAVA MAOS, RODABANCA DE LAVADOR DE MAOS.

DIVISORIA DE BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS E = 2 CM, ALTURA DE 30CM,
6.5 COT19 COTAGAO INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA, M2 0,10 422,35 517,46 51,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DIVISORIA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO

6.6 ED-48533 SETOP CROMADO. VESTIARIOS M2 6,20 588,35 720,85 4.469,27
6.7 ED-48342 SETOP FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA UND 15,00 108,08 132,42 1.986.30
PLASTICA
CUBA EMBUTIR DECA L.59.17, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
6.8 COT25 COTAGAO METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UND 3,00 310,79 380,78 1.142,34

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (LAVA MAOS ANEXO A BANCADA)

CUBA EMBUTIR DECA L.37.17, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
6.9 COT26 COTAGAO METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UND 5,00 307,79 377,10 1.885,50
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (LAVA MAOS ANEXO A BANCADA)

CUBA INOX TECNOCUBA N1 46x30x17cm Ago 430, APLICACAO PARA PIA, ASSENTAMENTO EM
6.10 corT27 COTAGAO BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, UND 6,00 366,40 448,91 2.693,46
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CUBA DE DESPEJO/EXPURGO ASSEPCIA EM INOX - RST TECNOCUBA, ASSENTAMENTO EM
6.11 COT35 COTAGAO BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, UND 1,00 2900,00 3.553,08 3.553,08
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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7 INSTALAGOES ELETRICAS SUB-TOTAL 36.686,18
71 RO-41473 SETOP FURO EM CONCRETO g = 32,0 mm, PORFUNDIDADE = 30 cm U 30 56,01 68,62 2.058,60
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2",
72 ED-49187 SETOP EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 103,00 8,91 10,92 1.124,76
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
7.3 ED-49415 SETOP ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 230,00 12,34 15,12 3.477,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
74 ED-48946 SETOP ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAQ 1,5 MM2, 70°C, 450/750V M 395,00 2,86 3,50 1.382,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
s ED-48951 SETOP ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V M 460,00 4.57 5.60 2.576,00
76 ED-48956 SETOP CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, M 240,00 6.34 777 1.864,80

ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V

ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
7.7 ED-19523 SETOP TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, M 40,00 114,90 140,78 5.631,20
CONEXOES E ACESSORIOS.

PENDENTE EM TUBO DE ALUMINIO PRETO 50X5CM COM LAMPADA DE LED BRANCO QUENTE,

7.8 COT29 COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 3,00 86,26 105,69 317,07
7.9 COT12 COTAGAO FONTE 5A CHAVEADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00 92,36 113,16 226,32
7.10 COT10 COTAGAO PERFIL DE ALUMINIO 2CM DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 5,50 61,00 74,74 411,07
7.11 COT11 COTAGAO METRO FITA MICROLED 9,6 W/M 3000K IP65, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 5,50 83,00 101,69 559,30
7.12 ED-50196 SETOP LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UND 3,00 104,80 128,40 385,20
7.13 COT7 COTAGAO LUMINARIA PLAFON LED 120x30 SOBREPOR 6500k 48w , FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 8,00 431,16 528,26 4.226,08
i PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 30x30 SLIM 18W 6500k, COR BRANCO FRIO,
7.14 COT8 COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 29,00 99,66 122,10 3.540,90
5 PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 20x20 SLIM 18W 6500k, COR BRANCO FRIO,
7.15 COT9 COTACAO FORNECIMENTO E INSTA~LACAO ’ ) UND 20,00 65,66 80,45 1.609,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 DIVISOES MODULARES,
7.16 ED-49506 SETOP DIMENSOES EXTERNASCZGO X 310 X 85MM UND 3,00 170,62 209,04 627,12
717 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UND 6,00 21,69 26,57 159,42
7.18 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UND 4,00 21,69 26,57 106,28
7.19 ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UND 15,00 48,36 59,25 888,75
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
7.20 ED-15736 SETOP COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, UND 2,00 22,22 27,22 54,44

MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
7.21 ED-15733 SETOP COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, UND 25,00 20,95 25,67 641,75
MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E
UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

7.22 ED-15768 SETOP UND 2,00 35,77 43,83 87,66
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CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
7.23 ED-15739 SETOP 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, UND 2,00 33,45 40,98 81,96
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
7.24 ED-15748 SETOP (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UND 23,00 22,21 27,21 625,83
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA _
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
7.25 ED-15749 SETOP (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UND 15,00 23,27 28,51 427,65
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA _
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
7.26 ED-15755 SETOP (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UND 15,00 36,03 44,14 662,10
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA _
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
7.27 ED-15756 SETOP (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UND 2,00 38,15 46,74 93,48
INSTALACAOQ, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM
28 ED-15753 SETOP (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA UND 2,00 25,34 31.05 62,10
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFONICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA DE
7.29 ED-15760 SETOP DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE UND 12,00 56,82 69,62 835,44
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETROS DE 65MM
7.30 ED-50706 SETOP A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), M 140,00 4,92 6,03 844,20
PREPARO MECANICO
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGCAO, DIAMETROS DE
731 ED-50709 SETOP 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 140,00 6.4 7,84 1.097,60
8 8671 COBERTURAS E PROTEGOES SUB-TOTAL 59.240,92
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA
TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGCAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
8.1 ED-20603 SETOP APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) KG 319,50 217 26,60 8.498,70
DEMAO
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
8.2 ED-48428 SETOP ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M2 35,50 96,07 117,70 4.178,35
INSTALAGAO
8.3 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 13,50 50,74 62,17 839,30
8.4 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 9,00 40,35 49,44 444,96
8.5 ED-50668 SETOP 1C§)N|\I/?'\LAJTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, M 6,00 94,71 116,04 696,24
8.6 ED-48408 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 284,00 78,42 96,08 27.286,72
8.7 ED-48423 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 284,00 31,24 38,28 10.871,52
8.8 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 44,50 50,74 62,17 2.766,57
8.9 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 74,00 40,35 49,44 3.658,56
9 PISOS SUB-TOTAL 66.474,71




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPE

LOCAL: Capitdao Enéas-MG BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JULHO FORMA DE EXECUGAO: () DIRETA ( X ) INDIRETA 22.52%
PRAZO DE EXECUGAO: 150 DIAS 2%
- - PRECO PREGCO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE A o e
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULACAO
9.1 ED-50754 SETOP DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLAST|CA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO M2 256,00 94,60 115,90 29.670,40
PORCELANATO APLICADO EM PISO, NA COR BRANCA, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA,
9.2 COT30 COTACAO BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (62,5X62,5CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 50,00 116,69 142,97 7.148,50
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, MASTER POLIDO ELIZABETH.
9.3 COT20 COTACAO SOLEIRA DE GRANITO, COR BRANCO DALLAS: ESP 3CM M2 1,50 324,99 398,18 597,27
RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, EMBUTIDO EM PAREDE, ACABAMENTO POLIDO, COR
9.4 ED-50783 SETOP CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO M 250,00 37,48 45,92 11.480,00
9.5 ED-50566 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM M2 306,00 31,82 38,99 11.930,94
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
9.6 ED-50417 SETOP FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 70,00 65,85 80,68 5.647,60
COM ESPESSURA 6CM
10 REVESTIMENTO PAREDE SUB-TOTAL 94.366,68
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, POLIDO Pigués
- Duragres Gresalato Revest 35x71 Delta, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
101 coTst COTACAO  |EXTRA, BORDA RETIFICADA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, M2 194,00 127,98 156,80 30.419,20
INCLUSIVE REJUNTAMENTO FLEXIVEL NA COR BRANCA.
REVESTIMENTO COM PORCELANATO DECORTILES 60 X 120 CONCRETO AC
_ |APARENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
10.2 cots2 COTACAOC  ||NDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FACHADA EXTERNA. M2 20,00 151,83 186,02 3.720,40
PAINEL DE MADEIRA RIPADO EM MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, RIPAS DE 4
10.3 coT13 COTACAO  |CM COM ESPACMENTO DE 2 CM, COM PERFIL DE LED EMBUTIDO, EXCLUSIVE PERFIL| M2 4,50 770,00 943,40 4.245,30
DE LED E ACESSORIOS.
| PAINEL DE MADEIRA LIS, COR AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, EM MDF
10.4 COT14 COTACAO COM FRISOS DE 1CM M2 10,90 360,00 441,07 4.807,66
PLACA EM ACM PARA FACHADA COM ESTRUTURAS DE METALOM, COR CINZA
105 coT33 COTACAO  |GRAFITE FOSCO, COM INSTALACAO DE 17M DE PERFIL DE LED DE EMBUTIR DE M2 47,00 424,00 519,48 24.415.56
4500K. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO.
FLAUVA UL AUV CUN VIADCTMNADU T UOUU, TANATENOULADU LIV L TNVENWNTIDU,
— |PILAR 40X20 CM COM ALTURA DE 385 CM, VIGA 20X40 CM, COM COMPRIMENTO DE
106 coTs4 COTAGAO 1100 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS ESTRUTURAS EM M2 48,00 455,00 557,47 26.758,56
AMETALONMN
11 ESQUADRIAS SUB-TOTAL 90.152,55
FACHADA EM PELE DE VIDRO (ATLANTA), COM JANELAS EMBUTIDAS, EM VIDRO
1.4 coT21 COTACAO  |LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIS DE M2 18,00 1612,18 1.975,24 35.554,32
ALUMINIO ANODIZADO PRETO 3005, FORNECIMENTO E INSTALACAO.




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPE

LOCAL: Capitdao Enéas-MG BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JULHO FORMA DE EXECUGAO: () DIRETA ( X ) INDIRETA 22.52%
PRAZO DE EXECUGAO: 150 DIAS 8%
. . PRECO | PRECO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE A o e
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, COM BAGUETE E SEM TRAVESSA, DIMENSOES L
12 cot22 COTAGAO  |2000MM, H 2100MM LINHA GOLD, COM VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 UND 1,00 8.970,00 10.990,04 10.990,04
4+4MM, EM PERFIL COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO 3005.
PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM MARCO
13 ED-49599 SETOP  |EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADICAS - 60 UND 4,00 611,42 749,11 2.996,44
X 165 CM. VESTIARIOS
PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA
114 ED-50991 SETOP COM FERRAGENS E ACESSORIOS. M2 1,68 571,70 700,45 1.176,76
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210
115 ED-49602 SETOP CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UND 3,00 902,83 1.106,15 3.318,45
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210
11.6 EED-49603 SETOP CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UND 14,00 932,62 1.142,65 15.997,10
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMACANETA
17 ED-49605 SETOP |7IPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTECAO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, M2 4.00 118,87 137084 5.483,36
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO, COM PUXADOR EM INOX EMBUTIDO 40CM.
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, COM REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMACANETA
118 ED-49605 SETOP |7IPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTECAO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, M2 7.00 1258,74 1:542,21 10.79547
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO, COM PUXADOR EM INOX EMBUTIDO 40CM.
GRADE FIXA EM METALON PINTADO, NA COR PRETO FOSCO , COM PERFIS DE
1158 ED-50913 SETOP  |CANTO DE TUBO QUADRADO DE 80X80MM, COM PERFIS CENTRAIS DE TUBO M2 10,71 202,69 358,60 3.840,61
QUADRADO DE 40X40MM, ESPAGADOS A CADA 5CM,
12 PINTURA SUB-TOTAL 52.539,93
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
121 ED-50474 SETOP || IXAMENTO PARA PINTURA E REMOCAO DE PINTURA EXISTENTE. M2 980,00 19,00 23,28 2281440
] PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
12.2 ED-50514 SETOP||NCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 120,00 S.77 7.07 848,40
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
12.3 ED-50451 SETOP E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO M2 980,00 13,99 17,14 16.797,20
124 ED-50508 SETOP __|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA 2 .30 4,62 5,66 24,34
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,
125 ED-50492 SETOP EXCLUSIVE EUNDO ANTICORROSIVO M2 4,30 15,47 18,95 81,49
126 ED-50506 SETOP __|LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA m2 2 306,00 462 5,66 173196
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
12.7 ED-50452 SETOP MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO NEVE M2 306,00 15,47 18,95 5.798,70
e o soas1 serop ggﬁgii/lxNMTEUNRTAo A OLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO o 5550 poa7 7508 > 120,58




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO DO SAPE

LOCAL: Capitdao Enéas-MG

BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JULHO FORMA DE EXECUCAO: () DIRETA ( X ) INDIRETA 22,52
PRAZO DE EXECUCAO: 150 DIAS 2%

) - PRECO | PRECO UNITARIO PRECO

ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE A o e

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
12.9 ED-50493 SETOP|(1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 85,50 21,95 26,89 2.299,10
13 LIMPEZA DE OBRA SUB-TOTAL 1.322,11
13.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA, INCLUSIVE DESCARTE M2 330,00 3,27 4,01 1.322,11
TOTAL GERAL DA OBRA| 518581,69

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
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