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1 8664 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5.867,44

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,00 127,88 156,68 313,36

1.2 ED-50162 SETOP TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO M2 28,00 161,90 198,36 5.554,08

2 8663 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.956,25

2.1 ED-48502 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 12,00 16,42 20,12 241,44

2.2 ED-48480 SETOP DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1,30 14,57 17,85 23,21

2.3 ED-48501 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 
14,36

M2 27,84 14,36 17,59 489,71

2.4 ED-48489 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 70,00 15,44 18,92 1.324,40

2.5 ED-48436 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 6,50 123,20 150,94 981,11

2.6 ED-48457 SETOP DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO M2 284,00 25,18 30,85 8.761,40

2.7 ED-48512 SETOP REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 284,00 13,34 16,34 4.640,56

2.8 ED-48438 SETOP
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO 

M 44,50 4,21 5,16 229,62

2.9 ED-48495 SETOP REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UNID. 10,00 14,27 17,48 174,80

2.10 ED-48441 SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 2,80 328,54 402,53 1.127,08

2.11 ED-48497 SETOP REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1,68 17,44 21,37 35,90
2.12 ED-48470 SETOP REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO ,REGISTRO, TORNEIRAS) UNID. 10,00 15,79 19,35 193,50
2.13 ED-48467 SETOP REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) UNID. 3,00 68,06 83,39 250,17

2.14 ED-48434 SETOP
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO.

M2 25,00 12,31 15,08 377,00

2.15 ED-48468 SETOP REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE UNID. 5,00 17,36 21,27 106,35
3 9091 ESTRUTURA DE CONCRETO 12.364,26

3.1 ED-50859 SETOP
SAPATA ISOLADA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5CM EM CONCRETO 
MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.

M3 1,51 3.623,71 4.439,77 6.704,05

3.2 ED-50842 SETOP PILAR EM CONCRETO APARENTE 25 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA E DESFORMA M3 0,78 2.955,00 3.620,47 2.823,97

3.3 ED-50850 SETOP
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 25MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA, 
ESCORAMENTO E DESFORMA

M3 0,26 1.990,39 2.438,63 634,04

3.4 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 2,75 61,26 75,06 206,42

3.5 ED-50860 SETOP
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 
MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.

M3 0,48 3393,63 4.157,88 1.995,78

4 ALVENARIAS 9.175,20

4.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 60,00 45,51 55,76 3.345,60

4.2 ED-50762 SETOP
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 120,00 28,06 34,38 4.125,60
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4.3 ED-50729 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 120,00 11,59 14,20 1.704,00

5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 37.373,59

5.1 ED-50325 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND. 2,00 88,53 108,47 216,94

5.2 COT03 COTAÇÃO
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC BICA 
BAIXA 1170 CROMADA DECA, COM AREJADOR, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 5,00 1228,19 1.504,78 7.523,90

5.3 COT02 COTAÇÃO
TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE MESA BICA MÓVEL 1167 C53 LORENZETTI, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 9,00 499,33 611,78 5.506,02

5.4 COT04 COTAÇÃO
TORNEIRA DECA BICA MOVEL ARTICULADA LINHA ASPEN, ACABAMENTO CROMADO, COM 
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UND 6,00 252,09 308,86 1.853,16

5.5 ED-50289 SETOP
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO.

UNID. 1,00 393,56 482,19 482,19

5.6 ED-50313 SETOP CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UNID. 2,00 232,07 284,33 568,66

5.7 ED-50105 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 
MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00 51,72 63,37 950,55

5.8 ED-50034 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 
40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,00 21,18 25,95 908,25

5.9 COT06 COTAÇÃO

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL MONTE CARLO P.8.17 BRANCO DECA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UND 5,00 1046,16 1.281,76 6.408,80

5.10 ED-49957 SETOP GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM UND 9,00 24,8 30,38 273,42

5.11 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,00 22,89 28,04 841,20

5.12 COT23 COTAÇÃO DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO - DECA - C40 UND 5,00 431,37 528,51 2.642,55

5.13 COT24 COTAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO Para Registro de Gaveta 1/2 e 3/4 Aspen 

UND 15,00 105,06 128,72 1.930,80

5.14 ED-48188 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 ML

UNID. 15,00 57,49 70,44 1.056,60

5.15 ED-48155 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UNID. 10,00 56,47 69,19 691,90

5.16 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND 15,00 60,53 74,16 1.112,40

5.17 ED-48183 SETOP
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UND 5,00 58,94 72,21 361,05

5.18 COT28 COTAÇÃO

LAVATÓRIO SPOT L39.17 DECA, LOUÇA BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL.

UND 6,00 550,28 674,20 4.045,20

SUB-TOTAL
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6
BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS EM GRANITO E 
ACESSÓRIOS

34.061,87

6.1 COT15 COTAÇÃO

BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA 
EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE 
RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, 
SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m2 16,50 378,20 463,37 7.645,61

6.2 COT16 COTAÇÃO
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, 
INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR 
DA PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 3,00 1091,60 1.337,43 4.012,29

6.3 COT17 COTAÇÃO

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM 
PAREDE, ESP. 2CM, ALTURA VÁRIÁVEL CONFORME PROJETO, EMBUTIDA EM ALVENARIA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 8,10 368,20 451,12 3.654,07

6.4 COT18 COTAÇÃO

REVESTIMENTO COM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM PAREDE, ESP. 2CM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 
ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA LAVA MÃOS, RODABANCA DE LAVADOR DE MÃOS.

M2 7,70 314,63 385,48 2.968,20

6.5 COT19 COTAÇÃO
DIVISÓRIA DE BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS E = 2 CM, ALTURA DE 30CM, 
INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 0,10 422,35 517,46 51,75

6.6 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO. VESTIÁRIOS

M2 6,20 588,35 720,85 4.469,27

6.7 ED-48342 SETOP
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA 
PLÁSTICA 

UND 15,00 108,08 132,42 1.986,30

6.8 COT25 COTAÇÃO
CUBA EMBUTIR DECA L.59.17, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LAVA MÃOS ANEXO A BANCADA)

UND 3,00 310,79 380,78 1.142,34

6.9 COT26 COTAÇÃO
CUBA EMBUTIR DECA L.37.17, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LAVA MÃOS ANEXO A BANCADA)

UND 5,00 307,79 377,10 1.885,50

6.10 COT27 COTAÇÃO
CUBA INOX TECNOCUBA N1 46x30x17cm  Aço 430, APLICAÇÃO PARA PIA, ASSENTAMENTO EM 
BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 6,00 366,40 448,91 2.693,46

6.11 COT35 COTAÇÃO
CUBA DE DESPEJO/EXPURGO ASSEPCIA EM INOX - RST TECNOCUBA, ASSENTAMENTO EM 
BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 2900,00 3.553,08 3.553,08

SUB-TOTAL
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7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.686,18
7.1 RO-41473 SETOP FURO EM CONCRETO ø = 32,0 mm, PORFUNDIDADE = 30 cm U 30 56,01 68,62 2.058,60

7.2 ED-49187 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", 
EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 103,00 8,91 10,92 1.124,76

7.3 ED-49415 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 230,00 12,34 15,12 3.477,60

7.4 ED-48946 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 395,00 2,86 3,50 1.382,50

7.5 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 460,00 4,57 5,60 2.576,00

7.6 ED-48956 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 240,00 6,34 7,77 1.864,80

7.7 ED-19523 SETOP
ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR,  
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 40,00 114,90 140,78 5.631,20

7.8 COT29 COTAÇÃO
PENDENTE EM TUBO DE ALUMÍNIO PRETO 50X5CM COM LÂMPADA DE LED BRANCO QUENTE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 3,00 86,26 105,69 317,07

7.9 COT12 COTAÇÃO FONTE 5A CHAVEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 2,00 92,36 113,16 226,32

7.10 COT10 COTAÇÃO PERFIL DE ALUMÍNIO 2CM DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,50 61,00 74,74 411,07

7.11 COT11 COTAÇÃO METRO FITA MICROLED 9,6 W/M 3000K IP65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,50 83,00 101,69 559,30

7.12 ED-50196 SETOP LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W UND 3,00 104,80 128,40 385,20

7.13 COT7 COTAÇÃO LUMINARIA PLAFON LED 120x30 SOBREPOR 6500k 48w , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00 431,16 528,26 4.226,08

7.14 COT8 COTAÇÃO
PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 30x30 SLIM 18W 6500k, COR BRANCO FRIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 29,00 99,66 122,10 3.540,90

7.15 COT9 COTAÇÃO
PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 20x20 SLIM 18W 6500k, COR BRANCO FRIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 20,00 65,66 80,45 1.609,00

7.16 ED-49506 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 
DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85MM

UND 3,00 170,62 209,04 627,12

7.17 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UND 6,00 21,69 26,57 159,42

7.18 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UND 4,00 21,69 26,57 106,28

7.19 ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UND 15,00 48,36 59,25 888,75

7.20 ED-15736 SETOP
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UND 2,00 22,22 27,22 54,44

7.21 ED-15733 SETOP
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UND 25,00 20,95 25,67 641,75

7.22 ED-15768 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E 
UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UND 2,00 35,77 43,83 87,66
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(  X  ) INDIRETA
LOCAL: Capitão Enéas-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  NORTE/JULHO FORMA DE EXECUÇÃO:  (    ) DIRETA

22,52%
PRAZO DE EXECUÇÃO:   150 DIAS

7.23 ED-15739 SETOP
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 2,00 33,45 40,98 81,96

7.24 ED-15748 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 23,00 22,21 27,21 625,83

7.25 ED-15749 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 15,00 23,27 28,51 427,65

7.26 ED-15755 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 15,00 36,03 44,14 662,10

7.27 ED-15756 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 2,00 38,15 46,74 93,48

7.28 ED-15753 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 2,00 25,34 31,05 62,10

7.29 ED-15760 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA DE 
DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 12,00 56,82 69,62 835,44

7.30 ED-50706 SETOP
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 65MM 
A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO

M 140,00 4,92 6,03 844,20

7.31 ED-50709 SETOP
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 
65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 140,00 6,4 7,84 1.097,60

8 8671 COBERTURAS E PROTEÇÕES 59.240,92

8.1 ED-20603 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA 
TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

KG 319,50 21,71 26,60 8.498,70

8.2 ED-48428 SETOP
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 35,50 96,07 117,70 4.178,35

8.3 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 13,50 50,74 62,17 839,30

8.4 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 9,00 40,35 49,44 444,96

8.5 ED-50668 SETOP
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 
100 MM

M 6,00 94,71 116,04 696,24

8.6 ED-48408 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 284,00 78,42 96,08 27.286,72

8.7 ED-48423 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 284,00 31,24 38,28 10.871,52

8.8 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 44,50 50,74 62,17 2.766,57

8.9 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 74,00 40,35 49,44 3.658,56

9 PISOS 66.474,71SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
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22,52%
PRAZO DE EXECUÇÃO:   150 DIAS

9.1 ED-50754 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO 
DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

M2 256,00 94,60 115,90 29.670,40

9.2 COT30 COTAÇÃO
PORCELANATO APLICADO EM PISO, NA COR BRANCA, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, 
BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (62,5X62,5CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, MASTER POLIDO ELIZABETH.

M2 50,00 116,69 142,97 7.148,50

9.3 COT20 COTAÇÃO SOLEIRA DE GRANITO, COR BRANCO DALLAS: ESP 3CM M2 1,50 324,99 398,18 597,27

9.4 ED-50783 SETOP
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, EMBUTIDO EM PAREDE, ACABAMENTO POLIDO, COR 
CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M 250,00 37,48 45,92 11.480,00

9.5 ED-50566 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM M2 306,00 31,82 38,99 11.930,94

9.6 ED-50417 SETOP
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 70,00 65,85 80,68 5.647,60

10 REVESTIMENTO PAREDE 94.366,68

10.1 COT31 COTAÇÃO

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE,  POLIDO Piguês 
Duragres Gresalato Revest 35x71 Delta, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR BRANCA.

M2 194,00 127,98 156,80 30.419,20

10.2 COT32 COTAÇÃO

REVESTIMENTO COM PORCELANATO  DECORTILES 60 X 120 CONCRETO AC 
APARENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.  FACHADA EXTERNA.

M2 20,00 151,83 186,02 3.720,40

10.3 COT13 COTAÇÃO
PAINEL DE MADEIRA RIPADO EM MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, RIPAS DE 4 
CM COM ESPAÇMENTO DE 2 CM, COM PERFIL DE LED EMBUTIDO, EXCLUSIVE PERFIL 
DE LED E ACESSÓRIOS.

M2 4,50 770,00 943,40 4.245,30

10.4 COT14 COTAÇÃO
PAINEL DE MADEIRA LIS, COR AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, EM MDF 
COM FRISOS DE 1CM

M2 10,90 360,00 441,07 4.807,66

10.5 COT33 COTAÇÃO
PLACA EM ACM PARA FACHADA COM ESTRUTURAS DE METALOM, COR CINZA 
GRAFITE FOSCO, COM INSTALAÇÃO DE 17M DE PERFIL DE LED DE EMBUTIR DE 
4500K. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 47,00 424,00 519,48 24.415,56

10.6 COT34 COTAÇÃO

PLACA DE ACM COR MADEIRADO FOSCO, PARA PERGOLADO EM "L" INVERTIDO, 
PILAR 40X20 CM COM ALTURA DE 385 CM, VIGA 20X40 CM, COM COMPRIMENTO DE 
100 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM 
METALOM.

M2 48,00 455,00 557,47 26.758,56

11 ESQUADRIAS 90.152,55

11.1 COT21 COTAÇÃO
FACHADA EM PELE DE VIDRO (ATLANTA), COM JANELAS EMBUTIDAS,  EM VIDRO 
LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIS DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 3005, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 M2 18,00 1.612,18 1.975,24 35.554,32

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
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11.2 COT22 COTAÇÃO
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, COM BAGUETE E SEM TRAVESSA, DIMENSÕES L 
2000MM, H 2100MM LINHA GOLD, COM VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 
4+4MM, EM PERFIL COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO 3005.

UND 1,00 8.970,00 10.990,04 10.990,04

11.3 ED-49599 SETOP
PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 
X 165 CM. VESTIÁRIOS

UND 4,00 611,42 749,11 2.996,44

11.4 ED-50991 SETOP
PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA 
COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS.

 M2 1,68 571,70 700,45 1.176,76

11.5 ED-49602 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UND 3,00 902,83 1.106,15 3.318,45

11.6 EED-49603 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UND 14,00 932,62 1.142,65 15.997,10

11.7 ED-49605 SETOP

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMAÇANETA 
TIPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTEÇÃO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, 
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO, COM PUXADOR EM INOX EMBUTIDO 40CM.

M2 4,00 1118,87 1.370,84 5.483,36

11.8 ED-49605 SETOP

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMAÇANETA 
TIPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTEÇÃO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, 
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO, COM PUXADOR EM INOX EMBUTIDO 40CM.

M2 7,00 1258,74 1.542,21 10.795,47

11.8 ED-50913 SETOP
GRADE FIXA EM METALON PINTADO, NA COR PRETO FOSCO , COM PERFIS DE 
CANTO DE TUBO QUADRADO DE 80X80MM, COM PERFIS CENTRAIS DE TUBO 
QUADRADO DE 40X40MM, ESPAÇADOS A CADA 5CM, 

M2 10,71 292,69 358,60 3.840,61

12 PINTURA 52.539,93

12.1 ED-50474 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA E REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE.

M2 980,00 19,00 23,28 22.814,40

12.2 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 120,00 5,77 7,07 848,40

12.3 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 
E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO

M2 980,00 13,99 17,14 16.797,20

12.4 ED-50508 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 4,30 4,62 5,66 24,34

12.5 ED-50492 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 4,30 15,47 18,95 81,49

12.6 ED-50506 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 M2 306,00 4,62 5,66 1.731,96

12.7 ED-50452 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO NEVE

M2 306,00 15,47 18,95 5.798,70

12.8 ED-50481 SETOP
EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

M2 85,50 20,47 25,08 2.144,34

SUB-TOTAL
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12.9 ED-50493 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 85,50 21,95 26,89 2.299,10

13 LIMPEZA DE OBRA 1.322,11

13.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA, INCLUSIVE DESCARTE M2 330,00 3,27 4,01 1.322,11

518.581,69

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Geraldo Dias Pereira Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CREA-MG: 248.562/D

TOTAL GERAL DA OBRA

SUB-TOTAL
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