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1.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
1.1 Obra: 
 
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as 

condições gerais e o método construtivo que deverão reger a Execução de 

Pavimentação em Bloco de Concreto sextavado em oito ruas da sede do Município 

de Capitão Enéas-MG. O sistema de pavimentação que passará a integrar o 

conjunto de melhoramentos públicos na malha viária do Município de Capitão 

Enéas/MG. 

 

Localização: Av. Cel. Elpídio da Rocha, Av. Presidente Castelo Branco, Av. 

Presidente Costa e Silva, Av. Pio Mineiro, R. Antônio Ferreira de Pinho, R. Valeriano 

Martins de Souza, Av. Nossa Senhora Da Guia e Av. Burarama na sede do 

Município de Capitão Enéas/MG. 
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INÍCIO FIM

1 Zona Sul - Centro Av. Cel. Elpídio da Rocha -16.321733, -43.711585 -16.326831, -43.71362

2 Zona Sul Av. Presidente Castelo Branco -16.326366, -43.714265 -16.327100, -43.714561

3 Zona Sul Av. Presidente Costa e Silva -16.326115, -43.714926 -16.326817, -43.715214

4 Morada do Sol Av. Pio Mineiro -16.323275, -43.719774 -16.323061, -43.720303

5 Morada do Sol R. Antônio Ferreira de Pinho -16.322147, -43.719264 -16.323250, -43.719674

6 Morada do Sol R. Valeriano Martins de Souza -16.321364, -43.721391 -16.323535, -43.721881

7 Morada do Sol Av. Nossa Senhora Da Guia -16.320342, -43.722023 -16.321607, -43.718350

8 Morada do Sol Av. Burarama -16.320770, -43.722576 -16.321085, -43.721956

TABELA DE COORDENADAS

ITEM BAIRRO LOGRADOURO
COORDENADAS 

 
 

 
Metas: Execução da obra de Pavimentação em Bloco de Concreto sextavado da Av. 

Cel. Elpídio da Rocha, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva, 

Av. Pio Mineiro, R. Antônio Ferreira de Pinho, R. Valeriano Martins de Souza, Av. 

Nossa Senhora Da Guia e Av. Burarama na sede do Município de Capitão 

Enéas/MG. 
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A execução das obras se dará através de administração indireta, onde o município 

estará adquirindo por meio da contratação todos os materiais e serviços, agregados, 

transportes e alugueis de equipamentos necessários para execução dos serviços. 

Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condições de vida e saúde básica da 

cidade em geral. 

 
1.2 Materiais empregados: 

 

- Os materiais empregados poderão ser previamente submetidos ao exame e 

aprovação da fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo 

com estas especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do 

canteiro de obras dentro de 72 horas criteriosamente separados do material 

aprovado. 

 

- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 

da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 

 

- Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente 

de primeira qualidade. Obriga-se o EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os 

materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar do 

recebimento da ordem de serviço atinente ao assunto. 

 

- A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão 

das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE. 

 

1.3  Assistência Técnica E Administrativa 

 

A obra será executada e orientada pelo Responsável Técnico da Empresa 

Construtora. O Profissional será responsável pelo acompanhamento dos trabalhos e 

orientação das equipes de trabalho. 
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A empresa construtora deverá manter na obra encarregado ou mestre de obras. A 

partir do início dos serviços, a contratada deverá providenciar diário de obras que 

deverá ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalização. 

 

1.4 Materiais, mão-de-obra e equipamentos 

 

Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao 

EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e o ferramental 

necessário. 

 

A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão 

das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE. 

É de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar mão-de-obra idônea na 

quantidade necessária para assegurar progresso satisfatório às obras dentro dos 

cronogramas previstos. 

 

1.5 Equipamentos de segurança 

 

Para a execução das obras, caberá ao EXECUTANTE fornecer aos operários todos 

os equipamentos de proteção individuais (óculos, botas, cintos, capacetes, etc.) e os 

coletivos, que deverão estar de acordo com a norma reguladora NR 18, aprovada 

pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 

 

1.6 Sub-contratações 

 

O EXECUTANTE não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no seu 

todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados 

com a autorização da fiscalização, mantida, porém, a sua responsabilidade direta 

perante o CONTRATANTE. 
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1.7 Seguros e acidentes 

 

Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de patentes 

registradas, a destruição ou danificação da obra, da parte já construída e em 

construção até o definitivo recebimento da mesma, bem como as indenizações que 

possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos fora do canteiro de obras. 

 

1.8 Licenças e franquias e ART 

 

É de conta do EXECUTANTE a obtenção de todas as licenças e franquias 

necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, códigos e posturas 

referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de 

seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam 

diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigatório, outrossim, o 

cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas 

porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços. 

A observância das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, 

abrange, também, as exigências do CREA. 

 

1.9 Condições Gerais: 

 

1- A execução das obras ou serviços deverá estar em conformidade com os 

projetos, especificações, instrução desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o 

direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, 

especificações fornecidas, devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a 

fiscalização, não cabendo à contratada, direito nenhum, a indenização ou a 

reclamação. 
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2- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os 

elementos fornecidos pela fiscalização serão refeitos não cabendo à contratada 

direito a nenhuma indenização. 

 

3- A Empresa contratada será responsável pela sinalização, quando necessária, 

para fluidez segura do trânsito e também será responsável por qualquer dano por 

acidente de trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela 

omissão e/ou sinalização inadequada. 

 

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade 

do RT da Contratante, o qual deverá dirimir qualquer dúvida quanto às medidas 

apresentadas. 

 

5- Uma vez que no valor orçado para esse serviço contempla a regularização e 

compactação de base, a fiscalização da engenharia não aceitará 

irregularidades na entrega final da obra, isto é, a obra deverá estar 

perfeitamente livre de qualquer imperfeição, atendendo as normas técnicas 

específicas a esse serviço. 

 

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverão realizar 

visitas ao local para quando da execução dos serviços se utilizar à técnica 

mais apropriada para a sua execução.  

 

7- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 

da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 

 

8- Os levantamentos topográficos são de responsabilidade da Contratada. 

 

9- O Controle Tecnológico deverá seguir as normas do Departamento de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais – DER – MG, NBR 9781:2013 e NBR 15953:2011.  

 

10- O controle Geométrico será feito em função do greide existente e dos 

equipamentos públicos já instalados no bairro.  

 

11- A largura da pista de rolagem acha-se definida no Projeto Arquitetônico 

elaborada para cada rua. Deverá ser observada uma declividade transversal mínima 

de 3% do eixo para bordo. 
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1.10 Normas Técnicas: 

 

Para a execução da obra devem ser observadas: 

- ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação e 

métodos de ensaio 

 

- ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — 

Execução 

 

- MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DO DNIT 

 

- CADERNOS TÉCNICOS DA SUDECAP 

 
2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

2.1-Serviços Preliminares 

 

2.1.1- Placas de obra 

 

Será executado 01 placa de obra em local indicado pela fiscalização, nas dimensões 

2x1 metros no padrão Governo, conforme detalhamento a ser fornecido pela 

Secretaria de obras e infraestrutura. 

 

2.1.2- Locação de Pavimentação 

 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 

vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 

topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locação deverá ser 

efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o 

levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria do 

INMETRO. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de nível – 

RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela 
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Proponente, devendo a SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das 

divergências porventura encontradas. 

 

A locação deverá ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes. 

 

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e 

alinhamentos, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo 

durante o período de execução da obra; 

 

Deverá ser executada por profissional da topografia com o objetivo de evitar 

possíveis desvios de alinhamento e erros de cota de nível. 

 

Para início dos trabalhos de Base será realizada toda a marcação de alinhamento de 

meio-fio e altura do greide. 

 

2.2- Base 

 

2.2.1- Regularização e Compactação de Sub-Leito 

 

Para receber a pavimentação será realizada uma regularização com máquina 

motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para 

permitir a colocação do pavimento respeitando as inclinações indicadas no projeto.  

 

O leito da estrada deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a 

presença de “panelas” nem de “costelas”, obedecendo às condições geométricas de 

alinhamento, greide e seção transversal projetados. 

 

A regularização e compactação deverá conformar o leito da via, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 40cm de 

espessura. Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do 

próprio subleito, em caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser 

provenientes de ocorrências de materiais de primeira qualidade, como serviço extra. 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 
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motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático e grade de discos. 

Os equipamentos de compactação e misturas são escolhidos de acordo com o tipo 

de material encontrado. Durante a terraplenagem e regularização do subleito a pista 

deverá ser mantida em condições de trânsito, através da colocação de saibro ou 

brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da 

regularização do subleito será a mesma da plataforma de pavimentação. Não será 

permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

 

2.3- Pavimentação 

 

2.3.1- Pavimentação em piso intertravado 

 

Após a perfeita estabilização e regularização do subleito e base, e o assentamento 

do meio fio, se procederá o espalhamento do colchão de areia na espessura de 6 

cm, sendo que esta será a base do pavimento. Este material deverá ser a areia 

média/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer 

material estranho a consistência/material orgânico. 

 

O pavimento será executado com piso intertravado utilizando blocos sextavados na 

espessura de 8 cm e dimensões de 25 cm. A resistência mínima à compressão 

simples exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibração, a relação 

água/cimento deve ser tal que permita a obtenção de uma mistura seca, essa 

relação é da ordem de 0,4. Os blocos só poderão ser usados após o período total da 

cura, ou seja, 28 dias após a sua execução. A contratada deverá apresentar laudo 

comprovando a resistência de 35 Mpa dos blocos, e a Prefeitura poderá pedir a 

qualquer momento ensaio para comprovar a resistência dos blocos assentados. 
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As principais características dos blocos intertravados de concreto ou pavers são 

apresentadas a seguir: 

 

• Juntas entre 2,0 a 2,5 mm; 

• Espessura da camada de areia de assentamento de 60 mm; 

• Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.º 200 e com 

umidade abaixo da umidade ótima; 

• Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deverá 

estar seca; 

• Fazer uma passada de rolo liso antes da execução da selagem do pavimento com 

areia fina; 

• Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão 

da peça; 

• Em caixas de passagem e poços de visita executar anel de envolvimento de 

concreto; 

• Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros; 

• O PAVER deve ter resistência de tração na flexão de 2,5 MPa, e de compressão  

35 MPa (tráfego pesado); 

• Deve-se prever uma drenagem superficial da pista fazendo-se para isto declividade 

transversal na ordem de 3%, como consta em projeto; 
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O pavimento intertravado de concreto deverá obedecer às especificações do 

DNERES 327/97 - Pavimento com peças flexíveis de concreto. 

 

O procedimento para a execução da pavimentação está descrito a seguir: 

 

Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados entre si não mais 

de 10,00m. Marca-se com giz, nestes ponteiros, com auxílio de régua e nível de 

pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal 

correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. 

Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um 

outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as 

guias, outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com 

espaçamento não superior a 2,50m. 

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente 

rasada. Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já 

assentados, para então deslizar verticalmente até tocar no colchão. 
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O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em 

média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possível fechá−la com batidas de 

marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já 

assentados. 

Os Blocos não devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os 

golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o 

alinhamento. 

Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação de baixo para cima. 

A compactação inicial é realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora 

e/ou placas vibratórias. 

Na primeira etapa de compactação, a vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa 

sobre o piso pelo menos duas vezes e em direções opostas: primeiro completa−se o 

circuito num sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos 

para evitar a formação de degraus. 

A compactação deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da 

pista, de modo uniforme, devendo cada passada atingir a metade da outra faixa 

compactada, até a completa fixação do pavimento, isto é, até quando não se 

observar mais nenhuma movimentação da base pela passagem da placa vibratória. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir durante a compactação, 

deverá ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos utilizando as 

técnicas apresentadas anteriormente. 

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores ou placas 

vibratórias deverá ser efetuada por meio de soquetes mecânicas ou manuais 

adequados. Observação: Onde teremos interrupção da pavimentação em pavers, 

esta deverá ser travada com cordões que ficarão no mesmo nível da pavimentação. 

Uma vez executada a compactação inicial, damos início à última etapa: o 

espalhamento da camada de areia fina ou pó-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina 

camada de areia ou pó é espalhada sobre as peças, e com uma vassoura o operário 

varre até que as juntas entre as peças sejam completamente preenchidas.  
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O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 

funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e 

mão−de−obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal 

feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se 

utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para 

secar ao sol ou em área coberta. 

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente 

cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam 

completamente preenchidas. 

A compactação final tem como objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao 

pavimento. Sua execução se procede da mesma forma como a compactação inicial. 

Após a compactação final, o operário deve fazer a varrição final para posteriormente 

o pavimento ser liberado para o tráfego. 

Deve−se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos 

blocos, nem forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da 

vibrocompactadora e/ou placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas 

direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia. 

 

2.3.2- Transportes de Materiais 

 

Toda a areia necessária para o assentamento e o rejuntamento dos blocos 

sextavados deverá ser transportada da areeira até a pista às custas da contratada 

conforme consta no Croqui DMT e Planilha Orçamentária. 
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Os blocos sextavados necessários à execução do pavimento devem ser adquiridos 

`da fábrica e transportados até a pista às custas da contratada conforme consta no 

Croqui DMT e Planilha Orçamentária. 

 

2.4- Meio Fio e Drenagem: 

 

2.4.1- Guia (meio-fio) pré-moldado 

 

Para a realização das guias meios-fios dos bordos da pista, dos canteiros centrais e 

meio-fio de travamento serão assentados meios-fios de concreto pré-moldados 

prismáticos, com dimensões de 13x15x30x100cm (topo x face x altura x 

comprimento), fck≥20MPa. Serão assentados de forma nivelada seguindo o 

alinhamento longitudinal da pista, rejuntados com argamassa de cimento e areia na 

razão de 1:4, com juntas de 1,5cm. As curvas serão executadas com frações de 

meios-fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, 

com as faces e arestas subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede pública na 

curva de esquina, esta deverá ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor. 

 

Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho será preenchida com 

a colocação de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma 

altura de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm. 

 

Os Meios-fios de travamento deverão ser assentados no nível do pavimento 

acabado, de forma que garanta o travamento e estabilidade da faixa de pavimento. 
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2.4.2- Sarjeta de Concreto moldada in-loco 

 

- Nos bordos da pista serão executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in 

loco, de dimensões de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em 

projeto, planilha e demais especificações técnicas. 

 

 
3.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e 

a Contratada e serão medidos os serviços completamente concluídos. 
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NOTA: serão considerados como serviços totalmente concluídos aqueles que forem 

realizados conforme planilha orçamentária, considerando inclinação do projeto, 

certificando que o greide da pista está no nível inferior das casas. A entrega do 

Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realização 

da medição. 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o 

edital. Na ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da 

SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como válidos. 

 

 

4.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 

deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

 

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter 

seus preços fixados mediante prévio acordo; 

 

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à 

execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 

de multa; 

 

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

 

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 

Assessoria Jurídica da Contratante; 

 

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de 

um Técnico em Segurança do Trabalho; 
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Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em 

no mínimo 2 cópias; 

 

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 

 

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 

ambiental; 

 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

 

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e 

dos insumos até o local das obras e serviços; 

 

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 

Contratante; 

 

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 

execução das obras e serviços no prazo contratual; 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 

execução dos serviços objeto do contrato; 

 

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 

sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua 

conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução 

das obras e serviços; 

 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do 

serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 

8.666/93); 

 

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 

energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 

cobrados; 
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A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 

identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 

(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e 

Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição; 

 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

 

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 

 

 

 

 5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

Para pavimentação com bloco sextavado deverá ser feito um rigoroso controle 

tecnológico em especial nos agregados da base (areia média) e do rejuntamento 

(areia fina). 

Será exigido resultado de ensaio à compressão do concreto utilizado em caso de 

fabricação própria dos blocos: previamente ao início de obra e a cada 2.000,00 m² 

de pavimentação executados. 

Em caso de aquisição dos blocos pré-moldados será exigida junto à nota fiscal, 

laudo técnico atestando a resistência e características solicitadas em projeto. 

Os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais já estão incluídos 

nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por 

profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser 

apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Análise 

dos Resultados”.  Os laudos deverão apresentar o número da ART correspondente, 

podendo ser única para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra. 

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o mínimo 

necessário a ser exigido pela Fiscalização da obra. Qualquer outro teste ou análise 

de especificação de materiais e serviços poderá ser solicitado, no momento que 

julgar necessário, para acompanhamento da obra e avaliação de aceitação dos 

serviços. 
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- Destacamos que a exigência dos ensaios e laudos de controle tecnológico 

para a execução de pavimentação será obrigatória. 

 

 

Capitão Enéas-MG, Janeiro/2023 

 
 
 
 

___________________________________ 

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR 
CREA-MG 248.562/D 
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