ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL
DESCRITIVO

PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE
CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO
MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS - MG

Capitdo Enéas-MG
Janeiro/2023
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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.1 Obra:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as

condicbes gerais e 0 meétodo construtivo que deverdo reger a Execucdo de

Pavimentacdo em Bloco de Concreto sextavado em oito ruas da sede do Municipio

de Capitdo Enéas-MG. O sistema de pavimentacdo que passard a integrar o

conjunto de melhoramentos publicos na malha viaria do Municipio de Capitdo

Enéas/MG.

Localizacdo: Av. Cel. Elpidio da Rocha, Av. Presidente Castelo Branco, Av.

Presidente Costa e Silva, Av. Pio Mineiro, R. Antbnio Ferreira de Pinho, R. Valeriano

Martins de Souza, Av. Nossa Senhora Da Guia e Av. Burarama na sede do

Municipio de Capitdo Enéas/MG.

Google Earth
“:'“P‘.ﬁ i ﬁq

Legenda

&+ Av.Cel. Elpidio da Rocha - Trecho
s Av.Presidente Castelo Branco

.o Av.Presidente Costa e Siva
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Legenda

& Av.Burarama

& Av.Nossa Senhora Da Guia
s Av.Pio Mneiro

&» R. Anténio Ferreira de Pinho
&+ R. Valeriano Martins de Souza
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TABELA DE COORDENADAS

ITEM BAIRRO LOGRADOURO COORDENADAS
INiCIO FIM

1 |ZonaSul - Centro Av. Cel. Elpidio da Rocha -16.321733, -43.711585 |-16.326831, -43.71362

2 |ZonaSul Av. Presidente Castelo Branco -16.326366, -43.714265 |-16.327100, -43.714561
3 |ZonaSul Av. Presidente Costa e Silva -16.326115, -43.714926 |-16.326817, -43.715214
4 |Morada do Sol Av. Pio Mineiro -16.323275, -43.719774 |-16.323061, -43.720303
5 |Morada do Sol R. AntOnio Ferreira de Pinho -16.322147, -43.719264 |-16.323250, -43.719674
6 |Morada do Sol R. Valeriano Martins de Souza -16.321364, -43.721391 |-16.323535, -43.721881
7 |Morada do Sol Av. Nossa Senhora Da Guia -16.320342, -43.722023 |-16.321607, -43.718350
8 |Morada do Sol Av. Burarama -16.320770, -43.722576 |-16.321085, -43.721956

Metas: Execucéo da obra de Pavimentacdo em Bloco de Concreto sextavado da Av.
Cel. Elpidio da Rocha, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva,
Av. Pio Mineiro, R. Antbnio Ferreira de Pinho, R. Valeriano Martins de Souza, Av.
Nossa Senhora Da Guia e Av. Burarama na sede do Municipio de Capitdo
Enéas/MG.
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A execucdo das obras se dara através de administracédo indireta, onde o municipio
estard adquirindo por meio da contratacdo todos os materiais e servi¢os, agregados,
transportes e alugueis de equipamentos necessérios para execugcdo dos servicos.
Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢cdes de vida e saude basica da

cidade em geral.

1.2 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificagdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do
canteiro de obras dentro de 72 horas criteriosamente separados do material

aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia

da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

- Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, comprovadamente
de primeira qualidade. Obriga-se 0 EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pela fiscalizacdo, dentro de 72 horas, a contar do

recebimento da ordem de servico atinente ao assunto.

- A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a concluséo
das obras no prazo fixado € de integral responsabilidade do EXECUTANTE.

1.3 Assisténcia Técnica E Administrativa
A obra sera executada e orientada pelo Responsavel Técnico da Empresa

Construtora. O Profissional sera responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos e

orientacao das equipes de trabalho.
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A empresa construtora devera manter na obra encarregado ou mestre de obras. A
partir do inicio dos servicos, a contratada devera providenciar diario de obras que
devera ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalizac&o.

1.4 Materiais, mao-de-obra e equipamentos

Para a execucdo das obras e servicos que forem ajustados, cabera ao
EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecanico e o ferramental

necessario.

A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusédo
das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE.

E de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar mao-de-obra idénea na
quantidade necessaria para assegurar progresso satisfatorio as obras dentro dos

cronogramas previstos.
1.5 Equipamentos de seguranca

Para a execucdo das obras, caberd ao EXECUTANTE fornecer aos operarios todos
0S equipamentos de protecao individuais (6culos, botas, cintos, capacetes, etc.) e os
coletivos, que deverdo estar de acordo com a norma reguladora NR 18, aprovada

pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.

1.6 Sub-contratagdes

O EXECUTANTE né&o podera subcontratar as obras e servicos contratados no seu
todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigcos especializados

com a autorizacdo da fiscalizagcdo, mantida, porém, a sua responsabilidade direta
perante 0 CONTRATANTE.
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1.7 Seguros e acidentes

Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras contratadas, uso indevido de patentes
registradas, a destruicdo ou danificacdo da obra, da parte jA construida e em
construcdo até o definitivo recebimento da mesma, bem como as indeniza¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,

ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.
1.8 Licencas e franquias e ART

E de conta do EXECUTANTE a obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias aos servicos a contratar, observando todas as leis, cédigos e posturas
referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de
seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam
diretamente respeito as obras e servicos contratados. E obrigatério, outrossim, o
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas
porventura impostas pelas autoridades em funcéo de seus servicos.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,

abrange, também, as exigéncias do CREA.

1.9 Condic¢des Gerais:

1- A execucgdo das obras ou servicos deverd estar em conformidade com os
projetos, especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o
direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacdes fornecidas, devendo tais alteragbes serem comunicadas por escrito a

fiscalizagdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdo ou a
reclamacao.
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2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s

elementos fornecidos pela fiscalizagdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada
direito a nenhuma indenizagéo.

3- A Empresa contratada serd responsavel pela sinalizacdo, quando necesséaria,
para fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por
acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissao e/ou sinalizacédo inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade
do RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer divida quanto as medidas
apresentadas.

5- Uma vez que no valor orgcado para esse servigco contempla a regularizagcéo e
compactacdo de base, a fiscalizacdo da engenharia ndo aceitara
irregularidades na entrega final da obra, isto é a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas
especificas a esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar
visitas ao local para quando da execucdo dos servigcos se utilizar a técnica

mais apropriada para a sua execucao.

7- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

8- Os levantamentos topogréaficos sdo de responsabilidade da Contratada.

9- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais — DER — MG, NBR 9781:2013 e NBR 15953:2011.

10- O controle Geométrico serd feito em funcdo do greide existente e dos
equipamentos publicos ja instalados no bairro.

11- A largura da pista de rolagem acha-se definida no Projeto Arquitetdnico

elaborada para cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima
de 3% do eixo para bordo.
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1.10 Normas Técnicas:

Para a execucéo da obra devem ser observadas:
- ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacao e
métodos de ensaio

- ABNT NBR 15953:2011 — Pavimento intertravado com pecas de concreto —
Execucao

- MANUAL DE PAVIMENTACAO DO DNIT

- CADERNOS TECNICOS DA SUDECAP

2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1-Servigos Preliminares

2.1.1- Placas de obra

Sera executado 01 placa de obra em local indicado pela fiscalizagédo, nas dimensdes
2x1 metros no padrdo Governo, conforme detalhamento a ser fornecido pela

Secretaria de obras e infraestrutura.

2.1.2- Locagédo de Pavimentagéo

A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execuc¢éo do levantamento
topogréfico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locacdo deverd ser
efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagdo propria do
INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo da referéncia de nivel —

RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com o0s projetos fornecidos pela
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Proponente, devendo a SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das

divergéncias porventura encontradas.

A locacéo devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condi¢cdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo
durante o periodo de execucao da obra,

Devera ser executada por profissional da topografia com o objetivo de evitar
possiveis desvios de alinhamento e erros de cota de nivel.

Para inicio dos trabalhos de Base sera realizada toda a marcacao de alinhamento de
meio-fio e altura do greide.

2.2- Base
2.2.1- Regularizagédo e Compactacéo de Sub-Leito

Para receber a pavimentagdo serd realizada uma regularizacdo com maquina
motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para

permitir a colocacdo do pavimento respeitando as inclina¢des indicadas no projeto.

O leito da estrada devera estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a
presenca de “panelas” nem de “costelas”, obedecendo as condi¢gdes geométricas de

alinhamento, greide e secao transversal projetados.

A regularizacdo e compactacao devera conformar o leito da via, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 40cm de
espessura. Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do
préprio subleito, em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverao ser
provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servigo extra.

Séo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execu¢ao de regularizagéo:
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motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratdrio e pneumético e grade de discos.
Os equipamentos de compactacao e misturas séo escolhidos de acordo com o tipo
de material encontrado. Durante a terraplenagem e regularizacédo do subleito a pista
devera ser mantida em condi¢Bes de transito, através da colocacdo de saibro ou
brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da
regularizacdo do subleito sera a mesma da plataforma de pavimentacdo. Nao sera

permitida a execucédo dos servicos em dias de chuva.

2.3- Pavimentacao
2.3.1- Pavimentagdo em piso intertravado

Apés a perfeita estabilizacdo e regularizacao do subleito e base, e 0 assentamento
do meio fio, se procedera o espalhamento do colchdo de areia na espessura de 6
cm, sendo que esta sera a base do pavimento. Este material devera ser a areia
média/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer

material estranho a consisténcia/material organico.

O pavimento sera executado com piso intertravado utilizando blocos sextavados na
espessura de 8 cm e dimensdes de 25 cm. A resisténcia minima a compressao
simples exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibracdo, a relacdo
agua/cimento deve ser tal que permita a obtencdo de uma mistura seca, essa
relacdo é da ordem de 0,4. Os blocos s6 poderao ser usados apos o periodo total da
cura, ou seja, 28 dias apds a sua execucdo. A contratada devera apresentar laudo
comprovando a resisténcia de 35 Mpa dos blocos, e a Prefeitura podera pedir a

gualquer momento ensaio para comprovar a resisténcia dos blocos assentados.
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As principais caracteristicas dos blocos intertravados de concreto ou pavers sao

apresentadas a seguir:

» Juntas entre 2,0 a 2,5 mm;

» Espessura da camada de areia de assentamento de 60 mm;

» Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.° 200 e com
umidade abaixo da umidade 6tima;

* Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.° 200 e devera
estar seca;

» Fazer uma passada de rolo liso antes da execucdo da selagem do pavimento com
areia fina;

* Nao executar cortes nas pegas com dimensdes inferiores a 1/3 da menor dimensao
da peca;

* Em caixas de passagem e pogos de visita executar anel de envolvimento de
concreto;

* Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros;

* O PAVER deve ter resisténcia de tragdo na flexao de 2,5 MPa, e de compressao
35 MPa (trafego pesado);

» Deve-se prever uma drenagem superficial da pista fazendo-se para isto declividade
transversal na ordem de 3%, como consta em projeto;
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O pavimento intertravado de concreto devera obedecer as especificacdes do

DNERES 327/97 - Pavimento com pecas flexiveis de concreto.

O procedimento para a execuc¢édo da pavimentacao esta descrito a seguir:

Cravam-se ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais
de 10,00m. Marca-se com @iz, nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de
pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a secdo transversal
correspondente ao abaulamento ou superelevacdo estabelecida pelo projeto.
Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, € um
outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as
guias, outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com
espacamento nao superior a 2,50m.

Os blocos sédo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente
rasada. Cada bloco é pego com a mao, encostado firmemente contra os outros ja

assentados, para entdo deslizar verticalmente até tocar no colchao.
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O cuidado na colocacado permite que se tenha a junta com abertura minima: em
meédia de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possivel fecha—la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na dire¢cdo aos blocos ja
assentados.

Os Blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: 0s
golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento.

Em pistas inclinadas € aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

A compactacédo inicial é realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratorias.

Na primeira etapa de compactacao, a viborocompactadora e/ou placa vibratéria passa
sobre o piso pelo menos duas vezes e em dire¢cdes opostas: primeiro completa-se o
circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢do dos percursos
para evitar a formacao de degraus.

A compactacdo devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da
pista, de modo uniforme, devendo cada passada atingir a metade da outra faixa
compactada, até a completa fixacdo do pavimento, isto €, até quando ndo se
observar mais nenhuma movimentacédo da base pela passagem da placa vibratéria.
Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a compactacao,
devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos utilizando as
técnicas apresentadas anteriormente.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores ou placas
vibratérias devera ser efetuada por meio de soquetes mecéanicas ou manuais
adequados. Observacao: Onde teremos interrupcdo da pavimentagcdo em pavers,
esta devera ser travada com corddes que ficardo no mesmo nivel da pavimentacao.
Uma vez executada a compactacdo inicial, damos inicio a ultima etapa: o
espalhamento da camada de areia fina ou p6-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina
camada de areia ou po € espalhada sobre as pecgas, e com uma vassoura 0 operario

varre até que as juntas entre as pecas sejam completamente preenchidas.

Pagina 13 de 20



= (VRVY - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
] ) ] CNPJ: 18.017.426/0001 -13

o AP .-
) . N _
S Avenida Alencastro Guimardes, 406 — Centro.

= CEP: 39.472-000 Capitdo Enéas—MG

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e
mao—de—obra de boa qualidade na selagem e compactacgéo final. Com rejunte mal
feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocacdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: hunca se
utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para
secar ao sol ou em area coberta.

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente
cobertos. O espalhamento € feito com vassoura até que as juntas sejam
completamente preenchidas.

A compactacdo final tem como objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao
pavimento. Sua execucao se procede da mesma forma como a compactacao inicial.
Apéds a compactacao final, o operéario deve fazer a varri¢cdo final para posteriormente
0 pavimento ser liberado para o trafego.

Deve-se evitar o0 acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos
blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da
vibrocompactadora e/ou placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratoria em diversas
direcBes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operacado o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia.
2.3.2- Transportes de Materiais
Toda a areia necessaria para o assentamento e o rejuntamento dos blocos

sextavados devera ser transportada da areeira até a pista as custas da contratada

conforme consta no Croqui DMT e Planilha Orcamentaria.
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Os blocos sextavados necessarios a execucdo do pavimento devem ser adquiridos
“da fabrica e transportados até a pista as custas da contratada conforme consta no
Croqui DMT e Planilha Orgamentéria.

2.4- Meio Fio e Drenagem:
2.4.1- Guia (meio-fio) pré-moldado

Para a realizacdo das guias meios-fios dos bordos da pista, dos canteiros centrais e
meio-fio de travamento serdo assentados meios-fios de concreto pré-moldados
prismaticos, com dimensfes de 13x15x30x100cm (topo x face x altura x
comprimento), fck=20MPa. Serdo assentados de forma nivelada seguindo o
alinhamento longitudinal da pista, rejuntados com argamassa de cimento e areia na
razdo de 1:4, com juntas de 1,5cm. As curvas serdo executadas com fragbes de
meios-fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento do segmento curvo,
com as faces e arestas subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede publica na

curva de esquina, esta deverd ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor.
Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho sera preenchida com
a colocacédo de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma

altura de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm.

Os Meios-fios de travamento deverdo ser assentados no nivel do pavimento

acabado, de forma que garanta o travamento e estabilidade da faixa de pavimento.
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2.4.2- Sarjeta de Concreto moldada in-loco

- Nos bordos da pista serdo executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in
loco, de dimensdes de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em
projeto, planilha e demais especificacdes técnicas.

3.0 CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagéo e

a Contratada e serdo medidos o0s servigos completamente concluidos.
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NOTA: serdo considerados como servi¢os totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orcamentaria, considerando inclinacdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas. A entrega do
Livro Diario de Obras devidamente preenchido € pré-requisito para a realizacéo

da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orgamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da

SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como validos.

4.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual,

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autoriza¢éo prévia da Fiscalizacéao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execuc¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo
de multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacéo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
um Técnico em Segurancga do Trabalho;
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Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servi¢gos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessério a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao
das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representad-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;
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A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

5.0 CONTROLE TECNOLOGICO

Para pavimentacdo com bloco sextavado devera ser feito um rigoroso controle
tecnologico em especial nos agregados da base (areia média) e do rejuntamento
(areia fina).

Ser& exigido resultado de ensaio a compressao do concreto utilizado em caso de
fabricacdo prépria dos blocos: previamente ao inicio de obra e a cada 2.000,00 m2
de pavimentacao executados.

Em caso de aquisicdo dos blocos pré-moldados serd exigida junto a nota fiscal,
laudo técnico atestando a resisténcia e caracteristicas solicitadas em projeto.

Os custos correspondentes a tais servi¢os técnicos laboratoriais ja estdo incluidos
nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por
profissional habilitado e os resultados obtidos das andlises deverdo ser
apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Analise
dos Resultados”. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o0 minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizagdo da obra. Qualquer outro teste ou andlise
de especificacdo de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que
julgar necessério, para acompanhamento da obra e avaliagdo de aceitacdo dos
Servicos.
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- Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico
para a execucado de pavimentacao serd obrigatoria.

Capitdo Enéas-MG, Janeiro/2023

GERALDO DIAS Assinado de forma digital por
GERALDO DIAS PEREIRA
PEREI RA JUNIOR:12650456663

JUNIOR:12650456663 Dados: 2023.01.18 10:17:35 -03'00'
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