PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 P AV|M‘|\5':||1E&(?§0 M2) R$ 16.499,98
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos méximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
1.1 ED-50393
SETOP MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,30% R$ 6.517,31
1.2 PROPRIO COMP02 |ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1,00 51.275,84 62.556,52 R$ 62.556,52
13 SETOP ED-27006 '\CACC))'\\‘/FMFI;’I"\G_’:SLNAUZAC’A‘O"SOLAMENTO DE AREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E UND 50,00 4,60 561 RS 280,50
CAO
14
SETOP ED-50156 |[PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELAL =7 MEPEGCA7 X7 CM M 250,00 7,45 9,09 R$ 2.272,50
1.5 ~
PLACA PARA SINALIZACAO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE ACO COM
PROPRIO COMPO1 PELICULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METALICO DIM. 1,00x0,80. UN 6,00 SooE 689,32 RS 4.135,92
1.6 -
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
SETOP ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM M2 6.00 AL 827,07 R$ 1.962,42
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
21 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQI.\O PLANIALTIMETRICA R$ 2.884,22
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30)
2141 SETOP ED-50699 [CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E UND 1,00 74,83 91,29 R$ 91,29
AFASTAMENTO
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
21.2 SINAPI 98527 IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UND 1,00 163,23 199,14 R$ 199,14
213 SETOP ED-51132 [CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 8,50 2,66 3,25 R$ 27,63
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
214 SETOP ED-51130 PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) M3XKM 38,25 3,34 4,07 R$ 155,68
215 SINAPI 99064 [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 1667,89 0,59 0,72 R$ 1.200,88




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
. . - . P AREA DE
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGCAO 10/2022 PAVIMENTACAO (M2) R$ 16.499,98
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREQO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
216 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 84,00 11,80 14,40 R$ 1.209,60
2.2 BASE R$ 6.095,30
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
221 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 5165,51 0,97 1,18 R$ 6.095,30
2.3 PAVIMENTA(}AO R$ 478.203,91
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
231 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 8879,24 143 174 R$ 15.449.88
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
232 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 16633,77 0,58 0,71 R$ 11.809,98
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
233 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 28413,56 1,48 1,81 R$ 51.428,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
234 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 23772,68 0,59 0,72 R$ 17.116,33
INTERTRAVADO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
2.35 SINAPI ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 4932,91 63,54 77,52 R$ 382.399,18
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
24 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 122.685,72
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
241 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1035,71 50,47 61,57 R$ 63.768,66

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
’ PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
242 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 74,15 55,56 67,78 R$ 5.025,89
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
243 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 747,89 43,39 52,94 R$ 39.593,30
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
245 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 5,10 55,13 67,26 R$ 343,03
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
246 SINAPI 04973 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 226,65 50,47 6157 R$ 13.954,84

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
31 TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA R$ 826,27
3.1.1 SINAPI 99064 (LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 567,60 0,59 0,72 R$ 408,67
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
3.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 29,00 11,80 14,40 R$ 417,60
3.2 BASE R$ 3.381,53
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 2865,70 0,97 1,18 R$ 3.381,53
3.3 PAVIMENTAC.AO R$ 265.131,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
331 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 492293 I 174 R$ 8.565,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 9222,29 0,58 0,71 R$ 6.547,83
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
333 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 1575337 Ut 181 R$ 28.513,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.34 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 13180,32 0,59 0,72 R$ 9.489,83
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
3.3.5 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 2734,96 63,54 77,52 R$ 212.014,10
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
3.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 53.964,75




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
34.1 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 510,17 50,47 61,57 R$ 31.411,17
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
342 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 41,68 55,56 67,78 R$ 2.825,07
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
343 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 295,65 43,39 52,94 R$ 15.651,71
~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
344 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 1,45 55,13 67,26 R$ 97,53
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
345 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 64,63 Sy 61,57 R$ 3.979,27
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
: PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
41 TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA R$ 534,12
411 SINAPI 99064 (LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 361,84 0,59 0,72 R$ 260,52
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
4.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 19,00 11,80 14,40 R$ 273,60
4.2 BASE R$ 1.394,89
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
4.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 1182,11 0,97 1,18 R$ 1.394,89
4.3 PAVIMENTAC.AO R$ 109.333,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
431 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 2030,09 I 174 R$ 3.532,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 3803,04 0,58 0,71 R$ 2.700,16
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
433 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 6496,30 Ut 181 R$ 11.758,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.3.4 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 5435,24 0,59 0,72 R$ 3.913,37
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
435 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1127,83 63,54 77,52 R$ 87.429,38
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
4.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 34.298,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
4.41 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 339,74 50,47 61,57 R$ 20.917,79
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
442 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 21,98 55,56 67,78 R$ 1.489,80
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
443 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 187,07 43,39 52,94 R$ 9.903,49
~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
444 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,71 55,13 67,26 R$ 47,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
445 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 31,51 Sy 61,57 R$ 1.940,07
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
5.1 TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA R$ 518,05
5.1.1 SINAPI 99064 (LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 359,52 0,59 0,72 R$ 258,85
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
51.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 18,00 11,80 14,40 R$ 259,20
5.2 BASE R$ 1.385,99
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
521 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 1174,57 0,97 1,18 R$ 1.385,99
5.3 PAVIMENTAC.AO R$ 108.636,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
531 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 2017.15 I 174 R$ 3.509,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
5.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 3778,80 0,58 0,71 R$ 2.682,95
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
533 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 6454,89 U 181 R$ 11.683,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
5.34 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 5400,59 0,59 0,72 R$ 3.888,42
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
5.3.5 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1120,64 63,54 77,52 R$ 86.872,01
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
5.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 34.005,46




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
54.1 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 338,45 50,47 61,57 R$ 20.838,37
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
54.2 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 20,47 55,56 67,78 R$ 1.387,46
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
54.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 185,45 43,39 52,94 R$ 9.817,72
~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
54.4 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,70 55,13 67,26 R$ 47,08
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
545 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 31,10 Sy 61,57 R$ 1.914,83
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
6.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA R$ 2.876,10
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30)
6.1.1 SETOP ED-50699 [CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E UND 5,00 74,83 91,29 R$ 456,45
AFASTAMENTO
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
6.1.2 SINAPI 98527 IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UND 5,00 163,23 199,14 R$ 995,70
6.1.3 SETOP ED-51132 [CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 42,50 2,66 3,25 R$ 138,13
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
6.1.4 SETOP ED-51130 PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) M3XKM 191,25 3,34 4,07 R$ 778,39
6.1.5 SINAPI 99064 |LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 344,76 0,59 0,72 R$ 248,23
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
6.1.6 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 18,00 11,80 14,40 R$ 259,20
6.2 BASE R$ 1.356,85
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
6.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF._11/2019 M2 1149,87 0,97 1,18 R$ 1.356,85
6.3 PAVIMENTAGAO R$ 106.457,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.1 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 1976,69 143 174 R$ 3.439,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 3703,00 0,58 0,71 R$ 2.629,13
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
633 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 6325,40 148 181 R$ 11.448,97




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.4 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 5292,25 0,59 0,72 R$ 3.810,42
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
6.3.5 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1098,16 63,54 77,52 R$ 85.129,36
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
6.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 48.231,88
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6.4.1 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 401,94 50,47 61,57 R$ 24.747,45
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
6.4.2 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 28,09 55,56 67,78 R$ 1.903,94
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
6.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 185,54 43,39 52,94 R$ 9.822,49
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
6.4.4 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,81 55,13 67,26 R$ 54,48
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6.4.5 SINAPI 04973 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 36,10 50,47 61,57 R$ 222268

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAP! e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M,
6.4.6 SINAPI 102996 |GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M). M 55,52 65,86 80,35 R$ 4.461,03
AF_08/2021
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.4.7 SINAPI 92767 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (TAMPA DA CANALETA) KG 121,03 15,06 18,37 R$ 222332
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
6.4.8 SETOP ED-49786 |COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TAMPA M3 3,89 551,10 672,34 R$ 2.615,40
DA CANALETA)
6.4.9 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (TAMPA DA M2 2.96 50,15 61.18 R$ 181,09

CANALETA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
: PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
71 TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA R$ 882,40
7.11 SINAPI 99064 (LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 605,56 0,59 0,72 R$ 436,00
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
712 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 31,00 11,80 14,40 R$ 446,40
7.2 BASE R$ 2.361,26
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
721 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 2001,07 0,97 1,18 R$ 2.361,26
7.3 PAVIMENTAC.AO R$ 186.112,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
731 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 3455,71 I 174 R$ 6.012,94
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.32 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 6473,70 0,58 0,71 R$ 4.596,33
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
733 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 11058,28 U 181 R$ 20.015,49
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.34 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 9252,09 0,59 0,72 R$ 6.661,50
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
7.3.5 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1919,84 63,54 77,52 R$ 148.826,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
7.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 131.787,96




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
741 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 519,07 50,47 61,57 R$ 31.959,14
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
74.2 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 20,57 55,56 67,78 R$ 1.394,23
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
743 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 271,54 43,39 52,94 R$ 14.375,33
~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
74.4 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 1,36 55,13 67,26 R$ 91,47
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
745 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 60,38 Sy 61,57 R$ 3.717,60
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
74.6 SINAPI 99242 |CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, UN 2,00 2167,00 2.643,74 R$ 5.287,48
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
747 SINAPI 98114 INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 2,00 473,02 577,08 R$ 1.154,16




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE R$ 16.499,98
PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRE(}O (R$)
custos SETOP e SINAP! e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE3,0M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
748 SINAPI 90092 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 231,00 5.52 6.73 R$ 1.554.63
INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
74.9 SINAPI 101616 NATURAL). AF_08/2020 M2 154,00 4,58 5,59 R$ 860,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
7.4.10 SINAPI 94962 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 23,10 275,57 336,20 R$ 7.766,22
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
7.4.11 SINAPI 92214 |MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 110,00 431,09 525,93 R$ 57.852,30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
7412 SINAPI 93369 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 226,38 8,79 10.72 R$ 2426,79
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80 CM EM CONCRETO, ALAS COM
7413 SINAPI 102739 ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 1,00 ALES0D 3.347.75 R$ 3.347,75
8.1 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAQ[\O PLANIALTIMETRICA R$ 777,34
8.1.1 SINAPI 99064 [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 264,92 0,59 0,72 R$ 190,74
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
8.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 14,00 11,80 14,40 R$ 201,60
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM
8.1.3 SETOP ED-48472 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M 50,00 6,31 7,70 R$ 385,00
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
8.2 BASE R$ 1.033,67
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
8.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 875,99 0,97 1,18 R$ 1.033,67




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
. . - . P AREA DE
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGCAO 10/2022 PAVIMENTACAO (M2) R$ 16.499,98
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CcODIGO | DESCRIGCAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
8.3 PAVIMENTA(}AO R$ 81.067,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
831 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 1505.25 143 174 R$ 261914
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
8.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 2819,84 0,58 0,71 R$ 2.002,09
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
833 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 4816,80 148 181 R$ 8.718.41
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
8.34 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 4030,06 0,59 0,72 R$ 2.901,64
INTERTRAVADO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
8.3.5 SINAPI ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 836,25 63,54 77,52 R$ 64.826,10
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
8.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 15.152,78
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
8.4.1 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 111,70 50,47 61,57 R$ 6.877,37
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499,98
’ PAVIMENTAGAO (M2) - ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREC}O (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
8.4.2 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 4,71 55,56 67,78 R$ 319,24
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
8.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 130,58 43,39 52,94 R$ 6.912,91
~ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
8.4.4 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 0,37 55,13 67,26 R$ 24,89
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
845 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 16,54 AR 61,57 R$ 1.018,37
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
9.1 SERVICOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCA(}[\O PLANIALTIMETRICA R$ 1.590,12
9.1.1 SINAPI 99064 [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 855,37 0,59 0,72 R$ 615,87
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
9.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 43,00 11,80 14,40 R$ 619,20
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM
9.1.3 SETOP ED-48472 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M 46,11 6,31 7,70 R$ 355,05
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
9.2 BASE R$ 3.381,16




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGCAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
9.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019 M2 2865,39 0,97 1,18 R$ 3.381,16
9.2.3 PAVIMENTA(;AO R$ 264.591,29
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
9.3.1 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA) M3XKM 491290 I 174 R$ 8.548,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
9.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 9203,50 0,58 0,71 R$ 6.534,49
DE AREIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
933 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM 15721,29 15 181 R$ 28.485,53
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
9.34 SINAPI 100948 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 13153,48 0,59 0,72 R$ 9.470,51
INTERTRAVADO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
9.3.5 SINAPI ED-50416 |[FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 2729,39 63,54 77,52 R$ 211.582,31

COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SINAPI - NAO DESONERADO 11/2022
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM DESONERAGAO 10/2022 AREA DE RS 16.499.98
: PAVIMENTAGAO (M2) y ’
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
SICRO - NAO DESONERADO 07/2022 PREGO/M2 R$ 132,86
DATA: JANEIRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 210 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO | DESCRIGCAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
9.4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 43.511,07
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
9.4.1 SINAPI 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 185,22 50,47 61,57 R$ 11.404,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
94.2 SINAPI 94274 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 7,05 55,56 67,78 R$ 477,85
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
9.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 461,14 43,39 52,94 R$ 24.412,75
~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO
94.4 SETOP ED-51107 FIO DE TRAVAMENTO) M3 2,57 55,13 67,26 R$ 172,86
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
945 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 114,40 Sy 61,57 R$ 7.043,61
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)
TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 2.192.176,52
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