
UNITÁRIO

1
1.1 COMP01 CPU UNID. 3.455,36 
1.2 COMP02 CPU ADM GL 19.742,47 

1.3
74209/00

1
SINAPI M2

306,18 

2

2.1
73948/01

6
SINAPI M2

3,31

2.2 99059 SINAPI M 35,76

2.3 79472 SINAPI M2 0,43

3

3.1 93358 SINAPI M3 52,49

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 3.455,36 4.273,59 4.273,59 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 19.742,47 24.417,49 24.417,49 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)
4,50 1.377,81 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

378,68 1.704,06 

SUB TOTAL: 30.395,14

POÇO PROFUNDO

TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL
64,00 211,84 4,09 261,76 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: 30.395,14

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M 2UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 16,00 572,16 44,23 707,68 

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
64,00 27,52 0,53 33,92 

SUB TOTAL: 1.003,36

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 2,75 144,35 64,92 178,53 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

3.2 96385 SINAPI M3 5,09

3.3
93382 SINAPI M3

21,44

3.4 83534 SINAPI M3 440,30

3.5 73301 SINAPI M3 7,82

3.6 92418 SINAPI M2 54,40

3.7 94965 SINAPI M3 280,34

3.8 92874 SINAPI M3 23,22

3.9 92794 SINAPI KG 5,40

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 0,93 4,73 6,30 5,86 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 1,31
28,09 26,52 34,74 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 0,51 224,55 544,56 277,73 

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO 
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 7,51 58,73 9,67 72,62 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 15,99 869,86 67,28 1.075,81 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 2,14 599,93 346,72 741,98 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 2,14 49,69 28,72 61,46 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR AS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 171,29 924,97 6,68 1.144,22 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

3.10 92791 SINAPI KG 6,47

3.11
74106/00

1
SINAPI M2 8,35

3.12 87456 SINAPI M² 48,15

4

4.1 87871 SINAPI M2 12,15

4.2 87530 SINAPI M2 26,78

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 37,68 243,79 8,00 301,44 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

8,28 69,14 10,33 85,53 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 20,19 972,15 59,55 1.202,31 

SUB TOTAL: 5.182,23

REVESTIMENTO DE ALVENARIA E ACABAMENTO

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS 
INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 41,50 504,23 15,03 623,75 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 41,50 1.111,37 33,12 1.374,48 

SUB TOTAL: 1.998,23



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

5

5.1 88549 SINAPI M3 84,40

5.2 68333 SINAPI M2 41,11

5.3 87634 SINAPI M2 62,91

5.4 98680 SINAPI M2 28,04

6

6.1
74202/00

1
SINAPI M2 65,09

7

7.1 73933/00
4

SINAPI M2 532,52

PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 OU 2-DRENOS E FILTROS 2,98 251,51 104,39 311,08 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO EM MADEIRA

0,24 9,87 50,84 12,20 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 1,44 90,59 77,81 112,05 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR M2 AS 
27,53 A 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 1,44 40,38 34,68 49,94 

SUB TOTAL: 485,27
COBERTURA

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 4,00 260,36 80,50 322,00 

SUB TOTAL: 322,00
ESQUADRIAS E VENTILAÇÃO

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO 
COMPLETA

2,16
1.150,24 658,62 1.422,62 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

7.2 95465 SINAPI M2 106,08

8

8.1 73865/00
1

SINAPI M2
9,45

8.2 73924/00
1

SINAPI M2
22,40

8.3 88483 SINAPI M2
2,96

8.4 88487 SINAPI M2
7,43

8.5 88482 SINAPI M2
2,96

8.6 88486 SINAPI M2
8,36

9

9.1
74142/00

1
SINAPI M 38,39

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

0,80

84,86 131,20 104,96 

SUB TOTAL: 1.527,58

PINTURA

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, 
UMADEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. 4,32 40,82 11,69 50,50 

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
4,32 96,77 27,70 119,66 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
41,50 122,84 3,66 151,89 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. 
AF_06/2014

41,50 308,35 9,19 381,39 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
4,00 11,84 3,66 14,64 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

4,00 33,44 10,34 41,36 

SUB TOTAL: 759,44

FECHAMENTO
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 24,00 921,36 47,48 1.139,52 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

9.2
ED-50987 SETOP M2

343,72

10

10.1 COMP03 CPU GL 52.505,00

10.2 COMP04 CPU GL 6.273,88

10.3 COT01 COTAÇÃO GL 13.214,00

11

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO
10,08 3.464,70 425,11 4.285,11 

SUB TOTAL: 5.424,63

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO PROFUNDO
EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO,INCLUINDO MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, 
PERFURAÇÃO, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, REVESTIMENTOS, ACIONAMENTO 
COM BOIA DE NÍVEL E TESTE DE VAZÃO ETC. 1,00 52.505,00 64.938,18 64.938,18 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA CONTRA COM RAMAL DE 
LIGAÇÃO AEREO, INCLUINDO DOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS, INCLUSIVE 
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE ALVENARIA. 1,00 6.273,88 7.759,53 7.759,53 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA POÇO PROFUNDO, BOCAL COM SAÍDA 
11/2", MODELO  DA BOMBA EBARA BHS 511-07 - 7 CV MONO 220V  INCLUÍNDO CABO FLEX. 
1X16MM, INCLUSIVE PAINEL DE COMANDO COMPLETO EBARA 6"  - 7 CV MONO 220V E 
TODOS ACESSORIOS NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA 1,00 13.214,00 16.343,08 16.343,08 

SUB TOTAL: 89.040,79

TOTAL POÇO PROFUNDO: 105.743,53

REDE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA REDE ADUTORA



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

11.1
73822/00

2
SINAPI M2

0,46

11.2 99063 SINAPI M 3,11

11.3 79480 SINAPI M3 2,10

11.4 94098 SINAPI M2 4,68

11.5 97125 SINAPI M

1,41

11.6 ED-49627 SETOP M3 325,66

11.7 92418 SINAPI M2 54,40

11.8 93382 SINAPI M3 21,44

12

12.1 36379 SINAPI M
38,78

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA 10547,67 4.851,93 0,57 6.012,17 

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 3515,89 10.934,42 3,85 13.536,18 

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

843,81 1.772,00 2,60 2.193,91 

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 2109,53 9.872,60 5,79 12.214,18 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 3515,89 4.957,40 1,74 6.117,65 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 15 
MPA, BRITA 1

1,63 530,83 402,78 656,53 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 6,80 369,92 67,28 457,50 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
843,81 18.091,29 26,52 22.377,84 

SUB TOTAL: 63.565,96

MATERIAL

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
3515,89 136.346,21 47,96 168.622,08 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

12.2 89519 SINAPI UNID 29,21

12.3 89547 SINAPI UNID 11,20

13
13.1 73948/01

6
SINAPI M2

3,31

13.2 99059 SINAPI M
35,76

13.3 79472 SINAPI M2
0,43

14

14.1 COT02 COTAÇÃO GL 160.000,00

15
15.1 93358 SINAPI M3 52,49

FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 75 M3, INCLUINDO 
ASSENTAMENTO , CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. 1,00 160.000,00 197.888,00 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 6,00 67,20 13,85 83,10 

SUB TOTAL: 169.319,39

TOTAL REDE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA  : 232.885,35

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

17,00 496,57 36,13 614,21 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO
TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

161,00 532,91 4,09 658,49 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE MADEIRA
24,00 858,24 44,23 1.061,52 

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA 161,00 69,23 0,53 85,33 

SUB TOTAL: 1.805,34

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

197.888,00 

SUB TOTAL: 197.888,00

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 12,19 639,85 64,92 791,37 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

15.2
93382 SINAPI M3 21,44

15.3 83534 SINAPI M3 440,30

15.4 92418 SINAPI M2 54,40

15.5 94965 SINAPI M3 280,34

15.6 92874 SINAPI M3 23,22

15.7 92794 SINAPI KG 5,40

15.8 92791 SINAPI KG 6,47

15.9

90808 SINAPI M 59,23

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
6,56 140,65 26,52 173,97 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 0,35 154,11 544,56 190,60 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 9,00 489,60 67,28 605,52 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 5,70 1.597,94 346,72 1.976,30 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E 
STRUTURAS. AF_12/2015 5,70 132,35 28,72 163,70 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR AS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 5,70 30,78 6,68 38,08 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 62,74 405,93 8,00 501,92 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, 
PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015 16,00 947,68 73,26 1.172,16 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

15.1
0

95601 SINAPI UNID. 15,32

16

16.1 87456 SINAPI M2 48,15

16.2 87871 SINAPI M2 12,15

16.3 87530 SINAPI M2 26,78

17

17.1 94273 SINAPI M3 35,59

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 4,00 61,28 18,95 75,80 

SUB TOTAL: 5.689,42

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ALVENARIA E ACABAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 1,70 81,86 59,55 101,24 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE 
RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 4,00 48,60 15,03 60,12 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 4,00 107,12 33,12 132,48 

SUB TOTAL: 293,84
PAVIMENTAÇÃO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA) 49,16 1.749,60 44,02 2.164,02 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

17.2 88549 SINAPI M3
84,40

17.3 94994 SINAPI M2

68,56

19
19.1 73865/00

1
SINAPI

M2 9,45

19.2 73924/00
1

SINAPI
M2 22,40

20
20.1 73932/00 SINAPI M2 257,48

20.2
74142/00

1
SINAPI M 38,39

20.3 ED-50987 SETOP M2 343,72

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS
7,07 596,71 104,39 738,04 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

43,26 2.965,91 84,80 3.668,45 

SUB TOTAL: 6.570,51

PINTURA
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, 
UMADEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. 3,99 37,71 11,69 46,64 

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
3,99 89,38 27,70 110,52 

SUB TOTAL: 157,16

FECHAMENTO
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 0,32 82,39 318,45 101,90 
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 43,00 1.650,77 47,48 2.041,64 

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
2,10 721,81 425,11 892,73 

SUB TOTAL: 3.036,27

TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO: 215.440,54



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

21

21.1
73672 SINAPI

M2 0,33

21.2 99059 SINAPI M 35,76

22
22.1 74205/00

1
SINAPI

M3 1,42

22.2 79472 SINAPI M2 0,43
22.3 74010/00 SINAPI M3 1,61
22.4 72883 SINAPI

M3XKM 1,03

22.5 96388 SINAPI M3 6,11

22.6 74010/00
1

SINAPI
M3 1,61

22.7 72883 SINAPI
M3XKM 1,03

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO CONCRETO ARMADO APOIADO
SERVIÇOS INICIAIS
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 225,00 74,25 0,41 92,25 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 40,00 1.430,40 44,23 1.769,20 

SUB TOTAL: 1.861,45

TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 90,00 127,80 1,76 158,40 

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 225,00 96,75 0,53 119,25 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 135,00 217,35 1,99 268,65 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO ( BOTA FORA)

202,50 208,58 1,27 257,18 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 45,00 274,95 7,56 340,20 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 ( 
BASE) 45,00 72,45 1,99 89,55 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO (BASE) 67,50 69,53 1,27 85,73 

SUB TOTAL: 1.318,96



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

23

23.1 83534 SINAPI M3 440,30

23.2 94963 SINAPI M3 252,36

23.3 94965 SINAPI M3 280,34

23.4 ED-48298 SETOP KG 7,58

23.5
74106/00

1
SINAPI M2 8,35

23.6 91004 SINAPI M2 11,72

23.7 73301 SINAPI M3 7,82

24
24.1 97904 SINAPI UNID 606,38

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 3,53 1.554,26 544,56 1.922,30 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 5,12 1.292,08 312,12 1.598,05 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 49,75 13.946,92 346,72 17.249,32 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 2113,00 16.016,54 9,37 19.798,81 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 72,00 601,20 10,33 743,76 

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 
EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 287,60 3.370,67 14,50 4.170,20 

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO 
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 182,40 1.426,37 9,67 1.763,81 

SUB TOTAL: 47.246,25

URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2

1,00 606,38 749,97 749,97 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

24.2 83627 SINAPI UNID 391,59

24.3 94994 SINAPI M2 68,56

24.4 88549 SINAPI M3 84,40

24.5
74142/00

1
SINAPI M 38,39

24.6 ED-50987 SETOP M2 343,72

24.7 COMP05 CPU GL 15.157,96

25
25.1 97636 SINAPI M2 9,03

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, 
REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 
CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 1,00 391,59 484,32 484,32 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 39,60 2.714,98 84,80 3.358,08 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 OU 2-DRENOS E FILTROS
38,32 3.234,21 104,39 4.000,22 

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 48,00 1.842,72 47,48 2.279,04 

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
2,10 721,81 425,11 892,73 

MONTAGEM DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, PÇS , REGISTROS ACESSÓRIOS E 
CONEXÕES F°F°, CONFORME PROJETO 1,00 15.157,96 18.747,36 18.747,36 

SUB TOTAL: 30.511,72

TOTAL CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO CONCRETO ARMADO APOIADO: 80.938,38

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PMF
SERVIÇOS INICIAIS
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 1295,00 11.693,85 11,17 14.465,15 



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

BDI Proposto:CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTANA DA SERRA

LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,68%

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO COM BDI
TOTAL 
ITEM

UNITÁRIO TOTAL ITEM

25.2 74010/00 SINAPI M3 1,61
25.3 72883 SINAPI M3XKM 1,03

26
26.1 74205/00

1
SINAPI M3 1,42

26.2 74010/00 SINAPI M3 1,61
26.3 72883 SINAPI M3XKM 1,03

26.4 96388 SINAPI M3 6,11

27
27.1 96401 SINAPI M² 4,91
27.2 93176 SINAPI TxKM 0,36
27.3 72943 SINAPI M² 1,37
27.4 93176 SINAPI TxKM 0,36
27.5 73759/00 SINAPI M3 352,01

27.6 95303 SINAPI M3xKM 0,79

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 38,85 62,55 1,99 77,31 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T,
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO ( BOTA FORA)

46,62 48,02 1,27 59,21 

SUB TOTAL: 14.601,67

TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 194,25 275,84 1,76 341,88 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 ( 194,25 312,74 1,99 386,56 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO (BASE)

582,75 600,23 1,27 740,09 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 194,25 1.186,87 7,56 1.468,53 

SUB TOTAL: 2.937,06

PAVIMENTAÇÃO
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM- 1554,00 7.630,14 6,07 9.432,78 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L  EM 1062,94 382,66 0,45 478,32 
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 1295,00 1.774,15 1,69 2.188,55 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L  EM 369,08 132,87 0,45 166,09 
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, 38,85 13.675,59 435,37 16.914,12 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM 
ENTAÇÃO URBANA

5439,00 4.296,81 0,98 5.330,22 

SUB TOTAL: 34.510,08



UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG CONTRATO DE REPASSE Nº 861824/2017
Data-Base: SINAPI  FEV. 2019 DESNERADO / 

ORSE FEV. 2019 DESONERADO / SETOP JAN. 
2019 DESONERADO

Regime de execução das obras: Execução por Administração Indireta - Empreitada Global ÓRGÃO GESTOR: FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
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E
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28
28.1 RO- SETOP M2 8,09

28.2
74010/00

1
SINAPI M3

1,61

28.3
72883 SINAPI M3XKM

1,03

29
26.1 74205/00

1
SINAPI M3

1,42

29.2 74010/00
1

SINAPI M3
1,61

29.3 72883 SINAPI M3XKM
1,03

29.1 96388 SINAPI M3 6,11

30

TOTAL RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PMF: 52.048,81

RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) 485,10 3.924,46 10,01 4.855,85 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 
(BOTA FORA) 38,81 62,48 1,99 77,23 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO ( BOTA FORA) 46,57 47,97 1,27 59,14 

SUB TOTAL: 4.992,22

TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 51,98 73,81 1,76 91,48 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 ( 
BASE)

51,98 83,69 1,99 103,44 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO (BASE)

155,93 160,61 1,27 198,03 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 72,77 444,62 7,56 550,14 

SUB TOTAL: 943,09

PAVIMENTAÇÃO
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E
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30.1 COMP06 CPU M2 22,21

31
31.1 73822/00

2
SINAPI M2 0,46

31.2 99063 SINAPI M 3,11

31.3
RO-

40157
SETOP M3 5,89

31.4 94098 SINAPI M2 4,68

31.5 97121 SINAPI M 1,41

31.6 93382 SINAPI M3 21,44

RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA LAVADA COM  E= 6 CM, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS INSERVIVEIS POR 
SEXTAVADOS DE CONCRETO FCK = 35 MPA E= 8 CM 485,10 10.774,07 27,47 13.325,70 

SUB TOTAL: 13.325,70

TOTAL RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE: 19.261,01

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
SERVIÇOS DIVERÇOS - TRECHO SEM PAVIMENTO
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA 40750,40 18.745,18 0,57 23.227,73 

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 8150,08 25.346,75 3,85 31.377,81 
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.801 A 2.000 M

1956,02 11.520,96 7,28 14.239,83 

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 3260,03 15.256,94 5,79 18.875,57 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017

8150,08 11.491,61 1,74 14.181,14 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
1956,02 41.937,07 26,52 51.873,65 
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UNITÁRIO TOTAL ITEM

32
32.1 89449 SINAPI M

10,59

32.2 1835 SINAPI UNID
12,40

32.3 89504 SINAPI UNID
13,08

32.4
89503 SINAPI UNID

14,91

32.5 89625 SINAPI UNID 13,53

32.6 89563 SINAPI UNID 12,32

32.7 89545 SINAPI UNID 7,47

32.8 83878 SINAPI UNID 37,92
32.9 1206 SINAPI UNID

5,86

33

SUB TOTAL: 153.775,73

MATERIAIS
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8150,08 86.309,35 13,10 106.766,05 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
60,00 744,00 15,34 920,40 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

60,00 784,80 16,18 970,80 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 60,00 894,60 18,44 1.106,40 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 322,00 4.356,66 16,73 5.387,06 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 322,00 3.967,04 15,24 4.907,28 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 322,00 2.405,34 9,24 2.975,28 

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 322,00 12.210,24 46,90 15.101,80 
CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

322,00 1.886,92 7,25 2.334,50 

SUB TOTAL: 140.469,57

VALVULAS, REGISTROS E OUTROS -  ADUTORA E REDES
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33.1 97976 SINAPI UNID 735,78

33.2 6087 SINAPI UNID 20,09

33.3 40729 ORSE UNID 208,74
33.4 COMP07 CPU UNID 91,10

33.5 7063 ORSE UNID 299,58

33.6 89546 SINAPI UNID 6,48

33.7 73885/00
1

SINAPI UNID 22,52

33.8 05630/OR
SE

ORSE UNID 416,09

33.9 06440/OR
SE

ORSE UNID 1.985,01

33.1
0

6060/OR
SE

ORSE UNID 10,53

33.1
1

ED-49627 SETOP M3 325,66

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M,

6,00
4.414,68 910,01 5.460,06 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 1,00
20,09 24,85 24,85 

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 2,00 417,48 258,17 516,34 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

2,00
182,20 112,67 225,34 

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1 1/2" 3,00
898,74 370,52 1.111,56 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 3,00 19,44 8,01 24,03 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 3,00
67,56 27,85 83,55 

REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 
10, TIPO EURO 24, D= 75MM

1,00
416,09 514,62 514,62 

VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 80MM 2,00
3.970,02 2.455,06 4.910,12 

ASSENTAMENTO DE VENTOSA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE, DIAM. = 50MM A 150MM 1,00
10,53 13,02 13,02 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 0,78
254,01 402,78 314,17 
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33.1
2

ED-49813 SETOP M3 104,61

33.1
3

COMP08 CPU UNID 974,99

1.305.907,14VALOR TOTAL DA OBRA:

_________________________________________
GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 230.779/D

_________________________________________
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CAPITÃO ENÉAS-MG, DEZEMBRO DE 2022.

FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ASSENTADO 
EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ENTRADA PRINCIPAL,  EM AÇO GALVANIZ ADO 
DN 50), INCLUSIVE HIDRÔMETRO

217,00

211.572,83 1.205,87 261.673,79 

SUB TOTAL: 274.949,08

TOTAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: 569.194,38

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 0,60 62,77 129,38 77,63 
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