
02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

1.442.435,71

11.570,00

21.0 92.027,55
 21.1 345,60

 21.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA) M 240,00 0,59 0,72 172,80

 21.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

UND 12,00 11,80 14,40 172,80

 21.2 792,00

21.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M2 720,00 0,90 1,10 792,00

 21.3 64.633,98

 21.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: PRINCIPAL- 
VIRGILÂNDIA)

M3XKM 1296,00 1,43 1,74 2.255,04

 21.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M3XKM 404,64 0,58 0,71 287,29

 21.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: PRINCIPAL- 
VIRGILÂNDIA)

TXKM 4147,20 1,51 1,84 7.630,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

CALÇAMENTO ZONA RURAL

PAVIMENTAÇÃO

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 21.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M2 720,00 62,00 75,64 54.460,80

 21.4 26.255,97

21.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M 187,20 49,00 59,78 11.190,82

21.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

21.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M 187,20 43,39 52,94 9.910,37

21.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

21.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILÂNDIA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

22.0 201.837,06
 22.1 794,40

 22.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE) M 543,33 0,59 0,72 391,20

 22.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

UND 28,00 11,80 14,40 403,20

 22.2 1.793,00

22.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M2 1630,00 0,90 1,10 1.793,00

 22.3 146.324,15

 22.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(TREVO DE 
DAMIÃO- SERROTE)

M3XKM 2934,00 1,43 1,74 5.105,16

 22.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M3XKM 916,06 0,58 0,71 650,40

BASE

PAVIMENTAÇÃO

(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 22.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(TREVO DE DAMIÃO- 
SERROTE)

TXKM 9388,80 1,51 1,84 17.275,39

 22.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M2 1630,00 62,00 75,64 123.293,20

 22.4 52.925,51

22.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M 423,80 49,00 59,78 25.334,76

22.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

22.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M 423,80 43,39 52,94 22.435,97

22.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

22.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(TREVO DE DAMIÃO- SERROTE)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

23.0 136.682,50
 23.1 535,20

 23.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) M 363,33 0,59 0,72 261,60

 23.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

UND 19,00 11,80 14,40 273,60

 23.2 1.199,00

23.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M2 1090,00 0,90 1,10 1.199,00

 23.3 97.848,67

 23.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: DAMÁSIO 
PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M3XKM 1962,00 1,43 1,74 3.413,88

PAVIMENTAÇÃO

CAÇAREMA

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA
(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 23.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M3XKM 612,58 0,58 0,71 434,93

 23.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: DAMÁSIO 
PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

TXKM 6278,40 1,51 1,84 11.552,26

 23.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO 
CAMPO)

M2 1090,00 62,00 75,64 82.447,60

 23.4 37.099,63

23.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M 283,40 49,00 59,78 16.941,65

23.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

23.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO 
CAMPO)

M 283,40 43,39 52,94 15.003,20

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

23.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

23.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: DAMÁSIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

24.0 127.020,36
 24.1 487,20

 24.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA) M 336,67 0,59 0,72 242,40

 24.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

UND 17,00 11,80 14,40 244,80

 24.2 1.111,00

24.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M2 1010,00 0,90 1,10 1.111,00

 24.3 90.667,11

 24.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: DONA 
ANGELA/CAÇAREMA)(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M3XKM 1818,00 1,43 1,74 3.163,32

 24.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M3XKM 567,62 0,58 0,71 403,01

PAVIMENTAÇÃO

BASE

(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 24.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: DONA 
ANGELA/CAÇAREMA)

TXKM 5817,60 1,51 1,84 10.704,38

 24.3.4  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M2 1010,00 62,00 75,64 76.396,40

 24.4 34.755,05

24.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M 262,60 49,00 59,78 15.698,23

24.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

24.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M 262,60 43,39 52,94 13.902,04

24.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

24.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: DONA ANGELA/CAÇAREMA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

25.0 270.604,14
 25.1 1.060,80

 25.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO) M 733,33 0,59 0,72 528,00

 25.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

UND 37,00 11,80 14,40 532,80

 25.2 2.420,00

25.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M2 2200,00 0,90 1,10 2.420,00

 25.3 197.492,72

 25.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(AV: PRINCIPAL- 
POÇO DO PEDRO)

M3XKM 3960,00 1,43 1,74 6.890,40

 25.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M3XKM 1236,40 0,58 0,71 877,84

PAVIMENTAÇÃO

BASE

(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 25.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: PRINCIPAL- POÇO 
DO PEDRO)

TXKM 12672,00 1,51 1,84 23.316,48

 25.3.4  SINAPI ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M2 2200,00 62,00 75,64 166.408,00

 25.4 69.630,62

25.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M 572,00 49,00 59,78 34.194,16

25.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

25.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M 572,00 43,39 52,94 30.281,68

25.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

25.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: PRINCIPAL- POÇO DO PEDRO)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

26.0 92.027,55
 26.1 345,60

 26.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) M 240,00 0,59 0,72 172,80

 26.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

UND 12,00 11,80 14,40 172,80

 26.2 792,00

26.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M2 720,00 0,90 1,10 792,00

 26.3 64.633,98

 26.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(PRAÇA BOM 
JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M3XKM 1296,00 1,43 1,74 2.255,04

PAVIMENTAÇÃO

BASE

(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 26.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M3XKM 404,64 0,58 0,71 287,29

 26.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(PRAÇA BOM 
JESUS/VALDOMIRO- ORION)

TXKM 4147,20 1,51 1,84 7.630,85

 26.3.4  SINAPI ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- 
ORION)(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M2 720,00 62,00 75,64 54.460,80

 26.4 26.255,97

26.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M 187,20 49,00 59,78 11.190,82

26.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

MEIO FIO E DRENAGEM



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

26.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- 
ORION)

M 187,20 43,39 52,94 9.910,37

26.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

26.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(PRAÇA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

27.0 222.336,70
 27.1 864,00

 27.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) M 600,00 0,59 0,72 432,00

 27.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

UND 30,00 11,80 14,40 432,00

 27.2 1.980,00

27.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M2 1800,00 0,90 1,10 1.980,00

SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA
(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

 27.3 161.584,96

 27.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(TREVO/PRAÇA DA 
POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M3XKM 3240,00 1,43 1,74 5.637,60

 27.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M3XKM 1011,60 0,58 0,71 718,24

 27.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(TREVO/PRAÇA DA 
POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

TXKM 10368,00 1,51 1,84 19.077,12

 27.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-
SANTANA DA SERRA)(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M2 1800,00 62,00 75,64 136.152,00

 27.4 57.907,74

27.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M 468,00 49,00 59,78 27.977,04

MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

27.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

27.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-
SANTANA DA SERRA)

M 468,00 43,39 52,94 24.775,92

27.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

27.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(TREVO/PRAÇA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

28.0 192.174,94
 28.1 746,40

 28.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) M 516,67 0,59 0,72 372,00

 28.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

UND 26,00 11,80 14,40 374,40

 28.2 1.705,00

(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

BASE



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

28.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M2 1550,00 0,90 1,10 1.705,00

 28.3 139.142,60

 28.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA: RIO VERDE- 
SANTANA DA SERRA)

M3XKM 2790,00 1,43 1,74 4.854,60

 28.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M3XKM 871,10 0,58 0,71 618,48

 28.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)

TXKM 8928,00 1,51 1,84 16.427,52

 28.3.4  SETOP ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA 
SERRA)

M2 1550,00 62,00 75,64 117.242,00

 28.4 50.580,94

28.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M 403,00 49,00 59,78 24.091,34

MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

28.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

28.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M 403,00 43,39 52,94 21.334,82

28.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

28.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

29.0 107.724,91
 29.1 420,00

 29.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) M 283,33 0,59 0,72 204,00

 29.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

UND 15,00 11,80 14,40 216,00

 29.2 935,00BASE

(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

29.2.1  SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M2 850,00 0,90 1,10 935,00

 29.3 76.304,01

 29.3.1  SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)(RUA DA 
LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M3XKM 1530,00 1,43 1,74 2.662,20

 29.3.2  SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO 
DE AREIA)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M3XKM 477,70 0,58 0,71 339,17

 29.3.3  SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA DA LAGOA/SANTA 
ROSA- SANTANA DA SERRA)

TXKM 4896,00 1,51 1,84 9.008,64

 29.3.4  SINAPI ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- 
SANTANA DA SERRA)

M2 850,00 62,00 75,64 64.294,00

 29.4 30.065,90MEIO FIO E DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

29.4.1  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M 221,00 49,00 59,78 13.211,38

29.4.2  SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M 19,20 49,00 59,78 1.147,78

29.4.3  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA 
DA SERRA)

M 221,00 43,39 52,94 11.699,74

29.4.4  SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO 
DE TRAVAMENTO)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M3 1,35 55,13 67,26 90,80

29.4.5  SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)

M 60,00 53,50 65,27 3.916,20

1.442.435,71TOTAL DA OBRA COM BDI



02/2023

01/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS PREÇO M² 124,67

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços máximos a planilha de 
custos SETOP e SINAPI  e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.570,00
AREA DE 

PAVIMENTAÇÃO 
(M2)

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

22,00%
EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO 
ENÉAS

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG REFERÊNCIA DE VALOR MÁXIMO

BDI 01:

DATA: OUTUBRO/2023

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - NÃO 
DESONERADO 07/2022

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAU: A111971-0


