PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS gé;giégﬁMAo 01/2023 AREA DE
¢ PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. cODIGO | DESCRIGAO UNIT | UNITCBDI TOTAL
CALCAMENTO ZONA RURAL 1.442.435,71
11.570,00
21.0 (RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) 92.027,55
211 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACJ\O PLANIALTIMETRICA 345,60
21.1.1 SINAPI 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) M 240,00 0,59 0,72 172,80
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
211.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) UND 12,00 UL 14,40 172,80
21.2 BASE 792,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
21.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) M2 720,00 e 1,10 792,00
21.3 PAVIMENTAGAO 64.633,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
21.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: PRINCIPAL- M3XKM 1296,00 1,43 1,74 2.255,04
VIRGILANDIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
21.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 404,64 0,58 0,71 287,29
DE AREIA)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
21.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: PRINCIPAL- TXKM 4147,20 1,51 1,84 7.630,85
VIRGILANDIA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Céalculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
21.34 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 720,00 62,00 75,64 54.460,80
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA)
214 MEIO FIO E DRENAGEM 26.255,97
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2141 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M T A S 59.78 11.190,82
AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2142 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 20 S 59.78 1.147,78
AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
214.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) M 187,20 SIS 52,94 9.910,37
_ ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
214.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA) M3 1,35 S 67,26 90,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
21.45 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M D 223 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: PRINCIPAL- VIRGILANDIA)
22.0 (TREVO DE DAMIAO- SERROTE) 201.837,06
22.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 794,40
22.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(TREVO DE DAMIAO- SERROTE) M 543,33 0,59 0,72 391,20
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
2212 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(TREVO DE DAMIAO- SERROTE) UND 28,00 ey 14,40 403,20
22.2 BASE 1.793,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
22.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(TREVO DE DAMIAO- SERROTE) M2 1630,00 0,90 1,10 1.793,00
22.3 PAVIMENTAGAO 146.324,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
22.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(TREVO DE M3XKM | 2934,00 1,43 1,74 5.105,16
DAMIAO- SERROTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2232 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 916,06 0,58 0,71 650,40
DE AREIA)(TREVO DE DAMIAO- SERROTE)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
22.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(TREVO DE DAMIAO- TXKM 9388,80 1,51 1,84 17.275,39
SERROTE)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
22.3.4 SETOP ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1630,00 62,00 75,64 123.293,20
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(TREVO DE DAMIAO- SERROTE)
22.4 MEIO FIO E DRENAGEM 52.925,51
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
22.41 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M SRR 40 59,78 25.334,76
AF 06/2016(TREVO DE DAMIAO- SERROTE)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2242 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(TREVO DE DAMIAO- SERROTE)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2243 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(TREVO DE DAMIAO- SERROTE) M 423,80 S8 52,94 22.435,97
) ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
22.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(TREVO DE DAMIAO- SERROTE) M3 1,35 55,13 67,26 90,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Céalculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2245 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ED R 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(TREVO DE DAMIAO- SERROTE)
23.0 (RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) 136.682,50
231 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCA(}AO PLANIALTIMETRICA 535,20
23.1.1 SINAPI 99064 LOCACAOQ DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) M 363,33 0,59 0,72 261,60
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
23.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) UND 19,00 e 14,40 273,60
23.2 CACAREMA 1.199,00
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
23.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) M2 1090,00 Oy 1,10 1.199,00
23.3 PAVIMENTAGAO 97.848,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
23.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: DAMASIO M3XKM 1962,00 1,43 1,74 3.413,88
PEREIRA/ RUA DO CAMPO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
23.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 612,58 0,58 0,71 434,93
DE AREIA)(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
23.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: DAMASIO TXKM 6278,40 1,51 1,84 11.552,26
PEREIRA/ RUA DO CAMPO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
23.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO M2 el 2L 75,64 82.447,60
CAMPO)
23.4 MEIO FIO E DRENAGEM 37.099,63
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
23.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M HERAL S 59.78 16.941,65
AF_06/2016(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2342 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 20 S 59.78 1.147,78
AF_06/2016(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2343 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO M 283,40 43,39 52,94 15.003,20
CAMPO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
_ ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
234.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO) M3 1.35 S 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2345 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M EID R 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: DAMASIO PEREIRA/ RUA DO CAMPO)
24.0 (RUA: DONA ANGELA/CACAREMA) 127.020,36
241 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 487,20
24.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA) M 336,67 0,59 0,72 242,40
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
24.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA) UND 17,00 il 14,40 244,80
24.2 BASE 1.111,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
2421 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(RUA: DONA ANGELA/CAGAREMA) M2 1010,00 0,90 1,10 1.111,00
24.3 PAVIMENTAGAO 90.667,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2431 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: DONA M3XKM | 1818,00 1,43 1,74 3.163,32
ANGELA/CACAREMA)(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
243.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 567,62 0,58 0,71 403,01
DE AREIA)(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
24.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: DONA TXKM 5817,60 1,51 1,84 10.704,38
ANGELA/CACAREMA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
24.3.4 SINAPI ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1010,00 62,00 75,64 76.396,40
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)
24.4 MEIO FIO E DRENAGEM 34.755,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2441 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M A 40 59,78 15.698,23
AF 06/2016(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2442 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
24.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA) M 262,60 S8 52,94 13.902,04
) ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
24.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: DONA ANGELA/CAGAREMA) M3 1,35 55,13 67,26 90,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2445 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M EID R 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: DONA ANGELA/CACAREMA)
25.0 (AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) 270.604,14
25.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 1.060,80
25.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) M 733,33 0,59 0,72 528,00
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
25.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) UND 37,00 il 14,40 532,80
25.2 BASE 2.420,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
2521 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) M2 2200,00 Dl 1.10 2:420,00
25.3 PAVIMENTAGAO 197.492,72
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
25.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: PRINCIPAL- M3XKM | 3960,00 1,43 1,74 6.890,40
POGO DO PEDRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
25.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM | 1236,40 0,58 0,71 877,84
DE AREIA)(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
25.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: PRINCIPAL- POCO TXKM 12672,00 1,51 1,84 23.316,48
DO PEDRO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
25.3.4 SINAPI ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 2200,00 62,00 75,64 166.408,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO)
25.4 MEIO FIO E DRENAGEM 69.630,62
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
25.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M LY 40 59,78 34.194,16
AF 06/2016(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2542 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
25.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) M 572,00 S8 52,94 30.281,68
) ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
25.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO) M3 1,35 55,13 67,26 90,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Céalculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2545 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M EID R 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: PRINCIPAL- POCO DO PEDRO)
26.0 (PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) 92.027,55
26.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 345,60
26.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) M 240,00 0,59 0,72 172,80
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
26.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) UND 12,00 Ll 14,40 172,80
26.2 BASE 792,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
2621 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) M2 720,00 Dl 1.10 792,00
26.3 PAVIMENTAGAO 64.633,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(PRAGA BOM M3XKM | 1296,00 1,43 1,74 2.255,04
JESUS/VALDOMIRO- ORION)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM_ 01/2023 AREA DE
DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 404,64 0,58 0,71 287,29
DE AREIA)(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
26.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(PRAGA BOM TXKM 4147,20 1,51 1,84 7.630,85
JESUS/VALDOMIRO- ORION)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
26.3.4 SINAPI ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(PRAGCA BOM JESUS/VALDOMIRO- M2 720,00 p20u 75,64 54.460,80
ORION)(PRAGCA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)
26.4 MEIO FIO E DRENAGEM 26.255,97
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
26.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M T A S 59.78 11.190,82
AF_06/2016(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
26.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 20 S 59.78 1.147,78
AF_06/2016(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
26.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- M 187,20 43,39 52,94 9.910,37
ORION)
) ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
26.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION) M3 1,35 S 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
26.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M D 223 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(PRACA BOM JESUS/VALDOMIRO- ORION)
27.0 (TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) 222.336,70
271 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGI\O PLANIALTIMETRICA 864,00
27.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) M 600,00 0,59 0,72 432,00
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
2112 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(TREVO/PRAGA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) UND 30,00 U 14,40 432,00
27.2 BASE 1.980,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
27.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(TREVO/PRAGCA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) M2 1800,00 e 1,10 1.980,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO | DESCBIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
27.3 PAVIMENTACAO 161.584,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
27.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(TREVO/PRAGA DA | M3XKM 3240,00 1,43 1,74 5.637,60
POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
27.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM | 1011,60 0,58 0,71 718,24
DE AREIA)(TREVO/PRAGA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
27.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(TREVO/PRAGCA DA TXKM 10368,00 1,51 1,84 19.077,12
POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
27.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(TREVO/PRACA DA POLICLINICA- M2 e e 75,64 136.152,00
SANTANA DA SERRA)(TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
27.4 MEIO FIO E DRENAGEM 57.907,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2741 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M SEEHEY 40 59,78 27.977,04
AF 06/2016(TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2742 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2743 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(TREVO/PRACA DA POLICLINICA- M 468,00 43,39 52,94 24.775,92
SANTANA DA SERRA)
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
2744 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(TREVO/PRAGA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA) M3 1.35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2745 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M D 223 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(TREVO/PRACA DA POLICLINICA-SANTANA DA SERRA)
28.0 (RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) 192.174,94
28.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGI\O PLANIALTIMETRICA 746,40
28.1.1 SINAPI 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) M 516,67 0,59 0,72 372,00
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
2812 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) UND 26,00 UL 14,40 374,40
28.2 BASE 1.705,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
28.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) M2 1550,00 LD 1,10 1.705,00
28.3 PAVIMENTAGAO 139.142,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
28.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: RIO VERDE- | M3XKM 2790,00 1,43 1,74 4.854,60
SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
28.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 871,10 0,58 0,71 618,48
DE AREIA)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
28.3.3 SINAPI 100947 | At¢ 30kM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO) TXKM | 8928,00 53 1,84 16.427,52
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
28.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA M2 LY G 75,64 117.242,00
SERRA)
28.4 MEIO FIO E DRENAGEM 50.580,94
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
28.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M ALY 40 59,78 24.091,34
AF 06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2842 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
28.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) M 403,00 S8 52,94 21.334,82
) ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
28.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA) M3 1,35 S 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
28.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M D 223 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: RIO VERDE- SANTANA DA SERRA)
29.0 (RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) 107.724,91
29.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGI\O PLANIALTIMETRICA 420,00
29.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOQ. AF_10/2018(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) M 283,33 0,59 0,72 204,00
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
2912 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) UND 15,00 U 14,40 216,00
29.2 BASE 935,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
29.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) M2 850,00 LD 1,10 935,00
29.3 PAVIMENTAGAO 76.304,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA DA M3XKM 1530,00 1,43 1,74 2.662,20
LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 477,70 0,58 0,71 339,17
DE AREIA)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
29.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA DA LAGOA/SANTA TXKM 4896,00 1,51 1,84 9.008,64
ROSA- SANTANA DA SERRA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
29.34 SINAPI ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- M2 S0 G 75,64 64.294,00
SANTANA DA SERRA)
29.4 MEIO FIO E DRENAGEM 30.065,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 °
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SETOP - SEM. 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Célculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
29.41 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M 22 40 59,78 13.211,38
AF 06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
2942 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 40 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2943 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA M 221,00 43,39 52,94 11.699,74
DA SERRA)
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
29.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA) M3 1.35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
29.45 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M D 223 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA DA LAGOA/SANTA ROSA- SANTANA DA SERRA)
TOTAL DA OBRA COM BDI 1.442.435,71




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICiPO DE CAPITAO SINAPI - NAO 02/2023 ’
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS SEECSZEF?AE\MAO 01/2023 AREA DE
c PAVIMENTAGAO 11.570,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL M (M2)
SICRO - NAO 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M 124,67
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Céalculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM | REF. | cODIGO | DESCRICAO UNIT UNIT C BDI | TOTAL

Responsavel Técnico: LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA

CAU: A111971-0




