PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: Ampliagao UBS José Magalhaes Mendonga

LOCAL: Capitdo Enéas-MG BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JANEIRO FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA ( X ) INDIRETA 20 76%
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS R0
PRECO <
ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO PRECO UNITARIO PRECO
S/ BDI C/ BDI TOTAL
1 INSTALAGOES PROVISORIAS SUB-TOTAL 5.691,81
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,
11 ED-16660 SETOP EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 2,00 315,39 380,86 761,73
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE
12 ED-29823 SETOP (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE M2 67,76 60,25 7276 4.930,08
PONTALETE E FIXAGAO
2 SERVICOS PRELIMINARES 7.132,61
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO
2.1 ED-48502 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 43,05 20,45 24,70 1.063,14
REMOGCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERAMICA OU
29 ED-48457 SETOP CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 43.05 22,25 26,87 1.156,71
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
2.3 ED-48514 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO M2 43,05 23,9 28,86 1.242,49
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.4 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. M3 14,79 52,10 62,92 930,53
DEMOLICAO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATE
2.5 ED-48487 SETOP 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 55 41,25 49,81 2.739,74
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3 ESTRUTURA DE CONCRETO SUB-TOTAL 89.933,78
FUNDAGAO
3.1 ED-51107 SETOP ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 9,30 67,39 81,38 756,84
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.2 92759 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 128,25 14,53 17,55 2250,33
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
33 92761 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 411,50 13,01 15,71 6.465,03
3.4 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAQ) M2 38,62 60,61 73,19 2.826,46
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.5 92762 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 40,00 11,63 14.04 561,78
ESTRUTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.6 92759 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 329,95 14,53 17,55 5.789,44
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
87 92760 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 56,70 13,81 16,68 945,58
38 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 260,00 13,01 15.71 4.084,83

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

39 92762 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 462,00 11,63 14,04 6.488,51
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.10 92763 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 61,20 9.82 11.86 72575
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.1 92764 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 94,00 9,52 11,50 1.080.66
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.12 92765 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 KG 31,50 10.86 13,11 41311
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK

3.13 ED-49805 SETOP 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2330 738,12 891,35 20.768,54

3.14 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 44,83 60,61 73,19 3.281,47
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA

3.15 ED-50253 SETOP TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, M2 124,10 154,06 186,04 23.087,92
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E
CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA

3.16 ED-29582 SETOP COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAGADOR, EXCLUSIVE CONCRETO M2 124,10 34,73 41,94 5.204,75
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B",

3.17 ED-19638 SETOP ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E m2xmeés 120,75 17,84 21,54 2.601,39
CARGA
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B",

3.18 ED-19638 SETOP ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E m2xmeés 120,75 17,84 21,54 2.601,39
CARGA

4 ALVENARIAS SUB-TOTAL 47.759,98

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA

41 ED-48231 SETOP REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 281,57 48,71 58,82 16.915,50
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO

4.2 ED-50762 SETOP 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 57514 31,46 37,99 21.850,20
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM

4.3 ED-50729 SETOP ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO M2 575,14 12,95 15,64 8.994,28

5 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS SUB-TOTAL 19.298,51

5.1 ED-48155 SETOP DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UND 3 63,39 76,55 229,65

5.2 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND 3 67,49 81,50 244,50
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

5.3 ED-48188 SETOP RESERVATORIO 800 ML UND 3 65,42 79,00 237,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN

5.4 ED-50022 SETOP 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 11 45,04 54,39 598,29
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE

55 ED-50034 SETOP NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 19,20 2346 28,33 543,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE

5.6 ED-50027 SETOP NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 10,8 13,04 156,50

57 ED-50029 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE M 7.00 4755 57.42 401,95

NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES




5.8

ED-50331

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

2,00

72,36

87,38

174,76

5.9

ED-50329

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, 1170
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID.

2,00

R$ 1.423,40

1.718,90

3.437,80

5.10

COTACAO

COTAGAO

TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE MESA BICA MOVEL 1167 C53 LORENZETTI,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

3,00

R$ 168,19

203,11

609,32

5.11

ED-50298

SETOP

VASO SANITARIO CONVENCIONAL MONTE CARLO P.8.17 BRANCO DECA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

UND

2,00

R$ 1.213,44

1.465,35

2.930,70

5.12

COTACAO

COTACAO

REVESTIMENTO COM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM PAREDE, ESP.
2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO GRANITO,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PARA LAVA MAOS,
RODABANCA DE LAVADOR DE MAOS.

M2

3,24

R$ 278,80

336,68

1.090,84

5.13

ED-2552

SETOP

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA MODELO IZY L10117 SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

UND

2,00

R$ 438,61

529,67

1.059,33

5.14

ED-50283

SETOP

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE
FLEXIVEL

UND

3,00

R$ 574,40

693,65

2.080,94

5.15

ED-50003

SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO

UND

4,00

40,35

48,73

194,91

5.16

ED-49848

SETOP

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA
250 MM X 1 1/2"

UND

1,00

39,46

47,65

47,65

5.17

ED-49995

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA
CROMADOS

UND

2,00

134,95

162,97

325,93

5.18

ED-49989

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA
CROMADO

UND

4,00

80,93

97,73

390,92

5.19

ED-49957

SETOP

GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM

UND

5,00

26,88

32,46

162,30

5.20

ED-50019

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

52,00

24,46

29,54

1.535,97

5.21

ED-50209

SETOP

REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1.1/2" (15 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE,
EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

244,52

295,28

295,28

5.22

ED-50316

SETOP

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO
1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

2,00

152,96

184,71

369,43

5.23

ED-50007

SETOP

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

UND

1,00

70,55

85,20

85,20

5.24

ED-50289

SETOP

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO.

UNID.

1,00

R$ 412,75

498,44

498,44

5.25

34637

SINAPI

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA

UND

1,00

290,22

350,47

350,47




ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA

5.26 ED-49844 SETOP 3 20 MM X /2" UND 4,00 16,17 19,53 78,11
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO
5.27 ED-49170 SETOP 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UND 2,00 341,54 412,44 824,89
5.28 ED-49953 SETOP RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA UND 5,00 32,94 39,78 198,89
5.29 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO UND 2,00 59,87 72,30 144,60
6 COBERTURAS E PROTEGOES SUB-TOTAL 24.067,77
6.1 ED-50668 SETOP CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E M 18 100,03 120,80 2174.33
SUPORTES, 100 MM
6.2 ED-48408 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 122,00 82,84 100,04 12.204,59
6.3 ED-48424 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 122,00 39,23 47,37 5.779,65
6.4 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM 20,90 54,51 65,83 1.375,77
6.5 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM 48,35 43,39 52,40 2.533,43
7 INSTALAGOES ELETRICAS SUB-TOTAL 19.271,54
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES
7 ED-49187 SETOP 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 29,00 9,70 1,71 339,70
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL
7.2 ED-49191 SETOP COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E UND 16,00 10,34 12,49 199,79
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES,
73 ED-49315 SETOP SUPORTES E FIXAGAO M 18,00 98,57 119,03 2.142,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO
7.4 ED-49414 SETOP EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 185,20 9,72 11,74 2.173,85
75 ED-49148 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM UND 2,00 115,90 139,96 279,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
76 ED-48946 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, 70°C, M 116,30 3,05 3,68 428,35
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
7.7 ED-48951 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, M 542,30 4,88 5,89 3.195,82
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
7.8 ED-48956 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 70°C, M 132,10 20,76 25,07 3.311,72
450/750V
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES,
7.9 ED-49309 SETOP SUPORTES E FIXAGAO M 1,00 24,48 29,56 29,56
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
7.10 ED-49311 SETOP SUPORTES E FIXAGAO M 1,00 35,80 43,23 43,23
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
7.1 ED-49313 SETOP SUPORTES E FIXAGAO M 1,00 66,33 80,10 80,10
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
7.12 ED-49308 SETOP SUPORTES E FIXAGAO M 1,00 19,93 24,07 24,07
713 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UND 1,00 196,15 236,87 236,87
7.14 COTAGAO SETOP PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 30x30 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO UND 26,00 61,60 74,38 1.933,94
7.15 COTAGAO SETOP PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 20x20 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO UND 2,00 48,00 57,96 115,92
7.16 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UND 6,00 23,35 28,20 169,18
717 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A UND 1,00 37,63 45,44 45,44
7.18 39448 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UND 1,00 408,2 492,94 492,94




ED-15787

SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO ,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

1,00

84,18

101,66

101,66

ED-15745

SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

2,00

47,63

57,52

115,04

ED-15733

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

4,00

26,84

32,41

129,65

ED-15768

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

3,00

42,96

51,88

155,64

ED-15755

SETOP

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

15,00

40,81

49,28

739,23

ED-15756

SETOP

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A,
TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

4,00

42,59

51,43

205,73

ED-15753

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

UND

2,00

34,57

69,15

ED-48365

SETOP

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO PROPAGANTE
A CHAMA

200,00

11,03

2.205,08

ED-15760

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFONICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA
DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

4,00

76,84

307,36

PISOS

SUB-TOTAL

28.564,55

8.1

ED-50754

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ACETINADO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA
(80X80CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO (incluso Rodapé)

M2

138,00

129,27

156,11

21.542,69

8.2

ED-50566

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM

M2

138,00

35,8

43,23

5.966,03

8.4

ED-50417

SETOP

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2

12,00

72,86

87,99

1.055,83

REVESTIMENTO PAREDE

SUB-TOTAL

16.457,02

9.1

ED-50754

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA
RETIFICADA, , ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO. PORCELNATO DO TIPO DURAGRES GRESALATO DIMENSAO DA
PEGA71X35,5 CM COM REJUNTE FLEXIVEL NA COR BRANCA.

M2

59,10

129,27

156,11

9.225,89

9.2

COTAGAO

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. PORCELANATO
CONCRETO AC RET DECORTILES, DIMENSAO DA PECA 60X120 CM. FACHADA
EXTERNA.

M2

16,70

204,32

246,74

4.120,51

9.3

COTAGAO

SETOP

REVESTIMENTO EM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, PORCELANATO
MDEIRADO FRISADO 60X120 CM FACHADA

M2

20,30

126,89

153,23

3.110,62

10

ESQUADRIAS

SUB-TOTAL

28.048,73

COTACAO

COTAGAO

PORTA DE ABRIR 3 FOLHAS, DIMENSOES ALTURAXLARGURA DE 3000x33000mm, EM
VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIS
DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

2,00

4.873,75

5.885,54

11.771,08




ED-29482

SETOP

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E
INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM/
AR

M2

1,44

936,3

1.130,68

1.628,17

ED-51157

SETOP

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO
COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2

226,62

273,67

4.816,53

0039493

SINAPI

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UND

815,32

984,58

2.953,74

SETOP

COMP.

POURTA DE CUORRER PROUNTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90U X ZT00
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, DOBRADICAS COM REQUADRO, COM TRILHOS

E
ROIDANAS)

UND

1263,32

1.5625,59

4.576,76

COTACAO

COTAGAO

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 110 X 210 CM, COM REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMAGANETA
TIPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTEGAO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES,
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO

UND

1,00

1906,63

2.302,45

2.302,45

PINTURA

SUB-TOTAL

22.816,46

ED-50478

SETOP

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMAOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

482,58

17,15

20,71

9.994,40

COTACAO

COTAGAO

PINTURA ACRILICA EM PAREDE ACETINADA DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO

M2

20,59

32,36

39,08

804,42

ED-50451

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO

M2

482,58

15,18

18,33

8.846,35

ED-50506

SETOP

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA m2

M2

120,60

3,37

4,07

490,80

ED-50452

SETOP

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO NEVE

M2

120,60

16,81

20,30

2.448,15

ED-50493

SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
(1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

M2

7,56

25,45

30,73

232,34

12

LIMPEZA DE OBRA

SUB-TOTAL

1.043,08

12.1

ED-50266

SETOP

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

M2

122,00

7,08

8,55

1.043,08

TOTAL GERAL DA OBRA|

310.085,84

LUIS FERNANDO GONGALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0




