
BDI

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI

PREÇO UNITÁRIO 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5.691,81

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, 
EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,00 315,39 380,86 761,73

1.2 ED-29823 SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 
PONTALETE E FIXAÇÃO

M2 67,76 60,25 72,76 4.930,08

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.132,61

2.1 ED-48502 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO 
INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 43,05 20,45 24,70 1.063,14

2.2 ED-48457 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU 
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 43,05 22,25 26,87 1.156,71

2.3 ED-48514 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 43,05 23,9 28,86 1.242,49

2.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

M3 14,79 52,10 62,92 930,53

2.5 ED-48487 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 
15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

55 41,25 49,81 2.739,74

3 ESTRUTURA DE CONCRETO 89.933,78

FUNDAÇÃO

3.1 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 9,30 67,39 81,38 756,84

3.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128,25 14,53 17,55 2.250,33

3.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 411,50 13,01 15,71 6.465,03

3.4 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 38,62 60,61 73,19 2.826,46

3.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,00 11,63 14,04 561,78

ESTRUTURA 

3.6 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 329,95 14,53 17,55 5.789,44

3.7 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,70 13,81 16,68 945,58

3.8 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 260,00 13,01 15,71 4.084,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS COM ADITIVOS

ÓRGÂO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS
OBRA: Ampliação UBS José Magalhães Mendonça
LOCAL: Capitão Enéas-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:  (    ) DIRETA (  X  ) INDIRETAREGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  NORTE/JANEIRO
20,76%

PRAZO DE EXECUÇÃO:   180 DIAS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



3.9 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 462,00 11,63 14,04 6.488,51

3.10 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,20 9,82 11,86 725,75

3.11 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

94,00 9,52 11,50 1.080,66

3.12 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2023

KG 31,50 10,86 13,11 413,11

3.13 ED-49805 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 23,30 738,12 891,35 20.768,54

3.14 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 44,83 60,61 73,19 3.281,47

3.15 ED-50253 SETOP

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA 
TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

M2 124,10 154,06 186,04 23.087,92

3.16 ED-29582 SETOP
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA 
COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

M2 124,10 34,73 41,94 5.204,75

3.17 ED-19638 SETOP
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", 
ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
CARGA

m2xmês 120,75 17,84 21,54 2.601,39

3.18 ED-19638 SETOP
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", 
ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
CARGA

m2xmês 120,75 17,84 21,54 2.601,39

4 ALVENARIAS 47.759,98

4.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 287,57 48,71 58,82 16.915,50

4.2 ED-50762 SETOP
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 575,14 31,46 37,99 21.850,20

4.3 ED-50729 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 575,14 12,95 15,64 8.994,28

5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 19.298,51

5.1 ED-48155 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UND 3 63,39 76,55 229,65

5.2 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND 3 67,49 81,50 244,50

5.3 ED-48188 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 ML

UND 3 65,42 79,00 237,00

5.4 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN
50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 11 45,04 54,39 598,29

5.5 ED-50034 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 19,20 23,46 28,33 543,94

5.6 ED-50027 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 10,8 13,04 156,50

5.7 ED-50029 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,00 47,55 57,42 401,95

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



5.8 ED-50331 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 72,36 87,38 174,76

5.9 ED-50329 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1170 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,  APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE 
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 2,00 1.423,40R$              1.718,90 3.437,80

5.10 COTAÇÃO COTAÇÃO
TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE MESA BICA MÓVEL 1167 C53 LORENZETTI,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 3,00 R$ 168,19 203,11 609,32

5.11 ED-50298 SETOP

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL MONTE CARLO P.8.17 BRANCO DECA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UND 2,00 1.213,44R$              1.465,35 2.930,70

5.12 COTAÇÃO COTAÇÃO

REVESTIMENTO COM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, EMBUTIDO EM PAREDE, ESP. 
2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PARA LAVA MÃOS, 
RODABANCA DE LAVADOR DE MÃOS.

M2 3,24 R$ 278,80 336,68 1.090,84

5.13 ED-2552 SETOP

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA MODELO IZY L10117 SEM COLUNA, 
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UND 2,00 438,61R$                 529,67 1.059,33

5.14 ED-50283 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL

UND 3,00 574,40R$                 693,65 2.080,94

5.15 ED-50003 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE 
PARA ACIONAMENTO

UND 4,00 40,35 48,73 194,91

5.16 ED-49848 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA 
Ø 50 MM X 1 1/2"

UND 1,00 39,46 47,65 47,65

5.17 ED-49995 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADOS

UND 2,00 134,95 162,97 325,93

5.18 ED-49989 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADO

UND 4,00 80,93 97,73 390,92

5.19 ED-49957 SETOP GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM UND 5,00 26,88 32,46 162,30

5.20 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 52,00 24,46 29,54 1.535,97

5.21 ED-50209 SETOP
REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1.1/2" (15 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, 
EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 244,52 295,28 295,28

5.22 ED-50316 SETOP
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 
1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 152,96 184,71 369,43

5.23 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UND 1,00 70,55 85,20 85,20

5.24 ED-50289 SETOP
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO.

UNID. 1,00 R$ 412,75 498,44 498,44

5.25 34637 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA UND 1,00 290,22 350,47 350,47



5.26 ED-49844 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA 
Ø 20 MM X 1/2"

UND 4,00 16,17 19,53 78,11

5.27 ED-49170 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 
1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UND 2,00 341,54 412,44 824,89

5.28 ED-49953 SETOP RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA UND 5,00 32,94 39,78 198,89

5.29 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UND 2,00 59,87 72,30 144,60

6 COBERTURAS E PROTEÇÕES 24.067,77

6.1 ED-50668 SETOP CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
SUPORTES, 100 MM

M 18 100,03 120,80 2.174,33

6.2 ED-48408 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 122,00 82,84 100,04 12.204,59

6.3 ED-48424 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 122,00 39,23 47,37 5.779,65

6.4 ED-50662 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 20,90 54,51 65,83 1.375,77

6.5 ED-50677 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 48,35 43,39 52,40 2.533,43

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.271,54

7.1 ED-49187 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 
4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 29,00 9,70 11,71 339,70

7.2 ED-49191 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL 
COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 16,00 10,34 12,49 199,79

7.3 ED-49315 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 18,00 98,57 119,03 2.142,60

7.4 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO 
EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 185,20 9,72 11,74 2.173,85

7.5 ED-49148 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM UND 2,00 115,90 139,96 279,92

7.6 ED-48946 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 
450/750V

M 116,30 3,05 3,68 428,35

7.7 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 
450/750V

M 542,30 4,88 5,89 3.195,82

7.8 ED-48956 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 
450/750V

M 132,10 20,76 25,07 3.311,72

7.9 ED-49309 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 1,00 24,48 29,56 29,56

7.10 ED-49311 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 1,00 35,80 43,23 43,23

7.11 ED-49313 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 1,00 66,33 80,10 80,10

7.12 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 1,00 19,93 24,07 24,07

7.13 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UND 1,00 196,15 236,87 236,87

7.14 COTAÇÃO SETOP PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 30x30 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO UND 26,00 61,60 74,38 1.933,94

7.15 COTAÇÃO SETOP PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 20x20 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO UND 2,00 48,00 57,96 115,92

7.16 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UND 6,00 23,35 28,20 169,18

7.17 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UND 1,00 37,63 45,44 45,44

7.18 39448 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UND 1,00 408,2 492,94 492,94

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



7.19 ED-15787 SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO , 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 1,00 84,18 101,66 101,66

7.20 ED-15745 SETOP
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 2,00 47,63 57,52 115,04

7.21 ED-15733 SETOP
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 4,00 26,84 32,41 129,65

7.22 ED-15768 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 3,00 42,96 51,88 155,64

7.23 ED-15755 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 15,00 40,81 49,28 739,23

7.24 ED-15756 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 4,00 42,59 51,43 205,73

7.25 ED-15753 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UND 2,00 28,63 34,57 69,15

7.26 ED-48365 SETOP
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE 
A CHAMA

M 200,00 9,13 11,03 2.205,08

7.27 ED-15760 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA 
DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 4,00 63,63 76,84 307,36

8 PISOS 28.564,55

8.1 ED-50754 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ACETINADO, 
AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA 
(80X80CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO (incluso Rodapé)

M2 138,00 129,27 156,11 21.542,69

8.2 ED-50566 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM

M2 138,00 35,8 43,23 5.966,03

8.4 ED-50417 SETOP
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 12,00 72,86 87,99 1.055,83

9 REVESTIMENTO PAREDE 16.457,02

9.1 ED-50754 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 
RETIFICADA,  , ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO.  PORCELNATO DO TIPO DURAGRES GRESALATO DIMENSÃO DA 
PEÇA71X35,5 CM COM REJUNTE FLEXÍVEL NA COR BRANCA.

M2 59,10 129,27 156,11 9.225,89

9.2 COTAÇÃO SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.  PORCELANATO 
CONCRETO AC RET DECORTILES, DIMENSÃO DA PEÇA 60X120 CM. FACHADA 
EXTERNA.

M2 16,70 204,32 246,74 4.120,51

9.3 COTAÇÃO SETOP
REVESTIMENTO EM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, PORCELANATO 
MDEIRADO FRISADO 60X120 CM FACHADA

M2 20,30 126,89 153,23 3.110,62

10 ESQUADRIAS 28.048,73

10.1 COTAÇÃO COTAÇÃO
PORTA DE ABRIR 3 FOLHAS, DIMENSÕES ALTURAXLARGURA DE 3000x33000mm, EM 
VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIS 
DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 2,00 4.873,75 5.885,54 11.771,08

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



10.2 ED-29482 SETOP

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-
AR

M2 1,44 936,3 1.130,68 1.628,17

10.3 ED-51157 SETOP
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 
COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 17,6 226,62 273,67 4.816,53

10.4 0039493 SINAPI

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA 
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UND 3 815,32 984,58 2.953,74

10.5  SETOP COMP.

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, DOBRADICAS COM REQUADRO, COM TRILHOS 
E
 ROLDANAS)

UND 3 1263,32 1.525,59 4.576,76

10.6 COTAÇÃO COTAÇÃO

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 110 X 210 CM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMAÇANETA 
TIPO ALAVANCA, COM BARRADO/PROTEÇÃO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, 
INCLUSIVE ESPESSURA E PISO

UND 1,00 1906,63 2.302,45 2.302,45

11 PINTURA 22.816,46

11.1 ED-50478 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 482,58 17,15 20,71 9.994,40

11.2 COTAÇÃO COTAÇÃO
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE ACETINADA DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO

M2 20,59 32,36 39,08 804,42

11.3 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO

M2 482,58 15,18 18,33 8.846,35

11.4 ED-50506 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 M2 120,60 3,37 4,07 490,80

11.5 ED-50452 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA), COR BRANCO NEVE

M2 120,60 16,81 20,30 2.448,15

11.6 ED-50493 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 7,56 25,45 30,73 232,34

12 LIMPEZA DE OBRA 1.043,08

12.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 122,00 7,08 8,55 1.043,08

310.085,84

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0


