
08/2022

10/2022 RECAPEAMENTO 
EMPMF 2.739.349,89

07/2022 PAVIMENTAÇÃO EM 
PMF 504.006,14

OBRA:

ITEM CÓDIGO
DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

R$ 2.739.349,89

34.344,00

79,76

1 SERVIÇOS INICIAIS 58.135,49

1.1  SETOP ED-50393 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 UND 1,00 8.336,219          10.450,28 10.450,28

1.2  PROPRIO COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL %             1,50 18.080,08           22.665,19                      33.997,79 

 1.3  SETOP ED-27006 CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO UND           50,00 4,60                             5,77                           288,50 

1.4  SETOP ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M         500,00 7,45                             9,34                        4.670,00 

1.5  PROPRIO COMP02
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80.

UN              6,00 564,76                     707,98                        4.247,88 

1.6  SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2           12,00         297,88               373,42                        4.481,04 

2
MARIA APARECIDA- CENTRO 96.806,02

2.1 7.427,14

2.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         413,33 0,90                             1,13                           467,07 

2.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.240,00 0,06                             0,08                             99,20 

2.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           83,08 4,29                             5,38                           446,97 

2.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           24,80 121,25                     152,00                        3.769,60 

2.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.574,49 0,73                             0,92                        2.368,53 

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA

BDI 01: 25,36%
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

SINAPI - NÃO 
DESONERADO

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: 3.243.356,03R$                              

UND QUANT
PREÇO (R$)

 RECAPEAMENTO EM PMF

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

BASE

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG



2.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           24,80             8,87                 11,12                           275,78 

2.2 89.378,88

2.2.2  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.240,00 2,18                   2,73                        3.385,20 

2.2.3  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 296,86 1,41                   1,77                           525,44 

2.2.4  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.359,04 1,10                   1,38                        1.875,48 

2.2.5  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 208,32 1,83                   2,29                           477,05 

2.2.6  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.541,44 1,41                   1,77                        6.268,35 

2.2.7  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.243,84 1,54                   1,93                        6.260,61 

2.2.8  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 49,60 1135,23            1.423,12                      70.586,75 

3
AVENIDA ROTARY- CENTRO 252.554,41

3.1 19.376,46

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      1.078,33 0,90                             1,13                        1.218,52 

3.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      3.235,00 0,06                             0,08                           258,80 

3.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         216,75 4,29                             5,38                        1.166,09 

3.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           64,70 121,25                     152,00                        9.834,40 

3.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      6.716,51 0,73                             0,92                        6.179,19 

3.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           64,70             8,87                 11,12                           719,46 

3.2 233.177,95

3.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 3.235,00 2,18                   2,73                        8.831,55 

3.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 774,46 1,41                   1,77                        1.370,79 

3.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 3.545,56 1,10                   1,38                        4.892,87 

3.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 543,48 1,83                   2,29                        1.244,57 

3.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 9.239,16 1,41                   1,77                      16.353,31 

3.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 8.462,76 1,54                   1,93                      16.333,13 

3.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 129,40 1135,23            1.423,12                    184.151,73 

4
ALENCASTRO GUIMARÃES- CENTRO 96.806,02

4.1 7.427,14

PAVIMENTAÇÃO

BASE

PAVIMENTAÇÃO

BASE



4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         413,33 0,90                             1,13                           467,07 

4.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.240,00 0,06                             0,08                             99,20 

4.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           83,08 4,29                             5,38                           446,97 

4.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           24,80 121,25                     152,00                        3.769,60 

4.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.574,49 0,73                             0,92                        2.368,53 

4.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           24,80             8,87                 11,12                           275,78 

4.2 89.378,88

4.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.240,00 2,18                   2,73                        3.385,20 

4.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 296,86 1,41                   1,77                           525,44 

4.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.359,04 1,10                   1,38                        1.875,48 

4.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 208,32 1,83                   2,29                           477,05 

4.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.541,44 1,41                   1,77                        6.268,35 

4.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.243,84 1,54                   1,93                        6.260,61 

4.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 49,60 1135,23            1.423,12                      70.586,75 

5
GERALDO DE ALMEIDA- CENTRO 187.366,48

5.1 14.375,11

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         800,00 0,90                             1,13                           904,00 

5.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      2.400,00 0,06                             0,08                           192,00 

5.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         160,80 4,29                             5,38                           865,10 

5.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           48,00 121,25                     152,00                        7.296,00 

5.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      4.982,88 0,73                             0,92                        4.584,25 

5.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           48,00             8,87                 11,12                           533,76 

5.2 172.991,37

5.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.400,00 2,18                   2,73                        6.552,00 

5.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 574,56 1,41                   1,77                        1.016,97 

5.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 2.630,40 1,10                   1,38                        3.629,95 

5.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 403,20 1,83                   2,29                           923,33 

PAVIMENTAÇÃO

BASE

PAVIMENTAÇÃO



5.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 6.854,40 1,41                   1,77                      12.132,29 

5.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 6.278,40 1,54                   1,93                      12.117,31 

5.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 96,00 1135,23            1.423,12                    136.619,52 

6
COSTA E SILVA- CENTRO 60.113,41

6.1 4.612,02

6.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         256,67 0,90                             1,13                           290,03 

6.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         770,00 0,06                             0,08                             61,60 

6.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           51,59 4,29                             5,38                           277,55 

6.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           15,40 121,25                     152,00                        2.340,80 

6.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.598,67 0,73                             0,92                        1.470,78 

6.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           15,40             8,87                 11,12                           171,25 

6.2 55.501,40

6.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 770,00 2,18                   2,73                        2.102,10 

6.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 184,34 1,41                   1,77                           326,28 

6.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 843,92 1,10                   1,38                        1.164,61 

6.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 129,36 1,83                   2,29                           296,23 

6.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 2.199,12 1,41                   1,77                        3.892,44 

6.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 2.014,32 1,54                   1,93                        3.887,64 

6.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 30,80 1135,23            1.423,12                      43.832,10 

7
CASTRO ALVES - SANTO ANTÔNIO 93.683,24

7.1 7.187,56

7.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         400,00 0,90                             1,13                           452,00 

7.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.200,00 0,06                             0,08                             96,00 

7.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           80,40 4,29                             5,38                           432,55 

7.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           24,00 121,25                     152,00                        3.648,00 

7.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.491,44 0,73                             0,92                        2.292,12 

7.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           24,00             8,87                 11,12                           266,88 

PAVIMENTAÇÃO

BASE

BASE



7.2 86.495,69

7.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.200,00 2,18                   2,73                        3.276,00 

7.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 287,28 1,41                   1,77                           508,49 

7.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.315,20 1,10                   1,38                        1.814,98 

7.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 201,60 1,83                   2,29                           461,66 

7.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.427,20 1,41                   1,77                        6.066,14 

7.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.139,20 1,54                   1,93                        6.058,66 

7.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 48,00 1135,23            1.423,12                      68.309,76 

8
RUY BARBOSA- SANTO ANTÔNIO 70.262,43

8.1 5.390,67

8.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         300,00 0,90                             1,13                           339,00 

8.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         900,00 0,06                             0,08                             72,00 

8.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           60,30 4,29                             5,38                           324,41 

8.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           18,00 121,25                     152,00                        2.736,00 

8.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.868,58 0,73                             0,92                        1.719,09 

8.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           18,00             8,87                 11,12                           200,16 

8.2 64.871,76

8.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 900,00 2,18                   2,73                        2.457,00 

8.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 215,46 1,41                   1,77                           381,36 

8.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 986,40 1,10                   1,38                        1.361,23 

8.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 151,20 1,83                   2,29                           346,25 

8.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 2.570,40 1,41                   1,77                        4.549,61 

8.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 2.354,40 1,54                   1,93                        4.543,99 

8.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 36,00 1135,23            1.423,12                      51.232,32 

9
AUGUSTA PEREIRA ROCHA- SANTO ANTÔNIO 9.368,32

9.1 718,76

9.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2           40,00 0,90                             1,13                             45,20 

PAVIMENTAÇÃO

BASE

PAVIMENTAÇÃO

BASE



9.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         120,00 0,06                             0,08                               9,60 

9.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM             8,04 4,29                             5,38                             43,26 

9.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3             2,40 121,25                     152,00                           364,80 

9.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM         249,14 0,73                             0,92                           229,21 

9.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3             2,40             8,87                 11,12                             26,69 

9.2 8.649,57

9.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 120,00 2,18                   2,73                           327,60 

9.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 28,73 1,41                   1,77                             50,85 

9.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 131,52 1,10                   1,38                           181,50 

9.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 20,16 1,83                   2,29                             46,17 

9.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 342,72 1,41                   1,77                           606,61 

9.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 313,92 1,54                   1,93                           605,87 

9.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 4,80 1135,23            1.423,12                        6.830,98 

10
AV: PADRE SILVESTRE- SANTO ANTÔNIO 126.862,72

10.1 9.733,15

10.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         541,67 0,90                             1,13                           612,08 

10.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.625,00 0,06                             0,08                           130,00 

10.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         108,88 4,29                             5,38                           585,75 

10.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           32,50 121,25                     152,00                        4.940,00 

10.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      3.373,83 0,73                             0,92                        3.103,92 

10.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           32,50             8,87                 11,12                           361,40 

10.2 117.129,57

10.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.625,00 2,18                   2,73                        4.436,25 

10.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 389,03 1,41                   1,77                           688,57 

10.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.781,00 1,10                   1,38                        2.457,78 

10.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 273,00 1,83                   2,29                           625,17 

10.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 4.641,00 1,41                   1,77                        8.214,57 

PAVIMENTAÇÃO
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PAVIMENTAÇÃO



10.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 4.251,00 1,54                   1,93                        8.204,43 

10.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 65,00 1135,23            1.423,12                      92.502,80 

11
RUA CÉLIA HELENA- SAPÉ 83.456,16

11.1 6.402,92

11.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         356,33 0,90                             1,13                           402,66 

11.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.069,00 0,06                             0,08                             85,52 

11.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           71,62 4,29                             5,38                           385,33 

11.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           21,38 121,25                     152,00                        3.249,76 

11.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.219,46 0,73                             0,92                        2.041,90 

11.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           21,38             8,87                 11,12                           237,75 

11.2 77.053,24

11.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.069,00 2,18                   2,73                        2.918,37 

11.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 255,92 1,41                   1,77                           452,98 

11.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.171,62 1,10                   1,38                        1.616,84 

11.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 179,59 1,83                   2,29                           411,27 

11.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.053,06 1,41                   1,77                        5.403,92 

11.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 2.796,50 1,54                   1,93                        5.397,25 

11.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 42,76 1135,23            1.423,12                      60.852,61 

12
EUGÊNIO LIMA- CENTRO 96.806,02

12.1 7.427,14

12.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         413,33 0,90                             1,13                           467,07 

12.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.240,00 0,06                             0,08                             99,20 

12.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           83,08 4,29                             5,38                           446,97 

12.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           24,80 121,25                     152,00                        3.769,60 

12.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.574,49 0,73                             0,92                        2.368,53 

12.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           24,80             8,87                 11,12                           275,78 

12.2 89.378,88

BASE

BASE
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12.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.240,00 2,18                   2,73                        3.385,20 

12.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 296,86 1,41                   1,77                           525,44 

12.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.359,04 1,10                   1,38                        1.875,48 

12.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 208,32 1,83                   2,29                           477,05 

12.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.541,44 1,41                   1,77                        6.268,35 

12.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.243,84 1,54                   1,93                        6.260,61 

12.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 49,60 1135,23            1.423,12                      70.586,75 

13
ALVARO MOREIRA/ESCOLA AGRICOLA- CENTRO 55.819,60

13.1 4.282,59

13.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         238,33 0,90                             1,13                           269,32 

13.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         715,00 0,06                             0,08                             57,20 

13.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           47,91 4,29                             5,38                           257,73 

13.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           14,30 121,25                     152,00                        2.173,60 

13.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.484,48 0,73                             0,92                        1.365,72 

13.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           14,30             8,87                 11,12                           159,02 

13.2 51.537,01

13.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 715,00 2,18                   2,73                        1.951,95 

13.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 171,17 1,41                   1,77                           302,97 

13.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 783,64 1,10                   1,38                        1.081,42 

13.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 120,12 1,83                   2,29                           275,07 

13.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 2.042,04 1,41                   1,77                        3.614,41 

13.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 1.870,44 1,54                   1,93                        3.609,95 

13.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 28,60 1135,23            1.423,12                      40.701,23 

14
PIO MINEIRO- MORADA DO SOL 121.475,94

14.1 9.319,87

14.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         518,67 0,90                             1,13                           586,09 

14.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.556,00 0,06                             0,08                           124,48 

BASE

PAVIMENTAÇÃO
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14.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         104,25 4,29                             5,38                           560,88 

14.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           31,12 121,25                     152,00                        4.730,24 

14.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      3.230,57 0,73                             0,92                        2.972,12 

14.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           31,12             8,87                 11,12                           346,05 

14.2 112.156,07

14.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.556,00 2,18                   2,73                        4.247,88 

14.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 372,51 1,41                   1,77                           659,34 

14.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.705,38 1,10                   1,38                        2.353,42 

14.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 261,41 1,83                   2,29                           598,62 

14.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 4.443,94 1,41                   1,77                        7.865,77 

14.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 4.070,50 1,54                   1,93                        7.856,06 

14.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 62,24 1135,23            1.423,12                      88.574,99 

15
ANTONIO MIGUEL- BELA VISTA 105.549,79

15.1 8.097,98

15.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         450,67 0,90                             1,13                           509,25 

15.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.352,00 0,06                             0,08                           108,16 

15.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           90,58 4,29                             5,38                           487,34 

15.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           27,04 121,25                     152,00                        4.110,08 

15.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.807,02 0,73                             0,92                        2.582,46 

15.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           27,04             8,87                 11,12                           300,68 

15.2 97.451,81

15.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.352,00 2,18                   2,73                        3.690,96 

15.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 323,67 1,41                   1,77                           572,89 

15.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.481,79 1,10                   1,38                        2.044,87 

15.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 227,14 1,83                   2,29                           520,14 

15.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.861,31 1,41                   1,77                        6.834,52 

15.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.536,83 1,54                   1,93                        6.826,09 

PAVIMENTAÇÃO
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PAVIMENTAÇÃO



15.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 54,08 1135,23            1.423,12                      76.962,33 

16
NOSSA SENHORA DA GUIA- CENTRO 272.305,96

16.1 20.891,83

16.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      1.162,67 0,90                             1,13                        1.313,81 

16.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      3.488,00 0,06                             0,08                           279,04 

16.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         233,70 4,29                             5,38                        1.257,28 

16.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           69,76 121,25                     152,00                      10.603,52 

16.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      7.241,79 0,73                             0,92                        6.662,44 

16.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           69,76             8,87                 11,12                           775,73 

16.2 251.414,13

16.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 3.488,00 2,18                   2,73                        9.522,24 

16.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 835,03 1,41                   1,77                        1.478,00 

16.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 3.822,85 1,10                   1,38                        5.275,53 

16.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 585,98 1,83                   2,29                        1.341,90 

16.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 9.961,73 1,41                   1,77                      17.632,26 

16.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 9.124,61 1,54                   1,93                      17.610,49 

16.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 139,52 1135,23            1.423,12                    198.553,70 

17
BURARAMA- CENTRO 224.293,30

17.1 17.208,21

17.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         957,67 0,90                             1,13                        1.082,16 

17.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      2.873,00 0,06                             0,08                           229,84 

17.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         192,49 4,29                             5,38                        1.035,60 

17.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           57,46 121,25                     152,00                        8.733,92 

17.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      5.964,92 0,73                             0,92                        5.487,73 

17.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           57,46             8,87                 11,12                           638,96 

17.2 207.085,09

17.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.873,00 2,18                   2,73                        7.843,29 
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17.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 687,80 1,41                   1,77                        1.217,40 

17.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 3.148,81 1,10                   1,38                        4.345,36 

17.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 482,66 1,83                   2,29                        1.105,30 

17.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 8.205,29 1,41                   1,77                      14.523,36 

17.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 7.515,77 1,54                   1,93                      14.505,43 

17.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 114,92 1135,23            1.423,12                    163.544,95 

RECAPEAMENTO-DISTRITOS

18
JUVENATA DE BRITO- CAÇAREMA 93.683,24

18.1 7.187,56

18.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         400,00 0,90                             1,13                           452,00 

18.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.200,00 0,06                             0,08                             96,00 

18.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           80,40 4,29                             5,38                           432,55 

18.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           24,00 121,25                     152,00                        3.648,00 

18.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.491,44 0,73                             0,92                        2.292,12 

18.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           24,00             8,87                 11,12                           266,88 

18.2 86.495,69

18.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.200,00 2,18                   2,73                        3.276,00 

18.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 287,28 1,41                   1,77                           508,49 

18.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.315,20 1,10                   1,38                        1.814,98 

18.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 201,60 1,83                   2,29                           461,66 

18.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.427,20 1,41                   1,77                        6.066,14 

18.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.139,20 1,54                   1,93                        6.058,66 

18.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 48,00 1135,23            1.423,12                      68.309,76 

19
DAMÁSIO PEREIRA- CAÇAREMA 74.946,59

19.1 5.750,05

19.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         320,00 0,90                             1,13                           361,60 

19.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         960,00 0,06                             0,08                             76,80 
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19.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           64,32 4,29                             5,38                           346,04 

19.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           19,20 121,25                     152,00                        2.918,40 

19.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.993,15 0,73                             0,92                        1.833,70 

19.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           19,20             8,87                 11,12                           213,50 

19.2 69.196,55

11.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 960,00 2,18                   2,73                        2.620,80 

11.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 229,82 1,41                   1,77                           406,79 

11.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.052,16 1,10                   1,38                        1.451,98 

11.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 161,28 1,83                   2,29                           369,33 

11.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 2.741,76 1,41                   1,77                        4.852,92 

11.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 2.511,36 1,54                   1,93                        4.846,92 

11.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 38,40 1135,23            1.423,12                      54.647,81 

20
SANTA MARIA- VIRGILÂNDIA 91.809,58

20.1 7.043,81

20.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         392,00 0,90                             1,13                           442,96 

20.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.176,00 0,06                             0,08                             94,08 

20.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           78,79 4,29                             5,38                           423,90 

20.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           23,52 121,25                     152,00                        3.575,04 

20.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      2.441,61 0,73                             0,92                        2.246,28 

20.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           23,52             8,87                 11,12                           261,54 

20.2 84.765,77

20.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.176,00 2,18                   2,73                        3.210,48 

20.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 281,53 1,41                   1,77                           498,32 

20.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.288,90 1,10                   1,38                        1.778,68 

20.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 197,57 1,83                   2,29                           452,43 

20.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 3.358,66 1,41                   1,77                        5.944,82 

20.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.076,42 1,54                   1,93                        5.937,48 

PAVIMENTAÇÃO

BASE

PAVIMENTAÇÃO



20.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 47,04 1135,23            1.423,12                      66.943,56 

21
BOM JESUS- ORION 49.574,05

21.1 3.803,42

21.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         211,67 0,90                             1,13                           239,18 

21.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         635,00 0,06                             0,08                             50,80 

21.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           42,55 4,29                             5,38                           228,89 

21.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           12,70 121,25                     152,00                        1.930,40 

21.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.318,39 0,73                             0,92                        1.212,92 

21.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           12,70             8,87                 11,12                           141,22 

21.2 45.770,63

21.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 635,00 2,18                   2,73                        1.733,55 

21.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 152,02 1,41                   1,77                           269,07 

21.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 695,96 1,10                   1,38                           960,42 

21.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 106,68 1,83                   2,29                           244,30 

21.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 1.813,56 1,41                   1,77                        3.210,00 

21.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 1.661,16 1,54                   1,93                        3.206,04 

21.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 25,40 1135,23            1.423,12                      36.147,25 

22
VALDOMIRO DIAS- ORION 70.262,43

22.1 5.390,67

22.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         300,00 0,90                             1,13                           339,00 

22.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2         900,00 0,06                             0,08                             72,00 

22.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           60,30 4,29                             5,38                           324,41 

22.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           18,00 121,25                     152,00                        2.736,00 

22.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      1.868,58 0,73                             0,92                        1.719,09 

22.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           18,00             8,87                 11,12                           200,16 

22.2 64.871,76

22.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 900,00 2,18                   2,73                        2.457,00 

PAVIMENTAÇÃO

BASE

PAVIMENTAÇÃO

BASE



22.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 215,46 1,41                   1,77                           381,36 

22.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 986,40 1,10                   1,38                        1.361,23 

22.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 151,20 1,83                   2,29                           346,25 

22.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 2.570,40 1,41                   1,77                        4.549,61 

22.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 2.354,40 1,54                   1,93                        4.543,99 

22.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 36,00 1135,23            1.423,12                      51.232,32 

23
TRAVESSIA DA LINHA FÉRREA 113.200,58

23.1 8.684,96

23.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2         483,33 0,90                             1,13                           546,17 

23.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      1.450,00 0,06                             0,08                           116,00 

23.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM           97,15 4,29                             5,38                           522,67 

23.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           29,00 121,25                     152,00                        4.408,00 

23.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      3.010,49 0,73                             0,92                        2.769,65 

23.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           29,00             8,87                 11,12                           322,48 

23.2 104.515,62

23.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.450,00 2,18                   2,73                        3.958,50 

23.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 347,13 1,41                   1,77                           614,42 

23.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 1.589,20 1,10                   1,38                        2.193,10 

23.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 243,60 1,83                   2,29                           557,84 

23.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 4.141,20 1,41                   1,77                        7.329,92 

23.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 3.793,20 1,54                   1,93                        7.320,88 

23.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 58,00 1135,23            1.423,12                      82.540,96 

24
PROFESSOR MONTEIRO DA FONSECA 234.208,11

24.1 17.968,89

24.1.1 COMPOSIÇÃO COMP03 REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS M2      1.000,00 0,90                             1,13                        1.130,00 

24.1.2 SICRO 4011212 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2      3.000,00 0,06                             0,08                           240,00 

24.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM         201,00 4,29                             5,38                        1.081,38 

BASE

BASE

PAVIMENTAÇÃO



24.1.4 SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3           60,00 121,25                     152,00                        9.120,00 

24.1.5 SETOP RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A PISTA)

TXKM      6.228,60 0,73                             0,92                        5.730,31 

24.1.6 COMPOSIÇÃO COMP04
COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 
10.000L TRUCADO

M3           60,00             8,87                 11,12                           667,20 

24.2 216.239,21

24.2.1  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 3.000,00 2,18                   2,73                        8.190,00 

24.2.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 718,20 1,41                   1,77                        1.271,21 

24.2.3  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 3.288,00 1,10                   1,38                        4.537,44 

24.2.4  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 504,00 1,83                   2,29                        1.154,16 

24.2.5  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 8.568,00 1,41                   1,77                      15.165,36 

24.2.6  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 7.848,00 1,54                   1,93                      15.146,64 

24.2.7  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 120,00 1135,23            1.423,12                    170.774,40 

504.006,14

5.705,00

88,34

25
TREVO DA PRODUÇÃO 135.388,68

 25.1 2.384,35

 25.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 148,83 6,67                   8,40                        1.250,15 

 25.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 148,83 2,96                   3,73                           555,13 

 25.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM 77,80 4,29                   5,41                           420,90 

 25.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 97,25 0,64                   0,81                             78,77 

 25.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND 4,86 12,96                 16,33                             79,40 

 25.2 23.606,08

25.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1556,00 2,22                   2,80                        4.356,80 

25.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 77,80 21,80                 27,47                        2.137,17 

25.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM 155,60 1,55                   1,95                           303,42 

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF COM BASE

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



25.2.4  SINAPI-I 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 77,80 171,47               216,05 R$ 16.808,69

 25.3 85.923,52

 25.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1556,00 4,10                   5,17                        8.044,52 

 25.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 25.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1556,00 2,18                   2,75                        4.279,00 

 25.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 25.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 155,60 1,10                   1,39                           216,28 

 25.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 155,60 1,83                   2,31                           359,44 

 25.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 25.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 1618,24 1,54                   1,94                        3.139,39 

 25.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 46,68 1135,23            1.430,39                      66.770,61 

 25.4 23.474,73

 25.4.1  SINAPI 94265 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 404,56 44,51                 56,08                      22.687,72 

 25.4.2  SINAP 94263 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,20 32,53                 40,99                           787,01 

26 TREVO DO POÇO DOCE/ZÉ MIGUEL 122.387,13
 26.1 2.326,30

 26.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 148,83 6,67                   8,40                        1.250,15 

 26.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 148,83 2,96                   3,73                           555,13 

 26.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM 70,00 4,29                   5,41                           378,70 

 26.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 87,50 0,64                   0,81                             70,88 

 26.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND 4,38 12,96                 16,33                             71,44 

 26.2 21.239,40

26.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1400,00 2,22                   2,80                        3.920,00 

26.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 70,00 21,80                 27,47                        1.922,90 

26.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM 140,00 1,55                   1,95                           273,00 

26.2.4  SINAPI-I 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 70,00 171,47               216,05 R$ 15.123,50
 26.3 77.621,31

 26.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1400,00 4,10                   5,17                        7.238,00 

 26.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM



 26.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1400,00 2,18                   2,75                        3.850,00 

 26.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 26.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 140,00 1,10                   1,39                           194,60 

 26.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 140,00 1,83                   2,31                           323,40 

 26.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 26.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 1456,00 1,54                   1,94                        2.824,64 

 26.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 42,00 1135,23            1.430,39                      60.076,38 

 26.4 21.200,13

 26.4.1  SINAPI 94265 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 364,00 44,51                 56,08                      20.413,12 

 26.4.2  SINAPI 94263 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,20 32,53                 40,99                           787,01 

27 RUA I 68.214,02
 27.1 2.084,39

 27,1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 148,83 6,67                   8,40                        1.250,15 

 27,1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 148,83 2,96                   3,73                           555,13 

 27,1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM 37,50 4,29                   5,41                           202,88 

 27,1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 46,88 0,64                   0,81                             37,97 

 27,1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND 2,34 12,96                 16,33                             38,27 

 27.2 11.378,25

27.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 750,00 2,22                   2,80                        2.100,00 

27.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 37,50 21,80                 27,47                        1.030,13 

27.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM 75,00 1,55                   1,95                           146,25 

27.2.4  SINAPI-I 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 37,50 171,47               216,05 R$ 8.101,88
 27.3 43.028,76

 27.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2 750,00 4,10                   5,17                        3.877,50 

 27.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 27.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 750,00 2,18                   2,75                        2.062,50 

 27.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 27.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 75,00 1,10                   1,39                           104,25 

 27.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 75,00 1,83                   2,31                           173,25 

 27.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 27.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 780,00 1,54                   1,94                        1.513,20 

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM



 27.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 22,50 1135,23            1.430,39                      32.183,78 

 27.4 11.722,61

 27.4.1  SINAPI 94265 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 195,00 44,51                 56,08                      10.935,60 

 27.4.2  SINAPI 94263 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,20 32,53                 40,99                           787,01 

28 AVENIDA QUATRO/POSTO 107.885,41
 28.1 2.261,54

 28.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 148,83 6,67                   8,40                        1.250,15 

 28.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 148,83 2,96                   3,73                           555,13 

 28.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM 61,30 4,29                   5,41                           331,63 

 28.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 76,63 0,64                   0,81                             62,07 

 28.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND 3,83 12,96                 16,33                             62,56 

 28.2 18.599,65

28.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1226,00 2,22                   2,80                        3.432,80 

28.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 61,30 21,80                 27,47                        1.683,91 

28.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM 122,60 1,55                   1,95                           239,07 

28.2.4  SINAPI-I 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 61,30 171,47               216,05 R$ 13.243,87
 28.3 68.361,15

 28.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1226,00 4,10                   5,17                        6.338,42 

 28.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 28.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1226,00 2,18                   2,75                        3.371,50 

 28.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 28.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 122,60 1,10                   1,39                           170,41 

 28.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 122,60 1,83                   2,31                           283,21 

 28.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 28.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 1275,04 1,54                   1,94                        2.473,58 

 28.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 36,78 1135,23            1.430,39                      52.609,74 

 28.4 18.663,07

 28.4.1  SINAPI 94265 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 318,76 44,51                 56,08                      17.876,06 

 28.4.2  SINAPI 94263 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,20 32,53                 40,99                           787,01 

29 TREVO RESIDENCIAL/SÃO DOMINGOS 70.130,91
 29.1 2.092,95

 29.1.1  SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 148,83 6,67                   8,40                        1.250,15 

 29.1.2  SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 148,83 2,96                   3,73                           555,13 

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

SERVIÇOS PRELIMINARES, TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

MEIO FIO E DRENAGEM



 29.1.3  SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 
(BOTA FORA)

M3XKM 38,65 4,29                   5,41                           209,10 

 29.1.4  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 48,31 0,64                   0,81                             39,13 

 29.1.5  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 
20/20 METROS)

UND 2,42 12,96                 16,33                             39,45 

 29.2 11.727,18

29.2.1  SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 773,00 2,22                   2,80                        2.164,40 

29.2.2  SETOP RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 38,65 21,80                 27,47                        1.061,72 

29.2.3  SETOP RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 
A 20,00 KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ATÉ A PISTA) (DMT 16KM)

M3xKM 77,30 1,55                   1,95                           150,74 

29.2.4  SINAPI-I 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 38,65 171,47               216,05 R$ 8.350,33
 29.3 44.252,81

 29.3.1  SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M2 773,00 4,10                   5,17                        3.996,41 

 29.3.2  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA 
IMPRIMAÇÃO)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 29.3.3  SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 773,00 2,18                   2,75                        2.125,75 

 29.3.4  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C ATE A 
PISTA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 29.3.5  SETOP RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM 
(TRANSPORTE DA AREIA ATE A USINA)

M3xKM 77,30 1,10                   1,39                           107,45 

 29.3.6  SETOP RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 
(TRANSPORTE DA BRITA ATE A USINA)

M3xKM 77,30 1,83                   2,31                           178,56 

 29.3.7  SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C ATE A 
USINA)

TXKM 583,20 1,41                   1,78                        1.038,10 

 29.3.8  SETOP RO-14030
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM  (VOLUME 
COMPACTADO) (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATE A PISTA)

M3xKM 803,92 1,54                   1,94                        1.559,60 

 29.3.9  SINAPI 100624
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (4 CM DE ESPESSURA)

M3 23,19 1135,23            1.430,39                      33.170,74 

 29.4 12.057,97

 29.4.1  SINAPI 94265 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 200,98 44,51                 56,08                      11.270,96 

 29.4.2  SINAPI 94263 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,20 32,53                 40,99                           787,01 

3.243.356,03

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO E DRENAGEM

TOTAL DA OBRA COM BDI


