
. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL 
DESCRITIVO  

 
 
 
 
 

 
 

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF  
DE 

REMANESCENTE DE VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS 
DISTRITOS DE MUNICÍPIO  

DE  
CAPITÃO ENÉAS-MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capitão Enéas-MG 

Outubro/2023 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG 
CNPJ: 18.017.426/0001 -13 

Avenida Alencastro Guimarães, 406 – Centro.  
CEP: 39.472-000 Capitão Enéas–MG 

 
 

Página 2 de 14 
 

 
1.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA O ADITIVO DE QUANTIDADE DE 
RUAS QUE SE SEGUEM: 
 
1.1 Obra: 
 
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as 
condições gerais e o método construtivo que deverão reger a Execução de 
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE REMANESCENTE DE VÁRIAS 
RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG. 

O sistema de pavimentação que passará a integrar o conjunto de 
melhoramentos públicos na malha viária do Município de Capitão Enéas/MG. 
 

Localização: Avenida Maria Aparecida, Avenida Rotary, Avenida Alencastro 
Guimarães, Geraldo de Almeida, Costa e Silva, Ruy Barbosa e Augusta Pereira na 
sede do Município de Capitão Enéas/MG. 
 
Metas:  

Execução da obra de recapeamento asfáltico em PMF em trechos 
pavimentados com Pedra Poliédrica da Avenida Maria Aparecida, Avenida Rotary, 
Avenida Alencastro Guimarães, Geraldo de Almeida, Costa e Silva, Ruy Barbosa e 
Augusta Pereira na sede do Município de Capitão Enéas/MG. 
 

A execução das obras se dará através de administração indireta, onde o 
município estará adquirindo com os recursos próprios todos os materiais e serviços, 
agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessários para execução dos 
serviços. Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condições de vida e saúde 
básica da cidade em geral. 
 
 
1.2 Materiais empregados: 
 
- Os materiais empregados poderão ser previamente submetidos ao exame e 
aprovação da fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo 
com estas especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do 
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material 
aprovado. 
 
- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 
da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
1.2.1 Materiais para a Pintura de Ligação 
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De acordo com a NORMA DNIT 145/2010 – ES, o material para execução da 
pintura de ligação é ligante asfáltico tipo ruptura rápida, sendo que neste projeto 
utilizaremos RR-2C. 
 

A Emulsão Asfáltica RR-2C deve ser diluída com água na proporção de 1:1, e 
numa taxa aproximada de 0,8 a 1,0kg/m2 (praticamente 1,0 l/m2) de diluído. 
Admitindo-se 60% em peso, de CAP na EA-RR-2C, tem-se: 1,0kg/m2 de diluído = 
0,5kg/m2 de RR-2C = 0,3 kg/m2 de CAP, o que conduz a uma espessura da ordem 
de 0,3mm de CAP. 
 
1.2.2 Materiais para Pavimentação em PMF 
 

Os materiais constituintes do PMF são os agregados graúdos, agregados 
miúdos, material de enchimento (filler) e o ligante asfáltico. 
 

Neste projeto, por se tratar de via de rolamento, a faixa granulométrica 
adequada é a faixa B, conforme a NORMA DNIT 153/2010–ES, já que o diâmetro 
máximo da composição de agregados deve ser inferior a 2/3 da espessura da 
camada. Nesta faixa temos diâmetro máximo de 12,7mm o que atende ao requisito. 
 

O ligante asfáltico será o RM-1C, com taxa de 0,132 t/m3. 
 
 
 
 
1.3 Execução dos serviços: 
 
 - As vias contarão com pavimentação asfáltica com PMF. 

 
- A locação da obra, bem como qualquer outro serviço de topografia que seja 
necessário, será de responsabilidade da empreiteira que for executar os serviços. O 
preparo e regularização do calçamento serão executados pela contratada, 
acompanhados e liberados pela fiscalização. 
 
- Após a topografia e locação da pavimentação, será realizada a regularização da 
base de calçamento poliédrico, executando-se a retirada e recolocação e 
recomposição do calçamento se necessário, logo em seguida será executado a 
varredura de todo o trecho a ser pavimentado e o preenchimento de espaços vazios 
no calçamento com a pedra britada número 0. Então será realizada a compactação 
do trecho a ser pavimentado e molhagem com caminhão pipa. Após a execução 
destes serviços será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de um 
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ligante asfáltico sobre a superfície da camada de pavimento existente, nesse caso, a 
via que receberá o revestimento asfáltico do tipo PMF. A camada final de 
revestimento terá espessura de 4,0 cm conforme projeto e planilha orçamentária.  
 
1.4 Equipamentos:  
 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados ao 
local de instalação da obra, atendendo ao que dispõem as especificações para os 
serviços. 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos/acessórios: 
 

a) Equipamento compactação e molhagem de base; 
 

Os serviços para compactação da base em calçamento com pedras poliédricas 
compreendem as operações de umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento da base. 

São recomendados os seguintes equipamentos para a execução destes 
serviços: Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³; Caminhão pipa com 
capacidade de 10.000 litros, trucado; Rolo compactador vibratório de um cilindro aço 
liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, 
largura de trabalho 1,68 m. 
 

b) Equipamento para pintura de ligação; 
 
Para produção e execução da pintura de ligação é necessário dispor de: 
a) Vassouras mecânicas ou manuais para limpeza da via que receberá a pintura; 
b) Tanques para estocagem de emulsão asfáltica; 
c) Caminhão distribuidor de material asfáltico com bicos de espalhamento 
devidamente calibrados; 
 
 

c) Equipamento para pavimentação asfáltica em PMF; 
 

Para produção e execução do PMF são utilizados os seguintes equipamentos. 
 
a) Tanques para estocagem de emulsão asfáltica; 

b) Usina para pré-misturado, dotada de: silo dividido em compartimentos separados para os 

diferentes agregados ou sua mistura, correia transportadora com dispositivo para 

umedecimento dos agregados e misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; 

c) Caminhão basculante; 
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d) Equipamento para espalhamento do pré-misturado – poderá ser utilizado vibro-acabadora 

de asfalto ou motoniveladora, está sendo permitida no caso da necessidade de nivelamento 

ou regularização do pavimento, conforme preconiza a norma DNIT 153/2010;  

e) Rolos Lisos tipo tandem e rolos pneumáticos; 

 
NOTA:  

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da 
execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o 
que, não será autorizada a sua utilização. 
 
1.5 Resumo dos equipamentos recomendados para execução da obra: 
  
- Caminhão pipa 

- Caminhão basculante 10 m3 

- Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável 

- Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica 

- Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 l, com cavalo mecânico e 

tanque de asfalto com serpentina 

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras 

- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso 

- Caminhão toco, PBT 16.000 kg 

 

 
1.6 Condições Gerais: 
 
1- A execução das obras ou serviços deverá estar em conformidade com os 
projetos, especificações, instrução desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o 
direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, 
especificações fornecidas, devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a 
fiscalização, não cabendo à contratada, direito nenhum, a indenização ou a 
reclamação. 
 
2- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os 
elementos fornecidos pela fiscalização serão refeitos não cabendo à contratada 
direito a nenhuma indenização. 
 
3- A Empresa contratada será responsável pela sinalização, quando necessária, 
para fluidez segura do trânsito e também será responsável por qualquer dano por 
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acidente de trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela 
omissão e/ou sinalização inadequada. 
 
4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade 
do RT da Contratante, o qual deverá dirimir qualquer dúvida quanto às medidas 
apresentadas. 
 
5- Uma vez que no valor orçado para esse serviço contempla a regularização 
de trechos irregulares no calçamento existente (depressões, “buracos”), a 
fiscalização da engenharia não aceitará irregularidades na entrega final da 
obra, isto é, a obra deverá estar perfeitamente livre de qualquer imperfeição, 
atendendo as normas técnicas específicas a esse serviço. 
 
6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverão realizar 
visitas ao local para quando da execução dos serviços se utilizar à técnica 
mais apropriada para a sua execução.  
 
7- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 
da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
8- Os levantamentos topográficos são de responsabilidade da Contratada. 
 
9- O Controle Tecnológico deverá seguir as normas do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais – DER – MG.  
 
10- O controle Geométrico será feito em função do greide existente e dos 
equipamentos públicos já instalados no bairro.  
 
11- A largura da capa asfáltica acha-se definida no Projeto Arquitetônico elaborada 
para cada rua. Deverá ser observada uma declividade transversal mínima de 3% do 
eixo para bordo. 
 
12- O Município, será responsável de realizar toda supressão necessária no trecho 
de acordo com as normas ambientais vigente. 
 
 
2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1-Serviços Preliminares 
 
2.1.2- Locação de Pavimentação 
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A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e 
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do 
levantamento topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locação 
deverá ser efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados 
para o levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo normalização 
própria do INMETRO. 
 
  Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de 
nível – RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela 
Proponente, devendo a SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das 
divergências porventura encontradas. 
 

A locação deverá ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes. 
 

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e 
alinhamentos, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo 
durante o período de execução da obra; 
 

2.2- Base 
 
2.2.1- Retirada e recolocação de pavimento em pedra poliédrica 
 

Os trechos nos quais o pavimento em pedra poliédrica apresentarem 
depressões e/ou irregularidades estando assim em desconformidade com o greide 
de pavimentação constante do projeto deverão ser retirados e recompostos, 
utilizando rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento das pedras 
poliédricas. 
 
2.2.2- Execução de pavimento em pedras poliédricas 
 

Deverá ser executado pavimento em pedras poliédricas com rejuntamento 
com pó de pedra, incluindo aquisição do material e execução do pavimento em 
todos os trechos e que esta pavimentação estiver em falta. 
 
2.2.2- Varredura da superfície 
 

Toda a superfície do pavimento existente que será recapeado deverá ser 
varrida minuciosamente com vassoura mecânica ou manual com o objetivo de retirar 
quaisquer impurezas e/ou material de solo desagregado e/ou vegetação. Portanto 
ao fim do processo de varrição a via deverá encontrar-se completamente limpa, livre 
de impurezas e materiais desagregados. 
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2.2.3- Pedra Britada N. 0 

 
Para execução do preenchimento dos interstícios e pequenas 

irregularidades do pavimento em pedras poliédricas existente, deverá ser 
executada uma camada de pedra britada n° 0 de aproximadamente 1,5 
centímetros de espessura de forma a regularizar a base para aplicação do 
pavimento. Atentar-se para o correto espalhamento e regularização da camada 
de Brita n° 0. 

 
2.2.4- Transporte do material de regularização da base 
 

O material para preenchimento da base será adquirido de fornecedores em 
Montes Claros/MG e será transportado por caminhões basculantes de 
responsabilidade da contratada e será pago conforme previsto em planilha 
orçamentária. 
 
2.2.5- Compactação de base  
 

Deverá ser executada compactação com rolo compactador vibratório tandem 
de aço liso e molhagem com caminhão pipa com capacidade para 10.000 L trucado. 
De forma que possibilite a regularização e o perfeito agregamento da pedra britada 
ao pavimento existente, constituindo então a base para recebimento da 
pavimentação asfáltica. 
 
2.3- Pavimentação 
 
2.3.1- Pintura de ligação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície 
da base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada 
subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água 
na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m² de tal forma que a 
película de asfalto residual fique em torno de 0,3mm.  
Antes da aplicação da ligante asfáltico a equipe técnica deve se certificar de que a 
varrição da via foi devidamente feita e que não há pó ou outro material solto sobre a 
mesma. Aplicação da pintura de ligação deve ser uniforme e contínua tendo cuidado 
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para que a taxa de CAP residual seja mantida. Para tanto a taxa de aplicação do 
diluído deve ser de 0,8 a 1,01 l/m2. 
 

Após a aplicação deve ser esperado o tempo necessário para que a água 
oriunda da ruptura da emulsão escoe ou evapore. 

Durante a execução e ruptura não poderá haver tráfego no local, sendo assim 
é necessário trabalhar em meia pista ou com interdição total da via. A aplicação do 
ligante asfáltico não é permitida em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 
10°C, ou quanto a superfície a ser pintada apresentar qualquer excesso de umidade. 
 
 
2.3.2- Transporte do material asfáltico  
 

O material betuminoso será adquirido de fornecedores em Belo 
Horizonte/MG, (REFINARIA) conforme o croqui de DMT e será transportado através 
de caminhões tanque por conta da empresa executora, e será pago em tonelada por 
quilometro, conforme previsto em planilha orçamentária. 
 
2.3.3- Concreto Asfáltico PRE-MISTURADO a Frio (PMF) 
 

Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de 
pavimentação asfáltica com PMF (PRE-MISTURADO A FRIO), com espessura de 4 
cm conforme projeto e planilha orçamentária. 
Antes da aplicação da camada de recapeamento a superfície deve estar limpa e ter 
recebido pintura de ligação realizada através da aplicação de emulsão asfáltica do 
tipo RR-2C. 
 

A mistura deve ser transportada da usina ao seu ponto de aplicação em 
caminhões basculantes devidamente protegidos contra as intempéries possíveis e 
após o espalhamento procede-se a compressão do material. Deve-se tomar cuidado 
especial quanto a forma de compressão, seguindo as especificações contidas no 
Capítulo “Especificações Técnicas” na NORMA DNIT 153/2010. 
 

Não é permitida a aplicação do PMF em dias de temperatura inferior a 10°C 
ou chuvosos. 
 
3.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e 
a Contratada e serão medidos os serviços completamente concluídos. 
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NOTA: serão considerados como serviços totalmente concluídos aqueles que 
forem realizados conforme planilha orçamentária, considerando inclinação do 
projeto, certificando que o greide da pista está no nível inferior das casas. A entrega 
do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a 
realização da medição. 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto 
e o edital. Na ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da 
SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como válidos. 

- O item referente a fornecimento e instalação de placa de obra será instalada em 
local indicado pela fiscalização, de acordo modelo fornecido pela proponente e será 
pago em metros quadrados conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  
 
- O item referente a locação de pavimentação será pago em metro linear conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria. 

- O item referente a retirada e recolocação de pavimentos em pedra poliédrica, 
rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento das pedras poliédricas será 
pago em metros quadrados conforme quantidade executada e prevista na Planilha 
Orçamentaria.  

- O item referente a execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento 
com pó de pedra será pago em metros quadrados conforme quantidade executada e 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente a Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico 
será pago em metros quadrados conforme quantidade prevista na Planilha 
Orçamentaria.  

- O item referente ao fornecimento de pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) 
será pago em metros cúbicos conforme quantidade prevista na Planilha 
Orçamentaria.  

- O item referente transporte de material de qualquer natureza será pago em TxKM 
conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente a compactação de base com rolo compactador vibratório e 
molhagem com caminhão pipa será pago em metros cúbicos conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente a pintura de ligação com emulsão será pago em metros quadrados 
conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  
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- O item referente ao transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade 
de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores 
a 100 KM será pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha 
Orçamentaria.  

- O item referente a execução e aplicação de concreto asfáltico pré-misturado à frio 
(PMF), incluindo fornecimento e transportes dos agregados e material betuminoso, 
inclusive transporte da massa asfáltica até a pista será pago em metro cúbico 
conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente a demolição manual de meio fio de concreto, será pago em metros 
cúbicos conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas, será pago em metros conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item referente a execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, 
moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 
cm base da sarjeta) x 22 cm altura, será pago em metros conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  
 
 
4.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de 
Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração 
Contratual; 
 

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão 
ter seus preços fixados mediante prévio acordo; 
 

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários 
à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização; 
 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
 
Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 
de multa; 
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Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 
 

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da 
Fiscalização e Assessoria Jurídica da Contratante; 
 

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a 
contratação de um Técnico em Segurança do Trabalho; 
 

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras 
redigido em no mínimo 2 cópias; 
 

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 
 

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia 
autorização ambiental; 
 
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 
 

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do 
pessoal e dos insumos até o local das obras e serviços; 
 

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo 
pela Contratante; 
 

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 
execução das obras e serviços no prazo contratual; 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 
execução dos serviços objeto do contrato; 
  

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua 
conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução 
das obras e serviços; 
 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local 
do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 
8.666/93); 
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A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados; 
 

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa 
de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e 
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 
 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o 
alvará de demolição; 
 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 
 

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de 
EPI's. 
 
 5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO 
 

Para pavimentos asfálticos o controle tecnológico das obras de pavimentação 
será obrigatório. É exigido um Laudo Técnico de Controle Tecnológico, e apensado 
a ele virão os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços 
conforme exigências normativas do DNIT. O Laudo Técnico e os resultados dos 
ensaios farão parte da documentação técnica analisada e exigida pelo órgão 
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no 
pavimento, a identificação dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de 
responsabilidade da empresa executora dos serviços de pavimentação e controle 
tecnológico.  
 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a 
aceitação dos serviços em medição e pagamento. Os custos correspondentes a tais 
serviços técnicos laboratoriais já estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O 
Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados 
obtidos das análises deverão ser apresentados em conformidade com as normas 
técnicas, acompanhados de “Análise dos Resultados”.  Os laudos deverão 
apresentar o número da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, e o 
trecho da rua/etapa a que pertence a amostra. 
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6.0 ENSAIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS: 
 
Pintura de Ligação 
 
Teor de betume – DNIT (053/94) – mínimo 1 ensaio a cada 300m; 
 
Revestimento em PMF 
 
Análise granulométrica (com material resultante da extração com massa igual ou 
superior a 1.000 g) seguindo NBR NM 248 
 
Fluência seguindo DNER-ME 107 
 
Extração de ligante (teor residual de CAP) seguindo DNER-ME 053 ou ASTM D 
2172(15) 
 
Determinação da espessura através dos corpos-de-prova extraídos 
 
- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o mínimo 
necessário a ser exigido pela Fiscalização da obra. Qualquer outro teste ou análise 
de especificação de materiais e serviços poderá ser solicitado, no momento que 
julgar necessário, para acompanhamento da obra e avaliação de aceitação dos 
serviços. 
 
- Destacamos que a exigência dos ensaios e laudos de controle tecnológico 
para a execução de pavimentação asfáltica será obrigatória. 
 
 

Capitão Enéas-MG, 21 Novembro de 2023. 
 
 
 
 

___________________________________ 

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA 
CAU A111971-0 


