ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL
DESCRITIVO

PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE
CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO
MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

Capitao Enéas-MG
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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:
1.1 Obra:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condigbes gerais e o método construtivo que deverdo reger a Execucgédo de
Pavimentagdo em Bloco de Concreto Intertravado em seis ruas da sede do
Municipio de Capitdo Enéas-MG. O sistema de pavimentagédo que passara a integrar
o conjunto de melhoramentos publicos na malha viaria do Municipio de Capitao
Enéas/MG.

A execucao das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
estara adquirindo por meio da contratagdo todos os materiais e servigos, agregados,
transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execugdo dos servigos.
Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢gdes de vida e saude basica da

cidade em geral.

1.2 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovagao da fiscalizagdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificacbes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material

aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia

da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

- Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, comprovadamente

de primeira qualidade. Obriga-se 0 EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os
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materiais porventura impugnados pela fiscalizagdo, dentro de 72 horas, a contar do

recebimento da ordem de servico atinente ao assunto.

- A obtengao dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusao
das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE.

1.3 Assisténcia Técnica E Administrativa

A obra sera executada e orientada pelo Responsavel Técnico da Empresa
Construtora. O Profissional sera responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos e

orientacao das equipes de trabalho.

A empresa construtora devera manter na obra encarregado ou mestre de obras. A
partir do inicio dos servigos, a contratada devera providenciar diario de obras que

devera ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalizagao.

1.4 Materiais, mao-de-obra e equipamentos

Para a execugdo das obras e servigos que forem ajustados, cabera ao
EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecéanico e o ferramental

necessario.

Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos, comprovadamente de
primeira qualidade. Obriga-se o0 EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pela fiscalizagdo, dentro de 72 horas, a contar do

recebimento da ordem de servico atinente ao assunto.

A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusao
das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE.
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E de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar méo-de-obra idénea na
quantidade necessaria para assegurar progresso satisfatério as obras dentro dos

cronogramas previstos.
1.5 Equipamentos de seguranga

Para a execugao das obras, cabera ao EXECUTANTE fornecer aos operarios todos
os equipamentos de protecdo individuais (6culos, botas, cintos, capacetes, etc.) e os
coletivos, que deverdo estar de acordo com a norma reguladora NR 18, aprovada

pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.
1.6 Sub-contratagcoes

O EXECUTANTE nao podera subcontratar as obras e servigos contratados no seu
todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigos especializados
com a autorizacdo da fiscalizagdo, mantida, porém, a sua responsabilidade direta
perante 0 CONTRATANTE.

1.7 Seguros e acidentes

Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras contratadas, uso indevido de patentes
registradas, a destruicdo ou danificagcdo da obra, da parte ja construida e em
construcao até o definitivo recebimento da mesma, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

1.8 Licengas e franquias e ART
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E de conta do EXECUTANTE a obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias aos servigos a contratar, observando todas as leis, codigos e posturas
referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender ao pagamento de
seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam
diretamente respeito as obras e servigos contratados. E obrigatério, outrossim, o
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas
porventura impostas pelas autoridades em fungao de seus servicos.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,

abrange, também, as exigéncias do CREA.

1.9 Condigoes Gerais:

1- A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os
projetos, especificagdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o
direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacdes fornecidas, devendo tais alteracbes serem comunicadas por escrito a
fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdo ou a
reclamacao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os
elementos fornecidos pela fiscalizagdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada
direito a nenhuma indenizagao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria,
para fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por
acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissao e/ou sinalizagao inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade
do RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas
apresentadas.

5- Uma vez que no valor orgado para esse servigo contempla a regularizagao e

compactacao de base, a fiscalizagdo da engenharia ndo aceitara
irregularidades na entrega final da obra, isto é a obra devera estar

Péagina 5 de 17



ey

el v - R PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
= I CNPJ: 18.017.426/0001 -13

im s rma

A - e

¥ L 3 . 1 1 3 —_—

9> Oapira cnin® 125 Avenida Alencastro Guimardes, 406 — Centro.

S CEP: 39.472-000 Capitdo Enéas—MG

perfeitamente livre de qualquer imperfeicao, atendendo as normas técnicas
especificas a esse servigo.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar
visitas ao local para quando da execugao dos servigos se utilizar a técnica

mais apropriada para a sua execugao.

7- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

8- Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

9- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais — DER — MG, NBR 9781:2013 e NBR 15953:2011.

10- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos
equipamentos publicos ja instalados no bairro.

11- A largura da pista de rolagem acha-se definida no Projeto Arquitetdnico
elaborada para cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima

de 3% do eixo para bordo.

12- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho
de acordo com as normas ambientais vigente.

1.10 Normas Técnicas:
Para a execucao da obra devem ser observadas:
- ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificagao e

métodos de ensaio

- ABNT NBR 15953:2011 — Pavimento intertravado com pecas de concreto —
Execucéao

- MANUAL DE PAVIMENTAGCAO DO DNIT

- CADERNOS TECNICOS DA SUDECAP

2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
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2.1-Servigos Preliminares

2.1.2- Locagao de Pavimentagao

A locacgao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do levantamento
topografico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locagdo devera ser
efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagdo prépria do
INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagao da referéncia de nivel —
RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela
Proponente, devendo a SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das

divergéncias porventura encontradas.

A locacéao devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes.
A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locagcdo em qualquer tempo

durante o periodo de execucao da obra;

Devera ser executada por profissional da topografia com o objetivo de evitar
possiveis desvios de alinhamento e erros de cota de nivel.

Para inicio dos trabalhos de Base sera realizada toda a marcacédo de alinhamento
de meio-fio e altura do greide.

2.2- Base

2.2.1- Regularizagdao e Compactacao de Sub-Leito
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Para receber a pavimentagdo sera realizada uma regularizagdo com maquina
motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para

permitir a colocagao do pavimento respeitando as inclinagdes indicadas no projeto.

O leito da estrada devera estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a
presencga de “panelas” nem de “costelas”, obedecendo as condicbes geométricas de

alinhamento, greide e sec¢ao transversal projetados.

A regularizagdo e compactagao devera conformar o leito da via, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 40cm de
espessura. Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do
préprio subleito, em caso de substituicdo ou adigdo de material, estes deverdo ser
provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servigo extra.

Séo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratorio e pneumatico e grade de discos.
Os equipamentos de compactacao e misturas sao escolhidos de acordo com o tipo
de material encontrado. Durante a terraplenagem e regularizagdo do subleito a pista
devera ser mantida em condigdes de transito, através da colocagao de saibro ou
brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da
regularizagdo do subleito sera a mesma da plataforma de pavimentagdo. Ndo sera

permitida a execugao dos servicos em dias de chuva.

2.3- Pavimentagao
2.3.1- Pavimentacao em piso intertravado

Apos a perfeita estabilizagdo e regularizagdo do subleito e base, e o assentamento
do meio fio, se procedera o espalhamento do colchdo de areia na espessura de 5

cm, sendo que esta sera a base do pavimento. Este material devera ser a areia
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meédia/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer

material estranho a consisténcia/material organico.

O pavimento sera executado com piso intertravado utilizando blocos Modelo 16
faces na espessura de 8 cm e dimensdes de 22 cm x 11 cm. A resisténcia minima a
compressao simples exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibragao,
a relagcao agua/cimento deve ser tal que permita a obtengdo de uma mistura seca,
essa relagao € da ordem de 0,4. Os blocos sé poderao ser usados apds o periodo
total da cura, ou seja, 28 dias apds a sua execugado. A contratada devera apresentar
laudo comprovando a resisténcia de 35 Mpa dos blocos, e a Prefeitura podera pedir

a qualquer momento ensaio para comprovar a resisténcia dos blocos assentados.

As principais caracteristicas dos blocos intertravados de concreto ou pavers sé&o

apresentadas a sequir:

 Juntas entre 2,0 a 2,5 mm;

» Espessura da camada de areia de assentamento de 50 mm;

* Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.° 200 e com
umidade abaixo da umidade 6tima;

* Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.° 200 e devera
estar seca;

* Fazer uma passada de rolo liso antes da execugao da selagem do pavimento com
areia fina;

* Nao executar cortes nas pegas com dimensdes inferiores a 1/3 da menor dimensao
da peca;

* Em caixas de passagem e pogos de visita executar anel de envolvimento de
concreto;

* Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros;

* O PAVER deve ter resisténcia de tracao na flexdo de 2,5 MPa, e de compressao
35 MPa (trafego pesado);

» Deve-se prever uma drenagem superficial da pista fazendo-se para isto declividade
transversal na ordem de 3%, como consta em projeto;
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O pavimento intertravado de concreto devera obedecer as especificacbes do

DNERES 327/97 - Pavimento com pecas flexiveis de concreto.

O procedimento para a execugao da pavimentagéo esta descrito a seguir:

Cravam-se ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais
de 10,00m. Marca-se com giz, nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de
pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a secdo transversal
correspondente ao abaulamento ou superelevacdo estabelecida pelo projeto.
Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um
outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as
guias, outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com
espagamento nao superior a 2,50m.

Os blocos sdo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente
rasada. Cada bloco é pego com a mao, encostado firmemente contra os outros ja
assentados, para entao deslizar verticalmente até tocar no colchao.

O cuidado na colocagado permite que se tenha a junta com abertura minima: em
média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possivel fecha-la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregdo aos blocos ja
assentados.

Os Blocos nédo devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os
golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento.

Em pistas inclinadas € aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

A compactacédo inicial é realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratérias.

Na primeira etapa de compactacgao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratoria passa

sobre o piso pelo menos duas vezes e em diregcdes opostas: primeiro completa—-se o
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circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cao dos percursos
para evitar a formagao de degraus.

A compactacgao devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da
pista, de modo uniforme, devendo cada passada atingir a metade da outra faixa
compactada, até a completa fixacdo do pavimento, isto &, até quando ndo se
observar mais nenhuma movimentagao da base pela passagem da placa vibratoria.
Qualquer irregularidade ou depressao que venha surgir durante a compactacao,
devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos utilizando as
técnicas apresentadas anteriormente.

A compactagcdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores ou placas
vibratérias devera ser efetuada por meio de soquetes mecanicas ou manuais
adequados. Observacao: Onde teremos interrupgcdo da pavimentacdo em pavers,
esta devera ser travada com corddes que ficardo no mesmo nivel da pavimentagéo.
Uma vez executada a compactacdo inicial, damos inicio a ultima etapa: o
espalhamento da camada de areia fina ou p6-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina
camada de areia ou po é espalhada sobre as pecas, € com uma vassoura o0 operario
varre até que as juntas entre as pegas sejam completamente preenchidas.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso €& preciso utilizar materiais e
mao—-de—obra de boa qualidade na selagem e compactacgéao final. Com rejunte mal
feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocacgado, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se
utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradigo.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para
secar ao sol ou em area coberta.

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente
cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam
completamente preenchidas.

A compactacdo final tem como objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao

pavimento. Sua execug¢ao se procede da mesma forma como a compactagao inicial.
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Apds a compactacéao final, o operario deve fazer a varri¢gao final para posteriormente
o pavimento ser liberado para o trafego.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos
blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da
vibrocompactadora e/ou placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas
direcdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia.

2.4- Meio Fio e Drenagem:
2.4.1- Guia (meio-fio) pré-moldado

Para a realizagao dos canteiros centrais e meio-fio de travamento serdo assentados
meios-fios de concreto pré-moldados prismaticos, com dimensbdes de
13x15x30x100cm (topo x face x altura x comprimento), fck=20MPa. Serao
assentados de forma nivelada seguindo o alinhamento longitudinal da pista,
rejuntados com argamassa de cimento e areia na razdo de 1:4, com juntas de
1,5cm. As curvas serdo executadas com fragdes de meios-fios, com comprimentos
adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede publica na curva de esquina, esta

devera ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor.
Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho sera preenchida com
a colocacao de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma

altura de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm.

Os Meios-fios de travamento deverao ser assentados no nivel do pavimento

acabado, de forma que garanta o travamento e estabilidade da faixa de pavimento.
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Detalhe construtivo de Pavimentagao em Intertravado

Apoio para maio-fio

~ Pav. em Infertravado

Meio-Fio em
Concreto Pré-Moldado

Colchao de Areia

2.4.2- Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto

Nas ruas que serao pavimentadas deverao ser executados guia (Meio-Fio) e sarjeta
conjugados de concreto, moldado in loco com extrusora, 45cm de base (15cm de

base da guia + 30 cm de base da sarjeta) x 22 cm de altura.

Nos acessos as propriedades locais, caso necessario, poderdo ser executados
meios-fios rebaixados com espelho de 5¢cm a vista, fazendo-se a transicéo de altura
de espelho com meio-fio inclinado. Ao final do segmento, o ultimo meio-fio que forma
a guia do pavimento sera colocado inclinado a partir da altura dos demais até o nivel

do solo.

3.0 CRITERIOS DE MEDIGAO:

As medigbes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagao e

a Contratada e serdo medidos os servigos completamente concluidos.
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NOTA: serao considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orgamentaria, considerando inclinacédo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas. A entrega do
Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagao
da medigao.

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orgamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da

SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como validos.

- O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra sera instalada em
local indicado pela fiscalizagdo, de acordo modelo fornecido pela proponente e sera
pago em metros quadrados conforme quantidade prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item referente a locagao de pavimentagao sera pago em metro linear conforme
quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a regularizagdo e compactagao de subleito de solo sera pago em
metros quadrados conforme quantidade prevista na Planilha Or¢gamentaria.

- O item referente a execucéo de via em piso intertravado, com bloco 16 faces 22 X
11 cm espessura 8 cm sera pago em metros quadrados conforme quantidade
executada e prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas, sera pago em metros conforme quantidade
prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item referente a execugédo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto,
moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30
cm base da sarjeta) x 22 cm altura, sera pago em metros conforme quantidade
prevista na Planilha Orgamentaria.
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4.0 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos
deverao ter execucgao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizagao prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacédo exigidas;

Que o atraso na execucgao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicagao
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagao e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratagdo de
um Técnico em Segurancga do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagcdo sem prévia autorizagéo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servicos;
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Exercer vigilancia e prote¢cdo das obras e servigos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servicos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugéao
das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demolig¢ao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranga do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
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5.0 CONTROLE TECNOLOGICO

Para pavimentagdo com bloco intertravado devera ser feito um rigoroso controle
tecnolégico em especial nos agregados da base (areia média) e do rejuntamento
(areia fina).

Sera exigido resultado de ensaio a compressao do concreto utilizado em caso de
fabricacédo propria dos blocos: previamente ao inicio de obra e a cada 2.000,00 m?
de pavimentacio executados.

Em caso de aquisicdo dos blocos pré-moldados sera exigida junto a nota fiscal,
laudo técnico atestando a resisténcia e caracteristicas solicitadas em projeto.

Os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais ja estdo incluidos
nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por
profissional habiltado e os resultados obtidos das analises deverao ser
apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Analise
dos Resultados”. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente,
podendo ser unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizagdo da obra. Qualquer outro teste ou analise
de especificagdo de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que
julgar necessario, para acompanhamento da obra e avaliagcdo de aceitagdo dos
Servicos.

- Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico
para a execucdo de pavimentagéo sera obrigatoria.

Capitao Enéas-MG, 21 de Novembro de 2023.

LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0

Péagina 17 de 17



