PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS gyggll\lEgAAgo 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO | DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
valor 2.173.094,27
SEDE m2 17.230,00
1.0 (AV: TRES- CENTRAL) 186.139,71
1.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 720,00
1.1.1 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018(AV: TRES- CENTRAL) M 500,00 0,59 0,72 360,00
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
112 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: TRES- CENTRAL) UND 25,00 S 14,40 360,00
1.2 BASE 1.650,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(AV: TRES- CENTRAL) M2 1500,00 0,90 1,10 1.650,00
1.3 PAVIMENTAGAO 134.654,13
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
1.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: TRES- M3XKM | 2700,00 1,43 1,74 4.698,00
CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
1.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 843,00 0,58 0,71 598,53
DE AREIA)(AV: TRES- CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
133 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: TRES- CENTRAL) TXKM 8640,00 L 1,84 15.897,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
1.34 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1500,00 62,00 75,64 113.460,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: TRES- CENTRAL)
1.4 MEIO FIO E DRENAGEM 49.115,58
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
141 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M S 2 S50 59,78 23.314,20
AF_06/2016(AV: TRES- CENTRAL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
14.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(AV: TRES- CENTRAL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
143 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: TRES- CENTRAL) M 390,00 S8 52,94 20.646,60
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
144 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: TRES- CENTRAL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
14.5 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M el 53,50 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: TRES- CENTRAL)
2.0 (AV: LAGOINHA- CENTRAL) 99.266,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO | DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
21 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 374,40
2.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(AV: LAGOINHA- CENTRAL) M 260,00 0,59 0,72 187,20
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
21.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: LAGOINHA- CENTRAL) UND 13,00 S 14,40 187,20
2.2 BASE 858,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(AV: LAGOINHA- CENTRAL) M2 780,00 0,90 1,10 858,00
23 PAVIMENTAGAO 70.020,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: LAGOINHA- M3XKM | 1404,00 1,43 1,74 2.442,96
CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
232 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 438,36 0,58 0,71 311,24
DE AREIA)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
233 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: LAGOINHA- TXKM 4492,80 1,51 1,84 8.266,75
CENTRAL)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
2.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 780,00 62,00 75,64 58.999,20
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: LAGOINHA- CENTRAL)
2.4 MEIO FIO E DRENAGEM 28.014,39




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
241 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M AVAED S50 59,78 12.123,38
AF_06/2016(AV: LAGOINHA- CENTRAL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
24.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(AV: LAGOINHA- CENTRAL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
243 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016 M 202,80 43,39 52,94 10.736,23
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
245 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: LAGOINHA- CENTRAL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
246 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M el 53,50 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: LAGOINHA- CENTRAL)
3.0 (RUA: OITO- CENTRAL) 77.548,75
3.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 288,00
3.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: OITO- CENTRAL) M 200,00 0,59 0,72 144,00
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
3.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: OITO- CENTRAL) UND 10,00 S 14,40 144,00
3.2 BASE 660,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF11/2019(RUA: OITO- CENTRAL) M2 600,00 0,90 1,10 660,00
3.3 PAVIMENTAGAO 53.861,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(RUA: OITO- M3XKM 1080,00 1,43 1,74 1.879,20
CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 337,20 0,58 0,71 239,41
DE AREIA)(RUA: OITO- CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
333 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: OITO- CENTRAL) TXKM 3456,00 13 184 6.359,04
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
3.34 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 600,00 62,00 75,64 45.384,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: OITO- CENTRAL)
3.4 MEIO FIO E DRENAGEM 22.739,10
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
3.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el 400 59,78 9.325,68
AF 06/2016(RUA: OITO- CENTRAL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
342 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA: OITO- CENTRAL)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
343 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016(RUA: OITO- CENTRAL) M 156,00 4120 52,94 8.258,64
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
3.44 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: OITO- CENTRAL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
3.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ee Y 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: OITO- CENTRAL)
4.0 (RUA: QUINZE- CENTRAL) 186.139,71
4.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 720,00
411 SINAPI 99064 [LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: QUINZE- CENTRAL) M 500,00 0,59 0,72 360,00
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
412 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: QUINZE- CENTRAL) UND 25,00 Ui 14,40 360,00
4.2 BASE 1.650,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
421 SINAPI 100577 ARENOSO. AF11/2019(RUA: QUINZE- CENTRAL) M2 1500,00 0,90 1,10 1.650,00
4.3 PAVIMENTAGAO 134.654,13




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: QUINZE- M3XKM | 2700,00 1,43 1,74 4.698,00
CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
432 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 843,00 0,58 0,71 598,53
DE AREIA)(RUA: QUINZE- CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
433 SINAPI 100947 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: QUINZE- CENTRAL) TXKM 8640,00 L 1,84 15.897,60
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
434 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1500,00 62,00 75,64 113.460,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: QUINZE- CENTRAL)
4.4 MEIO FIO E DRENAGEM 49.115,58
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
441 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M S 2 S50 59,78 23.314,20
AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
44.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
443 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: QUINZE- CENTRAL) M 390,00 LR 52,94 20.646,60
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
444 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: QUINZE- CENTRAL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
445 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M el 53,50 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: QUINZE- CENTRAL)
5.0 (RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO) 71.527,92
5.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 276,00
5.1.1 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO) M 183,33 0,59 0,72 132,00
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
512 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO) UND 10,00 il 14,40 144,00
5.2 BASE 605,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
5.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO) M2 550,00 eC 110 605,00
5.3 PAVIMENTAGAO 49.373,18




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

SINAPI - NAO

DESONERADO 02/2023

BDI 01:

22,00%

ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS

SETOP - SEM

DESONERAGAO 01/2023

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DATA: OUTUBRO/2023

CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS

SICRO - NAO

DESONERADO 07/2022

AREA DE
PAVIMENTAGAO
(M2)

17.230,00

PREGO M*

126,12

OBRA:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos.

ITEM REF.

CcODIGO

DESCRICAO

UND QUANT

PREGO (R$)

UNIT

UNIT C BDI

TOTAL

5.3.1 SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: F (VILA
MARIANA)- SANTO ANTONIO)

M3XKM 990,00 1,43

1,74

1.722,60

53.2 SINAPI

93593

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO
DE AREIA)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO)

M3XKM 309,10 0,58

0,71

219,46

533 SINAPI

100947

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: F (VILA MARIANA)-
SANTO ANTONIO)

TXKM 3168,00 1,51

1,84

5.829,12

534 SETOP

ED-50416

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO
ANTONIO)

M2 550,00 62,00

75,64

41.602,00

5.4

MEIO FIO E DRENAGEM

21.273,74

54.1 SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO)

M 143,00 49,00

59,78

8.548,54

542 SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO)

M 19,20 49,00

59,78

1.147,78




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g:;\'gg,'\lém‘go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
54.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO M 143,00 43,39 52,94 7.570,42
ANTONIO)
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
544 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
545 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: F (VILA MARIANA)- SANTO ANTONIO)
6.0 (AV: BOCAIUVA/PRAGA DA CHAMINE- CENTRO) 149.942,72
6.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 576,00
6.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018(AV: BOCAIUVA/PRACA DA CHAMINE- CENTRO) M 400,00 0,59 0,72 288,00
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
6.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: BOCAIUVA/PRAGA DA CHAMINE- CENTRO) UND 20,00 Ui 14,40 288,00
6.2 BASE 1.320,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
6.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: BOCAIUVA/PRACA DA CHAMINE- CENTRO) M2 1200,00 Uy 1,10 1.320,00
6.3 PAVIMENTAGAO 107.723,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gg&’;’?\go 02/2023
- - ; SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.1 SINAPI 95876 [DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: M3XKM 2160,00 1,43 1,74 3.758,40
BOCAIUVA/PRAGA DA CHAMINE- CENTRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 674,40 0,58 0,71 478,82
DE AREIA)(AV: BOCAIUVA/PRAGA DA CHAMINE- CENTRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
6.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: BOCAIl:lVAIPRAQA TXKM 6912,00 1,51 1,84 12.718,08
DA CHAMINE- CENTRO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
6.3.4 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: BOCAIUVA/PRACA DA M2 1200,00 e 75,64 90.768,00
CHAMINE- CENTRO)
6.4 MEIO FIO E DRENAGEM 40.323,42
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
6.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M il 400 59,78 18.651,36
AF_06/2016(AV: BOCAIUVA/PRACA DA CHAMINE- CENTRO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g:;\?grlu—E’;/;go 02/2023
] - . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
6.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF_06/2016(AV: BOCAIUVA/PRACA DA CHAMINE- CENTRO)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
6.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: BOCAIUVA/PRACA DA CHAMINE- M 312,00 43,39 52,94 16.517,28
CENTRO)
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
6.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: BOCAIUVA/PRAGCA DA CHAMINE- CENTRO) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
6.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: BOCAIUVA/PRAGA DA CHAMINE- CENTRO)
7.0 {AV: AURELIO MENDES (PRAGA)- BELA VISTA} 108.929,07
71 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 422,40
711 SINAPI 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018{AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA} M 286,67 0,59 0,72 206,40
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
712 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS){AV: AURELIO MENDES (PRAGCA)- BELA VISTA} UND 15,00 el 14,40 216,00
7.2 BASE 946,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
7.2 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019{AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA} M2 860,00 hed 1,10 946,00
7.3 PAVIMENTAGAO 77.201,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.31 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA){AV: AURELIO M3XKM 1548,00 1,43 1,74 2.693,52
MENDES (PRACA)- BELA VISTA}
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 483,32 0,58 0,71 343,16
DE AREIA)(AV: AURELIO MENDES (PRAGA)- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
7.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO){AV: AURELIO MENDES TXKM 4953,60 1,51 1,84 9.114,62
(PRACA)- BELA VISTA}
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
734 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM{AV: AURELIO MENDES (PRACA)- M2 860,00 e 75,64 65.050,40
BELA VISTA}
7.4 MEIO FIO E DRENAGEM 30.358,97




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
741 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M g 400 59,78 13.366,81
AF 06/2016{AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA}
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
742 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016{AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA}
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
743 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA M 223,60 43,39 52,94 11.837,38
VISTA)
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
744 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
745 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: AURELIO MENDES (PRAGA)- BELA VISTA)
8.0 (AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA) 108.929,07
8.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 422,40
8.1.1 SINAPI 99064 [LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA) M | 286,67 | 0,59 0,72 206,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS gg\?gllijﬁAAgo 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
8.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA) UND 15,00 il 14,40 216,00
8.2 BASE 946,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
8.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA) M2 860,00 eC 110 946,00
8.3 PAVIMENTAGAO 77.201,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
8.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: MAJOR M3XKM | 1548,00 1,43 1,74 2.693,52
SEVERINO NARIO- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
8.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 483,32 0,58 0,71 343,16
DE AREIA)(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
8.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: MAJOR SEVERINO TXKM 4953,60 1,51 1,84 9.114,62
NARIO- BELA VISTA)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
8.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- M2 860,00 240 75,64 65.050,40
BELA VISTA)
8.4 MEIO FIO E DRENAGEM 30.358,97




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
8.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M g 400 59,78 13.366,81
AF 06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
8.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
8.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA M 223,60 43,39 52,94 11.837,38
VISTA)
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
8.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: AURELIO MENDES (PRACA)- BELA VISTA) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
8.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: MAJOR SEVERINO NARIO- BELA VISTA)
9.0 (RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) 96.858,61
9.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 369,60
9.1.1 SINAPI 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) M 253,33 0,59 0,72 182,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
9.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) UND 13,00 il 14,40 187,20
9.2 BASE 836,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
9.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) M2 760,00 eC 110 836,00
9.3 PAVIMENTAGAO 68.224,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
9.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: MESTRE M3XKM | 1368,00 1,43 1,74 2.380,32
PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
9.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 427,12 0,58 0,71 303,26
DE AREIA)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
9.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: MESTRE PEDRO TXKM 4377,60 1,51 1,84 8.054,78
(QUADRA)- BELA VISTA)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
9.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- M2 760,00 240 75,64 57.486,40
BELA VISTA)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
. BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?;LEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO | DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
9.4 MEIO FIO E DRENAGEM 27.428,25
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
9.4.1 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M et S50 59,78 11.812,53
AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
9.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
9.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA M 197,60 43,39 52,94 10.460,94
VISTA)
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
9.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA) M3 1,35 S 6726 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
9.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M S0y LN 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: MESTRE PEDRO (QUADRA)- BELA VISTA)
10.0 (BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) 75.140,41
10.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 283,20
10.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) M | 193,33 | 0,59 | 0,72 139,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
10.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) UND 10,00 Ui 14,40 144,00
10.2 BASE 638,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
10.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) M2 580,00 hed 1,10 638,00
10.3 PAVIMENTAGAO 52.066,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
10.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(BECO DA MAJOR/ | M3XKM 1044,00 1,43 1,74 1.816,56
RUA 27- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
10.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 325,96 0,58 0,71 231,43
DE AREIA)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
10.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA MAJOR/ RUA TXKM 3340,80 1,51 1,84 6.147,07
27- BELA VISTA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
10.3.4 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA M2 580,00 e 75,64 43.871,20
VISTA)
10.4 MEIO FIO E DRENAGEM 22.152,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g:;?g,l\lE’;igo 02/2023
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS g'éggﬁ,,;gﬁg;\o 01/2023 PAV?;ESTi%AO 17.230.00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO 0712022 (M2) ' ’
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
10.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M o 400 59,78 9.014,82
AF 06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
104.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
104.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) M 150,80 GER 52,94 7.983,35
- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
10.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
104.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA MAJOR/ RUA 27- BELA VISTA)
11.0 (AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL) 96.858,61
1.1 SERVI(J_ZOS PRELIMINARE_S TOPOGRAFIA E LOCA(}AO PLANIALTIMETRICA 369,60
1111 SINAPI 99064 gg(L))AQAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA M 253,33 0,59 072 182,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 2 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CcODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL) UND 13,00 Ui 14,40 187,20
11.2 BASE 836,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL) M2 760,00 G 1,10 836,00
11.3 PAVIMENTAGAO 68.224,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
11.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(AV: CORONEL M3XKM | 1368,00 1,43 1,74 2.380,32
ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
11.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 427,12 0,58 0,71 303,26
DE AREIA)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
11.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: CORONEL ELPIDIO TXKM 4377,60 1,51 1,84 8.054,78
DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
11.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA M2 760,00 U0 75,64 57.486,40
22 ETAPA- ZONA SUL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS SE?;LEEAA%O 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 2 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CcODIGO | DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
1.4 MEIO FIO E DRENAGEM 27.428,25
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
141 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M HerEd St 59,78 11.812,53
AF _06/2016(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e St 59,78 1.147,78
AF 06/20j6(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
11.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 M 197,60 43,39 52,94 10.460,94
ETAPA- ZONA SUL)
i ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
.44 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL) M3 1,35 55,13 67.26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
1145 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ee Y 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA- ZONA SUL)
12.0 (AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) 254.921,19
12.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 1.000,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
12.1.1 SINAPI 99064 |[LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) M 690,00 0,59 0,72 496,80
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
12.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) UND 35,00 Ui 14,40 504,00
12.2 BASE 2.277,00
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
12.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) M2 2070,00 0,90 1,10 2.277,00
12.3 PAVIMENTACAO 185.822,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
12.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(AV: ODILIA MATOS{ M3XKM 3726,00 1,43 1,74 6.483,24
ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
12.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM | 1163,34 0,58 0,71 825,97
DE AREIA)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
12.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: ODILIA MATOS- TXKM 11923,20 1,51 1,84 21.938,69
ZONA SUL)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
12.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 2070,00 62,00 75,64 156.574,80
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)
12.4 MEIO FIO E DRENAGEM 65.820,69




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
1241 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M ZEEA 400 59,78 32.173,60
AF 06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
124.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1243 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) M 538,20 GER 52,94 28.492,31
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
12.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
124.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: ODILIA MATOS- ZONA SUL)
13.0 (AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) 137.886,66
13.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 537,60
13.1.1 SINAPI 99064 [LOCACAO DE PAVIMENTACAOQ. AF_10/2018(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) M | 366,67 | 0,59 0,72 264,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
13.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) UND 19,00 Ui 14,40 273,60
13.2 BASE 1.210,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
13.21 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) M2 1100,00 hed 1,10 1.210,00
13.3 PAVIMENTAGAO 98.746,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
13.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(AV: CASTELO M3XKM 1980,00 1,43 1,74 3.445,20
BRANCO 22- ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
13.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 618,20 0,58 0,71 438,92
DE AREIA)(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
13.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(AV: CASTELO BRANCO TXKM 6336,00 1,51 1,84 11.658,24
22- ZONA SUL)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
13.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA M2 1100,00 e 75,64 83.204,00
SUL)
13.4 MEIO FIO E DRENAGEM 37.392,70




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g'g?g&’;’:go 02/2023
] - . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
1341 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M AEILY 400 59,78 17.097,08
AF 06/2016(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
134.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1343 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) M 286,00 R 52,94 15.140,84
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
13.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL) M3 1,35 1 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
134.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ey = 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(AV: CASTELO BRANCO 22- ZONA SUL)
14.0 (RUA: JOSE FARIA- SAPE) 95.654,45
14.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 367,20
14.1.1 SINAPI 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: JOSE FARIA- SAPE) M | 250,00 | 0,59 0,72 180,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS glgggll\l-EgAAgO 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
14.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: JOSE FARIA- SAPE) UND 13,00 S 14,40 187,20
14.2 BASE 825,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
14.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(RUA: JOSE FARIA- SAPE) M2 750,00 0,90 1,10 825,00
14.3 PAVIMENTAGAO 67.327,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
14.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: JOSE FARIA-| M3XKM | 1350,00 1,43 1,74 2.349,00
SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
14.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 421,50 0,58 0,71 299,27
DE AREIA)(RUA: JOSE FARIA- SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
14.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: JOSE FARIA- TXKM 4320,00 1,51 1,84 7.948,80
SAPE)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
14.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 750,00 62,00 75,64 56.730,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: JOSE FARIA- SAPE)
14.4 MEIO FIO E DRENAGEM 27.135,18




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
14.4.1 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 0 S50 59,78 11.657,10
AF_06/2016(RUA: JOSE FARIA- SAPE)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
14.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(RUA: JOSE FARIA- SAPE)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
14.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: JOSE FARIA- SAPE) M 195,00 LR 52,94 10.323,30
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
14.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSE FARIA- SAPE) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
14.4.5 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M el 53,50 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSE FARIA- SAPE)
15.0 (RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) 55.830,57
15.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 201,60
15.1.1 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) M 140,00 0,59 0,72 100,80
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
15.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) UND 7,00 S 14,40 100,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS gg\?gll\lEgAAgo 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO | DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
15.2 BASE 462,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
15.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) M2 420,00 0,90 1,10 462,00
15.3 PAVIMENTAGAO 37.703,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
15.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(RUA: JOSE M3XKM 756,00 1,43 1,74 1.315,44
CRISPIM- SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
156.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 236,04 0,58 0,71 167,59
DE AREIA)(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
15.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: JOSE CRISPIM- TXKM 2419,20 1,51 1,84 4.451,33
SAPE)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
15.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 420,00 62,00 75,64 31.768,80
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE)
15.4 MEIO FIO E DRENAGEM 17.463,81
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
15.4.1 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M LAY S50 59,78 6.527,98
AF_06/2016(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
15.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1543 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) M 109,20 LR 52,94 5.781,05
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
15.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
1545 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M el 53,50 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: JOSE CRISPIM- SAPE)
16.0 (BECO DA MICHELE- CENTRO) 13.485,37
16.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 52,80
16.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(BECO DA MICHELE- CENTRO) M 33,33 0,59 0,72 24,00
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
16.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA MICHELE- CENTRO) UND 2,00 S 14,40 28,80
16.2 BASE 110,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
16.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(BECO DA MICHELE- CENTRO) M2 100,00 0,90 1,10 110,00
16.3 PAVIMENTAGAO 8.976,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
16.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(BECO DA M3XKM 180,00 1,43 1,74 313,20
MICHELE- CENTRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
16.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 56,20 0,58 0,71 39,90
DE AREIA)(BECO DA MICHELE- CENTRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
16.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA MICHELE- TXKM 576,00 1,51 1,84 1.059,84
CENTRO)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
16.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 100,00 62,00 75,64 7.564,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA MICHELE- CENTRO)
16.4 MEIO FIO E DRENAGEM 4.345,63
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
16.4.1 SINAPI 94213 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M ABJY S50 59,78 1.554,28
AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
16.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS , 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQI\O UNIT UNIT C BDI TOTAL
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
16.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA MICHELE- CENTRO) M 26,00 LR 52,94 1.376.44
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
16.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(BECO DA MICHELE- CENTRO) M3 0,09 55,13 67,26 6,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
16.4.5 SINAPI 942713 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M (U 53,50 65,27 261,08
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA MICHELE- CENTRO)
17.0 (RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE) 118.261,81
171 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCACAO PLANIALTIMETRICA 458,40
17.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE) M 316,67 0,59 0,72 228,00
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
1712 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE) UND 16,00 L 14,40 230,40
17.2 BASE 1.529,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
7.2 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE) M2 1390,00 O 1,10 1.529,00
17.3 PAVIMENTAGAO 85.280,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g'g?g,{g;’;‘go 02/2023
- - ; SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
17.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(RUA DE M3XKM 1710,00 1,43 1,74 2.975,40
ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
17.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 533,90 0,58 0,71 379,07
DE AREIA)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
17.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA DE TXKM 5472,00 1,51 1,84 10.068,48
ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
17.34 SETOP ED-50416 COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA DE ACESSO/ESCOLA M2 950,00 e 75,64 71.858,00
AGRICOLA- PARQUE XUPE)
17.4 MEIO FIO E DRENAGEM 30.993,46
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
17.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M ALY 400 59,78 14.765,66
AF 06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

-MG

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g:;\'gg,'\lémgo 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
17.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
17.4.3 SINAPI 94281 |RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- M 247,00 43,39 52,94 13.076,18
PARQUE XUPE)
: ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
17.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE) M3 0.68 2208 67,26 45,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
17.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M S0 = 65,27 1.958,10
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA DE ACESSO/ESCOLA AGRICOLA- PARQUE XUPE)
18.0 (RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) 162.013,19
18.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 628,80
18.1.1 SINAPI 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) M 433,33 0,59 0,72 312,00
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
18.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) UND 22,00 Ui 14,40 316,80
18.2 BASE 1.430,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g'g?g&’;’:go 02/2023
- - ; SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
18.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF_11/2019(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) M2 1300,00 0,90 1,10 1.430,00
18.3 PAVIMENTACAO 116.700,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
18.3.1 SINAPI 95876 [DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(RUA: S2/MORADA | M3XKM 2340,00 1,43 1,74 4.071,60
DO SOL- SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
18.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 730,60 0,58 0,71 518,73
DE AREIA)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
18.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: S2/MORADA DO TXKM 7488,00 1,51 1,84 13.777,92
SOL- SAPE)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
18.3.4 SETOP ED-50416 |FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 1300,00 62,00 75,64 98.332,00
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE)
18.4 MEIO FIO E DRENAGEM 43.254,14
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
18.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M S 400 59,78 20.205,64
AF 06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

-MG

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS gg\?gll\lEgAAgo 02/2023
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS gggﬁlésig;\o 01/2023 AREA D'Z %o 17.230.00
PAVIMENTACA . ,
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO 07/2022 (M2)
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
18.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M el S50 59,78 1.147.78
AF_06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
18.4.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) M 338,00 LR 52,94 17.893,72
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
18.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
18.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M S0y LN 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: S2/MORADA DO SOL- SAPE)
19.0 (RUA: 44/MORADA DO SOL) 61.865,80
19.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 228,00
19.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(RUA: 44/MORADA DO SOL) M 156,67 0,59 0,72 112,80
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
19.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(RUA: 44/MORADA DO SOL) UND 8,00 S 14,40 115,20
19.2 BASE 517,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
19.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(RUA: 44/MORADA DO SOL) M2 470,00 0,90 1,10 517,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO | DESCRIGAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
19.3 PAVIMENTAGAO 42.191,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
19.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHI\O DE AREIA)(RUA: 44/MORADA | M3XKM 846,00 1,43 1,74 1.472,04
DO SOL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
19.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 264,14 0,58 0,71 187,54
DE AREIA)(RUA: 44/MORADA DO SOL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
19.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(RUA: 44/MORADA DO TXKM 2707,20 1,51 1,84 4.981,25
SOL)
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
19.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 470,00 62,00 75,64 35.550,80
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(RUA: 44/MORADA DO SOL)
19.4 MEIO FIO E DRENAGEM 18.929,17
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
19.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M i) 400 59,78 7.305,12
AF 06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
- — - SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
19.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e 400 59,78 1.147,78
AF 06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
194.3 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(RUA: 44/MORADA DO SOL) M 122,20 GER 52,94 6.469,27
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
19.4.4 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(RUA: 44/MORADA DO SOL) M3 1,35 55,13 67,26 90,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
194.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M ee Y 65,27 3.916,20
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(RUA: 44/MORADA DO SOL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA DE VALOR MAXIMO
_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 2 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CcODIGO DESCRIQAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
20.0 (BECO DA AMANDA- CENTRAL) 15.893,71
20.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 57,60
20.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018(BECO DA AMANDA- CENTRAL) M 40,00 0,59 0,72 28,80
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
20.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)(BECO DA AMANDA- CENTRAL) UND 2,00 i 14,40 28,80
20.2 BASE 132,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
20.2.1 SINAPI 100577 ARENOSO. AF 11/2019(BECO DA AMANDA- CENTRAL) M2 120,00 0,90 1,10 132,00
20.3 PAVIMENTAGAO 10.772,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
20.3.1 SINAPI 95876 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO DE AREIA)(BECO DA AMANDA{ M3XKM 216,00 1,43 1,74 375,84
CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
20.3.2 SINAPI 93593 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHAO M3XKM 67,44 0,58 0,71 47,88
DE AREIA)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
20.3.3 SINAPI 100947 |ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO INTERTRAVADO)(BECO DA AMANDA- TXKM 691,20 1,51 1,84 1.271,81
CENTRAL)
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM,
20.3.4 SETOP ED-50416 [FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 120,00 62,00 75,64 9.076,80
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM(BECO DA AMANDA- CENTRAL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS g?gghk’;’:go 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
¢ DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL SICRO - NAG (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PRECO M* 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CODIGO | DESCRIGAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL
20.4 MEIO FIO E DRENAGEM 4.931,78
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
20.4.1 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M Sil2Y 400 59,78 1.865,14
AF 06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICiPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. ~ . SETOP - SEM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 2 01/2023 AREA DE
¢ DESONERAGAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PRECO (R$
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT GO (R$)
ITEM REF. CcODIGO DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
20.4.2 SINAPI 94274 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M e St 59,78 1.147,78
AF _06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2043 SINAPI 94281 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016(BECO DA AMANDA- CENTRAL) M 31,20 GO 52,94 165173
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (MEIO FIO
2044 SETOP ED-51107 DE TRAVAMENTO)(BECO DA AMANDA- CENTRAL) M3 0,09 55,13 67,26 6,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
20.4.5 SINAPI 94273 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M e Y 65,27 261,08
(MEIO FIO DE TRAVAMENTO)(BECO DA AMANDA- CENTRAL)
TOTAL DA OBRA COM BDI 2.173.094,27




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

REFERENCIA DE VALOR MAXIMO

_ BDI 01: 22,00%
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS SE?SJ\IEEAA%O 02/2023
. - ., SETOP - SEM
ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS 5 01/2023 AREA DE
DESONERACAO PAVIMENTAGAO 17.230,00
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGCAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL SICRO - NAO (M2)
. 07/2022
DATA: OUTUBRO/2023 CRONOGRAMA DE OBRA: 180 DIAS DESONERADO PREGO M? 126,12
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS
OBS: Org¢amento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de pregos maximos a planilha de PREGO (R$)
custos SETOP e SINAPI e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM | REF. DESCRIQAO UNIT UNIT C BDI | TOTAL

CAU: A111971-0

Responséavel Técnico: LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA




