
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS MÊS REF.: NORTE- 07/2022

Item           Descricao      Unid. Quant.  Pr. Unitario   Pr. Total      
 01. SERVIÇOS PRELIMINARES VB 1,00             274.964,71                     274.964,71                       

 02. ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL VB 1,00             457.015,21                     457.015,21                       

 03. ALVENARIAS E DIVISÕES VB 1,00             12.336,14                        12.336,14                         

 04. COBERTURAS VB 1,00             80.108,25                        80.108,25                         

 05. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO VB 1,00             10.224,61                        10.224,61                         

 06. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA VB 1,00             92.060,81                        92.060,81                         

 07. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO VB 1,00             3.330,50                          3.330,50                           

 08. DRENAGEM VB 1,00             29.467,19                        29.467,19                         

 09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00             143.038,66                     143.038,66                       

 10. CABEAMENTO ESTRUTURADO VB 1,00             39.127,26                        39.127,26                         

 11. CFTV E SONORIZAÇÃO VB 1,00             2.920,53                          2.920,53                           

 12. SPDA VB 1,00             41.278,17                        41.278,17                         

 13. CLIMATIZAÇÃO VB 1,00             2.510,74                          2.510,74                           

 14. ESQUADRIA DE MADEIRA VB 1,00             42.268,71                        42.268,71                         

 15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO VB 1,00             89.097,07                        89.097,07                         

 16. ESQUADRIA METÁLICA VB 1,00             6.744,46                          6.744,46                           

 17. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS VB 1,00             33.411,24                        33.411,24                         

 18. PISOS VB 1,00             124.252,15                     124.252,15                       

 19. ESPELHOS VB 1,00             3.080,55                          3.080,55                           

 20. PINTURA INTERNA / EXTERNA VB 1,00             92.827,28                        92.827,28                         

 21. BANCADA VB 1,00             15.814,19                        15.814,19                         

22. SINALIZAÇÃO VB 1,00             3.518,53                          3.518,53                           

23. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VB 1,00             31.763,69                        31.763,69                         

24. LIMPEZA GERAL VB 1,00             6.900,39                          6.900,39                           

25. ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00             74.863,62                        74.863,62                         

TOTAL DA PLANILHA: 1.712.924,66                   
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