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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
01. SERVICOS PRELIMIARES
ED-50393 MOBILIZACAO, ) TRANSPORTE DE PESSOAL E
01.01 DESMOBILIZACAO DA OBRA % 0,30 19.859,78 5.957,93 | RS  24.475,19 | RS 7.342,56
01.02 ED-50152 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 1.249,24 1.249,24 | RS 1.539,56 | RS 1.539,56
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO
EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO
01.03 ED-50135 INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS M2 133,52 546,67 72.991,38 | RS 673,72 | RS 89.955,09
01.04 INSTALAGOES PROVISORIAS -
ED-50150 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO INCLUSIVE
01.04.01 RESERVATORIO UN 1,00 372,25 372,25 | RS 458,76 | RS 458,76
01.04.02 ED-50151 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 666,38 666,88 | RS 821,86 | RS 821,86
01.05 MURO DE DIVISA -
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15
CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO
01.05.01 ED-50397 FCK =15 MPA, 50 X 55 CM M 112,85 687,36 77.568,58 | RS 847,10 | RS 95.595,24
01.06 ANDAIME -
01.06.01 00041805 TORRE DE ANDAIME 2 X2 M UNXMES 3,00 575,00 1.725,00 | RS 708,63 | RS 2.125,89
01.30.03 ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE
01.06.02 3A M2 356,92 12,82 4.575,71 | RS 15,80 | RS 5.639,34
01.07 TERRAPLANAGEM/ FUNDAGAO -
0329 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT.
01.07.01 PRODUZIDO M3 920,00 26,90 24.748,00 | RS 33,15 | RS 30.498,00
CORTE E DESATERRO PARA  REGULARIZACAO E
ED-51100 ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM
01.07.02 LAMINA M3 184,00 3,72 684,48 | RS 4,58 | RS 842,72
EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK =
103077
01.07.03 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA M2 459,33 218,07 100.166,09 | RS 268,75 | RS 123.444,94
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS
PRAZO DE EXECUCAO:

6 MESES

PREFEITURA:

FORMA DE EXECUGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-

( )DIRETA

(X)INDIRETA

DATA:

15/09/2022

DATA BASE:

NORTE- 07/2022

BDI (S/ DES):

23,24%

Item

Codigo

Descricao

Unid. Quant.

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 23,24 %

Pr. Unitario

Pr. Total

Pr. Unitario

Pr. Total

TOTAL ITEM: 01

358.263,96

02.

ESTRUTURAS METALICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL
FRAMING

02.01

ED-49664

FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA (ACO ESTRUTURAL PARA PORTICO E CAIXA
D'AGUA)

KG 5.

427,85

23,79

129.128,55

RS

29,32 | RS

159.144,56

02.02

COMP-04

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METALICOS DE
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E
ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING

M2

459,33

302,78

139.075,94

RS

373,15 | RS

171.398,99

02.03

COMP-03

FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS
PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO
EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E
TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E
FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO
DE GESSO ESTRUTURADO

M2

459,33

347,12

159.442,63

RS

427,79 | RS

196.496,78

02.04

COTACAO 2

TRANSPORTE DA ESTRUTURA METALICA E LIGHT STEEL
FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO

CARRETA

7,00

4.158,00

29.106,00

RS

5.124,32 | RS

35.870,24

TOTAL ITEM: 02

562.910,57

03.

ALVENARIAS E DIVISOES

03.01

ED-48231

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM
PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE
12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM
PERDAS DE ARGAMASSA

M2

2,00

45,51

91,02

RS

56,09 | RS

112,18
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
_ o,
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA

ED-48536
C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T"
03.02 OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. M2 12,29 96,53 1.186,35 | RS 118,96 | RS 1.462,02
ED-48533 DIVISORIA EM GRANITO CINZA CCgRUMBA POLIDO H= 180
03.03 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO M2 14,58 598,94 8.732,55 | RS 738,13 | RS 10.761,94
TOTAL ITEM: 03 12.336,14
04. COBERTURAS
£D-48428 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO ONDULADA
04.01 0,5 MM M2 464,37 96,07 44.612,03 | RS 118,40 | RS 54.981,41
ED-48402 FABRJCACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUMEEIRA
04.02 METALICA PARA TELHA M 40,71 53,74 2.187,76 | RS 66,23 | RS 2.696,22
FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPIM EM
ED-50667
04.03 CHAPA DE ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO M 121,76 57,35 6.982,94 | RS 70,68 | RS 8.606,00

FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA
ED-50657 METALICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AGO

04.04 GALVANIZADO CONFORME PROJETO M 92,04 87,36 8.040,61 | RS 107,66 | RS 9.909,03
ED-50675 FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RUFOS EM
04.05 CHAPA DE ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO M 113,20 28,07 3.177,52 | RS 34,59 | RS 3.915,59

TOTAL ITEM: 04 80.108,25
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGCAO:  ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
05. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTO
RO-40976 CAMADA DE TRANSICAO NCOM GEOTEXTIL 200G/M2 -
05.01 FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 459,33 3,19 1.465,26 | RS 3,93 | RS 1.805,17
£D-50170 CAMADA DE,REGULARIZACAO ARGAMASSA TRACO 1:3,
05. 02 ESPESSURA MEDIA 3,0 CM M2 23,13 38,30 885,88 | RS 47,20 | RS 1.091,74
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA COM
ED-50175 CONSUMO DE 5,0KkG/M?, ESTRUTURADA COM TELA
05.03 POLIESTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM M2 459,33 20,33 9.338,18 | RS 25,05 | RS 11.506,22
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA
98554 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
05.04 ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 459,33 43,88 20.155,40 | RS 54,08 | RS 24.840,57
ED-50176 PROTECAO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
05. 05 TRACO 1:3 M2 23,13 22,56 521,81 | RS 27,80 | RS 643,01
ED-50579 JUNTA EM  MASTIQUE  POLIURETANO  (MASTIQUE
05. 06 PERIMETRAL) 2X2 CM M 115,17 28,75 3.311,14 | RS 35,43 | RS 4.080,47
TOTAL ITEM: 05 43.967,18
06. INSTALAGCAO HIDRO-SANITARIA
06. 01 TUBULACOES E CONEXOES
ED-50018 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE
06.01. 01 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 19,72 118,32 | RS 24,30 | RS 145,80
ED-50019 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE
06.01. 02 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 186,00 22,88 4.255,68 | RS 28,20 | RS 5.245,20
£D-50020 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE
06.01. 03 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 54,00 32,38 1.748,52 | RS 39,91 | RS 2.155,14
£D.50022 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE
06.01. 04 ) CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 42,00 42,68 1.792,56 | RS 52,60 | RS 2.209,20
£D.50023 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE
06.01. 05 ) CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 57,34 344,04 | RS 70,67 | RS 424,02
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
£D-50024 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE
06. 01. 06 ) CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 87,85 527,10 | RS 108,27 | RS 649,62
ED-50035 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE
06. 01. 07 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 96,00 28,55 2.740,80 | RS 35,19 | RS 3.378,24
ED-50027 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES
06. 01.08 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 30,21 906,30 | RS 37,23 | RS 1.116,90
ED-50028 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES
06. 01. 09 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 41,05 1.231,50 | RS 50,59 | RS 1.517,70
ED-50029 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE
06.01.10 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 126,00 44,96 5.664,96 | RS 55,41 | RS 6.981,66
ED-50334 TUBO DESfIARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E
06.01.11 INSTALACAO UN 4,00 48,47 193,88 | RS 59,73 | RS 238,92
00006142 ESPUDE DE BORRACHA i PARA VASO SANITARIO -
06.01. 12 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 9,46 37,84 | RS 11,66 | RS 46,64
ED-50332 TUBO Dg LIGACAO AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
06.01.13 INSTALACAO UN 4,00 65,95 263,80 | RS 81,28 | RS 325,12
06.01. 14 00037105 CAIXA D’AGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA UN 1,00 2.932,05 2.932,05 | RS 3.613,46 | RS 3.613,46
06.01. 15 00006140 BOLSA DE LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 4,35 30,45 | RS 5,36 | RS 37,52
00000821 BUCHA D~E REDUCAO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E
06.01. 16 INSTALACAO UN 7,00 24,71 172,97 | RS 30,45 | RS 213,15
CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA @40 MM 31 L, COM
ED-49939
06.01.17 TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 71,55 214,65 | RS 88,18 | RS 264,54
CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA @40 MM 50 L, COM
98102
06.01.18 TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 176,79 1.060,74 | RS 217,88 | RS 1.307,28
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
ED-49887 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
06.01.19 INSTALACAO UN 7,00 489,75 3.428,25 | RS 603,57 | RS 4.224,99
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
ED-50008 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA
06.01. 20 REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 65,65 525,20 | RS 80,91 | RS 647,28
ED-49957 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM  SIMPLES -
06.01.21 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 24,97 74,91 | RS 30,77 | RS 92,31
97733 CAIXA  PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO -
06. 01. 22 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,04 3.229,00 129,16 | RS 3.979,42 | RS 159,18
ED-15205 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E
06.01. 23 INSTALACAO UN 1,00 367,96 367,96 | RS 453,47 | RS 453,47
95675 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E
06.01. 24 INSTALACAO UN 1,00 214,66 214,66 | RS 264,55 | RS 264,55
ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPECAO EM
97733 CONCRETO PRE MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E
06. 01. 25 INSTALACAO M3 0,28 3.229,00 904,12 | RS 3.979,42 | RS 1.114,24
06. 02 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALEIA,
ED-50296 CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITARIO MARCA

06.02.01 CELITE OU EQUIVALENTE UN 4,00 223,05 892,20 | RS 274,89 | RS 1.099,56
ED-50297 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA -
06. 02. 02 LOUCA BRANCA UN 3,00 516,09 1.548,27 | RS 636,03 | RS 1.908,09

CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM
METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL
CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA -
06.02.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 362,61 2.900,88 | RS 446,88 | RS 3.575,04

ED-50277

CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117
ED-50279 PADRAO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM
06.02.04 VALVULA, SIFAO CROMADOS UN 6,00 297,10 1.782,60 | RS 366,15 | RS 2.196,90

LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA 1ZY, PADRAO DECA
ED-50281 OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO OU
06.02. 05 EQUIVALENTE UN 4,00 343,73 1.374,92 | RS 423,61 | RS 1.694,44
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA
ED-50282 PADRAO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VALVULA,
06. 02. 06 SIFAO CROMADOS UN 11,00 445,63 4.901,93 | RS 549,19 | RS 6.041,09
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM
TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL
ED-50290 CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA
ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2"
06. 02. 07 FORNECIMENTO UN 2,00 601,26 1.202,52 | RS 740,99 | RS 1.481,98
COMP-05 EXPURGO HOSPITALAR EMNACO INOX. FISHER INOX OU
06. 02. 08 EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO EM AGO INOX UN 2,00 2.935,78 5.871,56 | RS 3.618,06 | RS 7.236,12
06. 03 ACESSORIOS
ED-50316 DUCHA HI,GIENICA COM REGISTRO PARA CONT~ROLE DE
06.03.01 FLUXO DE AGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 148,21 1.037,47 | RS 182,65 | RS 1.278,55
CHUVEIRO ELETRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS,
ED-50313 PADRAO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
06.03.02 INSTALACAO UN 3,00 232,07 696,21 | RS 286,00 | RS 858,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT,
ED-50329 PADRAO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE
06. 03.03 DEFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 326,86 1.307,44 | RS 402,82 [ RS 1.611,28
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC,
ED-50330 PADRAO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E
06.03.04 INSTALACAO UN 17,00 119,52 2.031,84 | RS 147,30 | RS 2.504,10
TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRAO
ED-50324 FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
06. 03. 05 INSTALACAO UN 6,00 148,26 889,56 | RS 182,72 | RS 1.096,32
TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY,
ED-50325 PADRAO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
06. 03. 06 INSTALACAO UN 2,00 88,53 177,06 | RS 109,10 | RS 218,20
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
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Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF.
ED-50325 1167 C53 PADRAO LORENZETTI OU EQUIVALENTE -
06. 03. 07 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 88,53 531,18 | RS 109,10 | RS 654,60
ED-50304 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA~D’AGUA 3/4" OU EQUIVALENTE |
06. 03. 08 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 33,19 33,19 | RS 40,90 | RS 40,90
ED-49965 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAI\{IENTO 3/4"0U
06. 03. 09 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 6,00 79,08 474,48 | RS 97,46 | RS 584,76
ED-49989 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAM~ENTO 3/4"0U
06.03.10 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 7,00 80,93 566,51 | RS 99,74 | RS 698,18
ED-49991 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO
06.03.11 CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 93,21 559,26 | RS 114,87 | RS 689,22
ED-49995 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMEI\ITO 1.1/2"0U
06.03.12 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 134,95 269,90 | RS 166,31 | RS 332,62
ED-29972 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
06.03.13 INSTALACAO UN 2,00 32,25 64,50 | RS 39,74 | RS 79,48
ED-49978 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
06.03.14 INSTALACAO UN 2,00 65,15 130,30 | RS 80,29 | RS 160,58
ED-49980 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
06. 03. 15 INSTALACAO UN 1,00 81,44 81,44 | RS 100,37 | RS 100,37
ED-49982 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
06.03. 16 INSTALACAO UN 1,00 145,09 145,09 | RS 178,81 | RS 178,81
VALVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE
COMP-06 REF.: MONTANA HIDROTECNICA OU EQUIVALENTE -
06.03.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 599,60 2.398,40 | RS 738,95 | RS 2.955,80
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO
ED-50337
06.03.18 EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 213,13 426,26 | RS 262,66 | RS 525,32
06.03.19 100866 BARRA DE APOIO LATERAL EM AGCO INOX L =60 CM UN 1,00 348,76 348,76 | RS 429,81 [ RS 429,81
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
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ED-48160 BARRA PARA APOIO EM ACO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L
06. 03. 20 =80 CM UN 10,00 194,88 1.948,80 | RS 240,17 | RS 2.401,70
ED-28163 BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM ACO INOX L = 60
06.03.21 c™M UN 8,00 152,91 1.223,28 | RS 188,45 | RS 1.507,60
100863 BARRA PARA APOIO P.N.E. EM ACO INOX PARA LAVATORIO
06. 03. 22 EM "U" UN 4,00 655,99 2.623,96 | RS 808,44 | RS 3.233,76
06.03.23 ED-48158 BANCO ARTICULADO PARA BANHO UN 2,00 759,88 1.519,76 | RS 936,48 | RS 1.872,96
06.03.24 ED-50318 LIGACAO FLEXIVEI CROMADO 1/2 X 30 CM UN 19,00 54,27 1.031,13 [ RS 66,88 | RS 1.270,72
PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO. LALEKLA OU
ED-48179
06. 03. 25 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 84,27 589,89 | RS 103,85 | RS 726,95
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PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM
ED-48182 PLASTICO  RESISTENTE E  LAVAVEL,COLUMBUS OU
06.03. 26 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 24,00 60,45 1.450,80 | RS 74,50 | RS 1.788,00

SABONETEIRA COM RESERVATORIO BRANCO TIPO DISPENSER

ED-48187 PARA SABAO LIQUIDO EM PLASTICO RESISTENTE E LAVAVEL,

06.03.27 LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 51,27 1.230,48 | RS 63,19 | RS 1.516,56
RESERVATORIO BRANCO P/ ANTI-SEPTICO TIPO DISPENSER,
ED-48155 |COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
06. 03. 28 INSTALACAO UN 2,00 56,39 112,78 | RS 69,50 | RS 139,00
Eb.agl76 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE |
06. 03. 29 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 36,15 506,10 | RS 44,55 | RS 623,70
ED.49oa5 | GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X
06.03.30 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 28,59 85,77 | RS 35,23 | RS 105,69
ED.490a | GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X
06.03.31 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 38,04 304,32 | RS 46,88 | RS 375,04
TOTAL ITEM: 06 92.617,93
07. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE ACO
CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A

ED-22698 - .
INSCRICAO "INCENDIO", PARA EXTINTOR PINTADO DE
07.01 VERMELHO NAS DIMENSOES 75 X 30 X 25 CM UN 1,00 260,57 260,57 | RS 321,13 | RS 321,13
ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C,
07.02 CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 173,17 865,85 | RS 213,41 | RS 1.067,05
ED-26993 LanMINARIA DE EMERGENCIA AUT(“)NOMA~ IE-16 COM
07.03 LAMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 205,69 1.234,14 | RS 253,49 | RS 1.520,94
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
ED-50201

07.04 (SAIDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 22,40 44,80 | RS 27,61 | RS 55,22
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ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENT~E "S3"- 380 X 190 MM
07.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 22,50 67,50 | RS 27,73 | RS 83,19
ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE:'SIZ” - 380 X 190 MM (SAIDA) -
07.06 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 22,25 44,50 | RS 27,42 | RS 54,84
COMP-07 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 INVIM com
07.07 MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 83,64 83,64 | RS 103,08 | RS 103,08
07.08 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 5,00 20,29 101,45 | RS 25,01 [ RS 125,05
TOTAL ITEM: 07 3.330,50
08. DRENAGEM
08.01 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <=1,50 M M3 120,96 61,26 7.410,01 | RS 75,50 | RS 9.132,48
ED-51122 COMPACTACAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MACO=10
08.02 KG M2 86,40 8,70 751,68 | RS 10,72 | RS 926,21
08.03 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 120,96 61,26 7.410,01 | RS 75,50 | RS 9.132,48
ED-48667 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
08. 04 NBR-7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 12,00 29,58 354,96 | RS 36,45 | RS 437,40
ED-48668 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
08. 05 ) NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 24,00 40,07 961,68 | RS 49,38 | RS 1.185,12
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ED-48669
08. 06 NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 104,00 43,97 4.572,88 | RS 54,19 | RS 5.635,76
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
ED-48670
08.07 NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 24,00 72,03 1.728,72 | RS 88,77 | RS 2.130,48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
ED-48671
08. 08 NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 40,00 160,18 6.407,20 | RS 197,41 | RS 7.896,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ED-50108
08.09 NBR-7362 D = 250 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 6,00 265,19 1.591,14 | RS 326,82 | RS 1.960,92
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ED-50812 GRELHA C/ CAIXILHO META~LICO 20 X 20 CM FULMINAS -
08.10 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2,00 69,81 139,62 | RS 86,03 | RS 172,06
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE
ED-49908  |ACO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
08.11 FORA UN 2,00 339,18 678,36 | RS 418,01 | RS 836,02
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE
ED-49909  |ACO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
08.12 FORA UN 2,00 399,45 798,90 | RS 492,28 | RS 984,56
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE
ED-49917  |ACO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
08.13 FORA UN 3,00 858,10 2.574,30 | RS 1.057,52 | RS 3.172,56
TOTAL ITEM: 08 43.602,45
09. INSTALACOES ELETRICAS
ED-49308 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4")
09.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 336,00 19,93 6.696,48 | RS 24,56 | RS 8.252,16
ED-49309 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D =
09. 02 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 24,48 146,88 | RS 30,17 | RS 181,02
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO
ED-49317 LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
09.03 INSTALACAO M 500,00 20,85 10.425,00 | RS 25,70 | RS 12.850,00
ED-49318 ELETROPUTO ACO  GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE
09. 04 CONEXOES D = 1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO M 86,00 27,28 2.346,08 | RS 33,62 | RS 2.891,32
ED-5615 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E
09. 05 INSTALACAO UN 30,00 12,10 363,00 | RS 14,91 | RS 447,30
ED-15726 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E
09. 06 INSTALACAO UN 6,00 23,99 143,94 | RS 29,57 | RS 177,42
ED-5616 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E
09. 07 INSTALACAO UN 6,00 13,37 80,22 | RS 16,48 | RS 98,88
09.08 91967 INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 55,11 55,11 | RS 67,92 | RS 67,92
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ED-5621 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

09. 09 UN 136,00 4,29 583,44 | RS 5,29 | RS 719,44
ED-5624 ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

09. 10 UN 25,00 5,92 148,00 | RS 7,30 [ RS 182,50

09.11 ED-5618 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 3,00 3,71 11,13 | RS 4,57 | RS 13,71
ED-49070 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" -

09. 12 FORNECIMENTO INSTALACAO UN 1,00 29,70 29,70 | RS 36,60 | RS 36,60
ED-49079 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" -

09.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 27,77 277,70 | RS 34,22 | RS 342,20
ED-49088 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" -

09. 14 FORNECIMENTO E | NSTALACAO UN 47,00 31,63 1.486,61 | RS 38,98 | RS 1.832,06
ED-49097 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" -

09. 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 33,56 33,56 | RS 41,36 | RS 41,36
ED-49121 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" -

09. 16 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100,00 29,70 2.970,00 | RS 36,60 | RS 3.660,00
ED-49089 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" -

09.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 36,31 217,86 | RS 44,75 | RS 268,50
ED-49122 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" -

09.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 33,98 611,64 | RS 41,88 | RS 753,84
ED-4499 CONDULETE TIPO TB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO

09. 19 ROSCADO D = 3/4" UN 12,00 14,23 170,76 | RS 17,54 | RS 210,48

CONDULETE METALICO REDONDO DO TIPO MULTIPLO COM

ED-2923

09. 20 TAMPA DE UM FURO @3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 76,00 12,30 934,80 | RS 15,16 | RS 1.152,16
ED-49214 CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM

09.21 TAMPA CEGA UN 2,00 31,55 63,10 | RS 38,88 | RS 77,76

09. 22 ED-49136 CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE M 30,00 47,64 1.429,20 | RS 58,71 | RS 1.761,30
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CABO UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR
CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSAO ISOLAMENTO 0,75
KV, ISOLACAO COM COMPOSTO TERMOFIXO A EPR,
TEMPERATURA DE OPERACAO EM REGINE CONTINUO 90°C,
COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE

09.23 ACORDO COM A NBR 13248 - RS - RS -

09.23.01 ED-48989  |CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 M 4.100,00 4,71 19.311,00 | RS 5,80 | RS 23.780,00
09.23.02 ED-48992  |CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 M 4.815,00 6,43 30.960,45 | RS 7,92 | RS 38.134,80
09.23.03 ED-48995  |CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 M 476,00 9,67 4.602,92 | RS 11,92 | RS 5.673,92

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA
ED-19522 CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE
09.24 CONEXAO M 29,00 139,34 4.040,86 | RS 171,72 | RS 4.979,88

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14
ED-19513
09.25 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO M 46,00 141,13 6.491,98 | RS 173,93 | RS 8.000,78

£D-49446 PERFILADO LISO EM CHAPA DE AGO, DIMENSOES 19 X 38 MM
09.26 M 21,00 45,52 955,92 | RS 56,10 | RS 1.178,10

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM
CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E
ED-49393  |ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO
BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO
EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E
PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.:
MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE -
09.27 COMPLETA UN 46,00 194,69 8.955,74 | RS 239,94 | RS 11.037,24
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LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS
PRAZO DE EXECUCAO:

6 MESES

PREFEITURA:
FORMA DE EXECUGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-
(X)INDIRETA

( )DIRETA

DATA:
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DATA BASE:
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BDI (S/ DES):

23,24%

Item

Codigo

Descricao

Unid. Quant.

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 23,24 %

Pr. Unitario

Pr. Total

Pr. Unitario

Pr. Total

09.28

ED-49387

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO /
REFLETOR EM CHAPA DE AGCO TRATADA COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANCA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO
NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU
EQUIVALENTE - COMPLETA

UN 11,00

174,13

1.915,43

RS 214,60

RS 2.360,60

09.29

ED-49403

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO /
REFLETOR EM CHAPA DE AGCO TRATADA COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO
NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU
EQUIVALENTE - COMPLETA

UN 19,00

194,69

3.699,11

RS 239,94

RS 4.558,86
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Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA
PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W.
INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME
INDICACAO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA
ED-49403 COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.:
MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE,
FORNECIDA COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE
09.30 23W-220V. COMPLETA UN 23,00 63,49 1.460,27 | RS 78,25 | RS 1.799,75
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X
ED-49187 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
09.31 E INSTALACAO UN 129,00 8,91 1.149,39 | RS 10,98 | RS 1.416,42
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X
ED-49188 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE -
09.32 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,00 11,69 292,25 | RS 14,41 | RS 360,25
09.33 COTACAO CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" UN 2,00 74,50 149,00 | RS 91,81 | RS 183,62
ED-5626 TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU
09.34 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100,00 13,36 1.336,00 | RS 16,46 | RS 1.646,00
09.35 ED-15756 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA UN 19,00 38,09 723,71 | RS 46,94 | RS 891,86
ED-49461 TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE
09.36 M 75,00 14,26 1.069,50 | RS 17,57 | RS 1.317,75
09.37 39128 BRACADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" UN 1.500,00 1,96 2.940,00 | RS 2,42 | RS 3.630,00
SUSPENSAO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE
COTACAO
09.38 UN 125,00 7,30 912,50 | RS 9,00 | RS 1.125,00
11975 CHUMBADOR CBA —1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE
09.39 UN 125,00 34,75 4.343,75 | RS 42,83 | RS 5.353,75
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120
COMP-08 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
09.40 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PR 04/05 UN 1,00 9.856,14 9.856,14 | RS  12.146,71 | RS 12.146,71
TOTAL ITEM: 09 165.593,22
10. CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.01 ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 40,00 5,71 228,40 | RS 7,04 | RS 281,60
ED-48365 CABO UTP ~4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO
10.02 EXTERNO NAO PROPAGANTE A CHAMA M 930,00 8,59 7.988,70 | RS 10,59 | RS 9.848,70
ED-48374 PATCH PANEL 48 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO
10.03 cl 1,00 1.716,48 1.716,48 | RS 2.115,39 | RS 2.115,39
ED-48375 CALHA DE TOMADAS PARA FIXACAO NO RACK, COM 8
10.04 TOMADAS 2P +T cl 1,00 71,72 71,72 | RS 88,39 | RS 88,39
ED-48376 GAVETA DE VENTILACAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK
10. 05 19" cl 1,00 382,39 382,39 | RS 471,26 | RS 471,26
10. 06 ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" (@] 4,00 132,78 531,12 | RS 163,64 | RS 654,56
4931 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR,
10. 07 COMPLETA (@] 23,00 87,95 2.022,85 | RS 108,39 | RS 2.492,97
PRENSA CABO METALICO @3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA
1599
10.08 USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 76,00 14,49 1.101,24 | RS 17,86 | RS 1.357,36
CAIXA DE DERIVACAO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA
68211
10. 09 ROSQUEADA EM PVC, @2” - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE UN 2,00 16,36 32,72 | RS 20,16 | RS 40,32
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS
PRAZO DE EXECUCAO:

6 MESES

PREFEITURA:

FORMA DE EXECUGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-
( )DIRETA (X)INDIRETA

DATA:

15/09/2022

DATA BASE: NORTE- 07/2022

BDI (S/ DES): 23,24%

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Quant.

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 23,24 %

Pr. Unitario Pr. Total

Pr. Unitario Pr. Total

10. 10

100556

CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSIVEL.
CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, FUNDIDA EM
MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA
RESISTENCIA MECANICA E A PROVA CORROSAQ. TAMPA LISA
FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO, DOTADAS
DE JUNTA DE VEDAGAO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU
EQUIVALENTE

UN

1,00

45,42

45,42

RS

55,98 | RS 55,98

10.11

91979

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO SIMPLES, 10A/250V. REF.:
PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE

UN

1,00

45,86

45,86

RS

56,52 | RS 56,52

10.12

68550

RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.:
570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA
REDE RACK OU EQUIVALENTE

UN

1,00

3.152,87

3.152,87

RS

3.885,60 | RS 3.885,60

10.13

C4175

SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH BASELINE
2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA
3COM OU EQUIVALENTE

UN

1,00

5.413,51

5.413,51

RS

6.671,61 | RS 6.671,61

10. 14

65141

NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac 1,2kVA E
AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA
ENGETRON OU EQUIVALENTE

UN

1,00

10.731,09

10.731,09

RS

13.225,00 | RS 13.225,00

TOTAL ITEM: 10

41.245,26

11.

CFTV E SONORIZAGAO

11.01

ED-49318

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE
CONEXOES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

52,00

27,28

1.418,56

RS

33,62 | RS 1.748,24

11.02

ED-49309

ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D
1" FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

24,48

73,44

RS

30,17 | RS 90,51

11.03

ED-49089

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

36,31

72,62

RS

44,75 | RS 89,50

11.04

ED-49098

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

38,64

38,64

RS

47,62 | RS 47,62
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
ED-29122 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" -
11.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 33,98 135,92 [ RS 41,88 | RS 167,52
ED-48365 CABO UTP ~4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO
11.06 EXTERNO NAO PROPAGANTE A CHAMA M 3,00 8,59 25,77 | RS 10,59 | RS 31,77
11.07 ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 71,00 5,71 405,41 | RS 7,04 | RS 499,84
11.08 68061 CABO SONORIZACAO 2x2,5mm? M 43,00 4,63 199,09 | RS 5,71 | RS 245,53
TOTALITEM: 11 2.920,53
12. SPDA
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO PARA
ED-51087 CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm?. REF.: TERMOTECNICA
12.01 OU EQUIVALENTE UN 18,00 24,43 439,74 [ RS 30,11 | RS 541,98
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO PARA
ED-51087 CABO DE COBRE NU #50mm?2. REF.: TERMOTECNICA OU
12.02 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 24,43 537,46 | RS 30,11 | RS 662,42
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE ACO
63475 GALVANIZADO #50mm? — ACABAMENTO NATURAL. REF.:
12.03 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE UN 56,00 30,95 1.733,20 | RS 38,14 | RS 2.135,84
FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO LARGURA 15mm E FURO
1066470 @5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE ACO GALVANIZADO
#50mm?2.  REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE -
12.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 250,00 2,50 625,00 | RS 3,08 | RS 770,00
PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AGCO INOX
4377 @4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE -
12.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 511,00 0,26 132,86 | RS 0,32 | RS 163,52
4375 BUCHA DE NYLON N2 6. REF.: TERI\QOTECNICA ou
12.06 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 511,00 0,08 40,88 | RS 0,10 | RS 51,10
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E
28039 TRAVA PARA CABO DE AGCO GALVANIZADO. REF.:
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
12.07 INSTALACAO UN 12,00 3,85 46,20 | RS 4,74 | RS 56,88
HASTE DE AGCO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO
ED-49342 TIPO COPPERWELD @ 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571,
12.08 CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,50m. UN 17,00 156,98 2.668,66 | RS 193,46 | RS 3.288,82
CABO DE COBRE NU 50mm?, 7 FIOS x @3,00mm (NBR 6524).
ED-13941 REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
12.09 INSTALACAO M 197,00 53,97 10.632,09 | RS 66,51 | RS 13.102,47
CORDOALHA EM ACO GALVANIZADO @3/8" SM, COM 7 FIOS,
ED-51033 CONFORME NBR 5908. REF..: TERMOTECNICA OU
12.10 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 337,00 36,27 12.222,99 | RS 44,70 | RS 15.063,90
SIKAFLEX - SELANTE ELASTICO, MONOCOMPONENTE, DE
1028326 BAIXO MODULO, A BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE
12.11 310 ML. UN 1,00 91,63 91,63 | RS 112,92 | RS 112,92
ED-51019 BARRA CHATA DE ALUM~|'NIO 7/8" X 1/8" X 3M -
12.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 92,00 27,14 2.496,88 | RS 33,45 | RS 3.077,40
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE
ED-49327
12.13 CONEXOES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,00 50,37 1.359,99 | RS 62,08 | RS 1.676,16
ED-49071 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" -
12.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 33,98 373,78 | RS 41,88 | RS 460,68
28389 CONECTOR DE MEDICAO PARA SPDA EM ACO COM 4
12.15 PARAFUSOS UN 9,00 54,69 492,21 [ RS 67,40 | RS 606,60
28037 CONECTOR REFORCADO EM BRONZE PARA CONEXAO DE
12.16 DOIS CABOS #50mm? UN 3,00 48,45 145,35 | RS 59,71 | RS 179,13
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
0648 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA
12.17 DE FERRO FUNDIDO @30cm UN 3,00 676,28 2.028,84 | RS 833,45 | RS 2.500,35
CONDULETE METALICO REDONDO DO TIPO MULTIPLO COM
65004122
12.18 TAMPA DE UM FURO @1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 9,00 35,99 323,91 | RS 44,35 | RS 399,15
39129 ABRACADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA @1"
12.19 UN 81,00 2,01 162,81 | RS 2,48 | RS 200,88
28036 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO h=25cm
12.20 @3/8" COM BANDEIRA UN 21,00 20,85 437,85 [ RS 25,70 | RS 539,70
CONECTOR DE PRESSAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
65004387
12.21 COM RABICHO DE ROSCA MECANICA (3/8" E CABO #50mm? UN 21,00 34,67 728,07 | RS 42,73 | RS 897,33
12.22 C3909 SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE UN 34,00 40,74 1.385,16 | RS 50,21 | RS 1.707,14
TOTAL ITEM: 12 48.194,37
13. CLIMATIZAGAO
ED-50079 DRENO EM TUBO PVC ¢~3/4", INCLUSIVE CONEXOES -
13.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 33,44 802,56 | RS 41,21 | RS 989,04
70665 DUTO FLEXiVEL DN 15~0 MM  REF.: VENTOKIT -
13.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 41,03 410,30 | RS 50,57 | RS 505,70
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO
70999
13.03 CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 285,59 571,18 | RS 351,96 | RS 703,92
VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO
106618
13.04 VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 90,57 181,14 | RS 111,62 | RS 223,24
COMP-02 FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALACAO DA VENEZIANA
13.05 AUTO FECHANTE 15 X 15 CM UN 2,00 36,04 72,08 | RS 44,42 | RS 88,84
TOTAL ITEM: 13 2.510,74
14. ESQUADRIA DE MADEIRA
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
14.01 PORTAS
90849 P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM
14.01.01 BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM UN 17,00 890,41 15.136,97 | RS 1.097,34 | RS 18.654,78
90850 P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM
14.01. 02 BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM UN 4,00 968,25 3.873,00 | RS 1.193,27 | RS 4.773,08

P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA
COMP-01 COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO

14.01.03 DE MADEIRA 120 X 210 CM UN 2,00 1.853,21 3.706,42 | RS 2.283,90 | RS 4.567,80
110300 P120 A - PORTA DE CORRER , TIPO PRANCHETA, COM
14.01.04 BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 120 X 210 CM UN 3,00 2.426,70 7.280,10 | RS 2.990,67 | RS 8.972,01

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO

ED-49599 COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO

14.01.05 MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO UN 2,00 717,51 1.435,02 | RS 884,26 | RS 1.768,52
14.01. 06 C3676 PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM UN 2,00 116,55 233,10 | RS 143,64 | RS 287,28
14. 02 FERRAGENS
FECHADURA COM  MACANETA TIPO  "ALAVANCA",
91307 ACABAMENTO CROMADO, PADRAO LA FONTE OU
14.02.01 EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR UN 24,00 84,61 2.030,64 | RS 104,27 | RS 2.502,48
FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO
38165 CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E
14.02.02 SUPERIOR UN 2,00 72,42 144,84 | RS 89,25 | RS 178,50
FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA
3108
14.02.03 POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATAO CROMADO UN 4,00 109,21 436,84 | RS 134,59 | RS 538,36
11061 CHAPA EM AGO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA RESISTENTE
14.02.04 A IMPACTOS 90 X 40 CM KG 1,03 20,41 21,02 | RS 25,15 | RS 25,90
TOTAL ITEM: 14 42.268,71

15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
_ o,
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ED-50961 8 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

15.01 ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 80 x 70 CM M2 1,12 705,12 789,73 | RS 868,99 | RS 973,27
JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR

ED-50961 8 MM , COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

15.02 ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 317 X 70 CM M2 2,22 705,12 1.565,37 | RS 868,99 | RS 1.929,16
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS
PRAZO DE EXECUCAO:

6 MESES

PREFEITURA:

FORMA DE EXECUGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-

( )DIRETA

(X)INDIRETA

DATA: 15/09/2022

DATA BASE: NORTE- 07/2022

BDI (S/ DES): 23,24%

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Quant.

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 23,24 %

Pr. Unitario

Pr. Total

Pr. Unitario Pr. Total

15.03

ED-50962

JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 120
X140 CM

M2

3,36

729,73

2.451,89

RS 899,32 | RS 3.021,72

15. 04

ED-50962

JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 245
X140 CM

M2

13,72

729,73

10.011,90

RS 899,32 | RS 12.338,67

15. 05

ED-50961

JO5 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
8 MM , COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 70 CM

M2

0,53

705,12

373,71

RS 868,99 | RS 460,56

15. 06

ED-50961

JO6 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
8 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 x 70 CM

M2

0,88

705,12

620,51

RS 868,99 | RS 764,71

15.07

ED-50961

JO7- JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 x 70 CM

M2

2,31

705,12

1.628,83

RS 868,99 | RS 2.007,37

15.08

ED-50962

JO8 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -150
x 140 CM

M2

2,10

729,73

1.532,43

RS 899,32 | RS 1.888,57

15.09

ED-50961

JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
8 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 70 CM

M2

0,60

705,12

423,07

RS 868,99 | RS 521,39

15.10

ED-50961

J10 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 826
X160 CM

M2

13,22

705,12

9.321,69

RS 868,99 | RS 11.488,05
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
_ o,
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
ED-50961 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

15.11 ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 X 70 CM M2 4,31 705,12 3.039,07 | RS 868,99 | RS 3.745,35

J12 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8

ED-50961 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM

15.12 ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 117 x 70 CM M2 0,82 705,12 578,20 | RS 868,99 | RS 712,57
J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM
ED-50962 - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X

15.13 140 CM M2 9,10 729,73 6.640,54 | RS 899,32 | RS 8.183,81

J14 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
ED-50962 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 180
15.14 X140 CM M2 2,52 729,73 1.838,92 | RS 899,32 | RS 2.266,29

J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM
ED-50962 - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 x
15.15 110 CM M2 2,26 729,73 1.649,19 | RS 899,32 | RS 2.032,46

J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM
ED-50962 - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 597 x
15.16 140 CM M2 8,36 729,73 6.100,54 | RS 899,32 | RS 7.518,32

J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
ED-50962 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 208
15.17 x 140 CM M2 2,91 729,73 2.123,51 | RS 899,32 | RS 2.617,02

J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ED-50961 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -
15.18 410x 95 CM M2 3,90 705,12 2.749,97 | RS 868,99 | RS 3.389,06

ED-50961 GUICHE - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO
15.19 60 X 60 CM M2 0,36 705,12 253,84 | RS 868,99 | RS 312,84
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
P80A - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
$13096
15.20 COM PELICULA, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 80 X 260 CM M2 2,08 675,72 1.405,50 | RS 832,76 | RS 1.732,14
$13096 P245 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
15.21 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 245 X 260 CM M2 12,74 675,72 8.608,67 | RS 832,76 | RS 10.609,36
$13096 P75 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10
15.22 MM ACAB. EM ALUMINIO -75 X 300 CM M2 4,50 675,72 3.040,74 | RS 832,76 | RS 3.747,42
$13096 P205 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
15.23 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 205 X 210 CM M2 4,31 675,72 2.912,35 | RS 832,76 | RS 3.589,20
JP1 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM,
$13096 INCOLOR, ABRIR. LARGURA: 150CM. ALTURA: 210CM.
BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX
15.24 -150 X 260 CM M2 3,90 675,72 2.635,31 | RS 832,76 | RS 3.247,76
TOTAL ITEM: 15 89.097,07
16. ESQUADRIA METALICA
ED-23035 PV1- PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VENEZIANA -120 X 100 CM
16.01 M2 1,20 381,73 458,08 | RS 470,44 | RS 564,53
ED-23035 PF120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM
16.02 TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM M2 5,04 381,73 1.923,92 [ RS 470,44 | RS 2.371,02
ED-23035 PF120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X
16.03 210CM M2 2,52 381,73 961,96 | RS 470,44 | RS 1.185,51
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
ED-23035 PT2 - PORTAO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 250 X 200 CM
16.04 M2 5,00 381,73 1.908,65 | RS 470,44 | RS 2.352,20
16. 05 ED-50923 ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 220,06 220,06 | RS 271,20 | RS 271,20
TOTAL ITEM: 16 6.744,46
17. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
ED-50727 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
17.01 PREPARO MANUAL M2 2,50 8,14 20,35 | RS 10,03 | RS 25,08

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E
ED-50732 AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL
17.02 M2 2,50 29,38 73,45 | RS 36,21 | RS 90,53

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A
ED-50717 PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA,
17.03 INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 280,39 80,06 22.448,02 | RS 98,67 | RS 27.666,08

REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA E = 2 CM,
JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALGAO DE
17.04 ATENDIMENTO M2 5,14 234,93 1.207,54 | RS 289,53 | RS 1.488,18

ED-50737

REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5
ED-50749 JATOBA OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO

17.05 COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 10,80 311,15 3.360,42 | RS 383,46 | RS 4.141,37
TOTAL ITEM: 17 33.411,24
18. PISOS
18.01 PISO INTERNO
18.01.01 ED-50621 SOCULO DE CONCRETO MAGRO E=10CM M2 13,40 93,35 1.250,89 | RS 115,04 | RS 1.541,54
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
87745 INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
18.01.02 MECANICO M2 418,29 47,72 19.960,80 | RS 58,81 | RS 24.599,63

PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO
ED-50550
18.01.03 E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL M2 15,07 54,08 814,99 | RS 66,65 | RS 1.004,42
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
_ o,
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM,
ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRES OU EQUIVALENTE,

87263 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE
18.01. 04 REJUNTAMENTO M2 403,22 144,98 58.458,84 | RS 178,67 | RS 72.043,32
18. 02 FRISOS E RODAPES
RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM,
88650 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE
18.02.01 REJUNTAMENTO M 338,73 15,98 5.412,91 | RS 19,69 | RS 6.669,59

FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBA H = 5 CM,
S09597 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE

18.02.02 REJUNTAMENTO M 45,00 42,48 1.911,60 | RS 52,35 | RS 2.355,75

18.03 SOLEIRAS E PEITORIS

18.03.01 1001172 SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM M 78,65 83,11 6.536,60 | RS 102,42 | RS 8.055,33

101965 PEITORIL EM MARMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO

18.03.02 POLIDOL=16CM M 63,30 99,50 6.298,35 | RS 122,62 | RS 7.761,85

18.03.03 101965 MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBA L =15 CM M 1,80 99,50 179,10 | RS 122,62 | RS 220,72
TOTAL ITEM: 18 124.252,15

19. ESPELHOS

ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, |=10°,
ED-51150 FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E
19.01 INSTALAGAO UN 8,00 227,24 1.817,92 | RS 280,05 | RS 2.240,40

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4
ED-51150 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E

19.02 INSTALAGAO UN 3,00 227,24 681,72 | RS 280,05 | RS 840,15
TOTAL ITEM: 19 3.080,55
20. PINTURA INTERNA / EXTERNA
20.01 PINTURA INTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES

88485
20.01.01 INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.341,83 2,87 3.851,05 | RS 3,54 | RS 4.750,08
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
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PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%

Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

ED-50478 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES

20.01.02 INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.175,70 15,84 18.623,09 | RS 19,52 | RS 22.949,66
ED-50481 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS

20.01.03 DEMAOS M2 138,60 20,47 2.837,14 | RS 25,23 [ RS 3.496,88
ED-50453 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,

20.01.04 TRES DEMAOS M2 1.341,83 18,27 24.515,23 | RS 22,52 | RS 30.218,01

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
ED-50493 INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR

20.01. 05 BRANCO FOSCO M2 138,60 21,95 3.042,27 | RS 27,05 | RS 3.749,13
ED-50491 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
20.01. 06 P/ESQUADRIA FERRO M2 51,02 31,65 1.614,78 | RS 39,01 | RS 1.990,29
20. 02 PINTURA EXTERNA (FACHADA)
38485 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
20.02.01 INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 615,37 2,87 1.766,11 | RS 3,54 [ RS 2.178,41
ED-50483 EMA%SAMENTO DE PABEDE EM PLACA CIMENTICIA, COM 1
20.02.02 DEMAO DE MASSA ACRILICA M2 615,37 12,71 7.821,35 | RS 15,66 | RS 9.636,69
ED-50453 PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329,
20.02.03 AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 425,37 18,27 7.771,51 | RS 22,52 | RS 9.579,33
ED-50453 PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243,
20.02. 04 AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 190,00 18,27 3.471,30 | RS 22,52 | RS 4.278,80
TOTAL ITEM: 20 92.827,28
21. BANCADA

BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, INCLUSIVE FURO E
ED-48344 COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA

21.01 TESTEIRA CONFORME PROJETO M2 10,62 326,45 3.466,90 | RS 402,32 | RS 4.272,64
ED-48344 BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBA COM
21.02 ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO M2 2,77 326,45 904,27 | RS 402,32 | RS 1.114,43

ED-48344 BALCAO EM GRANITO CINZA CORUMBA ACABAMENTO
21.03 BAULEADO M2 6,94 326,45 2.265,56 | RS 402,32 | RS 2.792,10
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS
PRAZO DE EXECUCAO:

6 MESES

PREFEITURA:

FORMA DE EXECUGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-

( )DIRETA

(X)INDIR

ETA

DATA:

15/09/2022

DATA BASE:

NORTE- 07/2022

BDI (S/ DES):

23,24%

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Quant.

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 23,24 %

Pr. Unitario

Pr. Total

Pr. Unitario

Pr. Total

21.04

ED-48348

RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, H =10 CM, E
=2CM

30,80

46,01

1.417,11

RS 56,70

RS

1.746,36

21.05

ED-48339

PRATELEIRA EM ARDOSIA POLIDAE =2 CM

M2

19,29

247,70

4.778,13

RS 305,27

RS

5.888,66

TOTAL ITEM: 21

15.814,19

22.

SINALIZACAO

22.01

COTACAO 1

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME
DIAGRAMAGAO. O FUNDO SERA EM PELICULA NA COR AZUL
C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS
ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN
BLACK"

UN

1,00

415,00

415,00

RS 511,45

RS

511,45

22.02

COTAGAO 1

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE
"GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAGCAO. O FUNDO
SERA EM PELICULA NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M
OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA

UN

1,00

798,00

798,00

RS 983,46

RS

983,46

22.03

COTAGAO 1

PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO BRANCO COM ARTE
ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

4,00

52,00

208,00

RS 64,08

RS

256,32

22.04

COTAGAO 1

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE
"GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO
REF.: 3M OU EQUIVALENTE

UN

16,00

78,00

1.248,00

RS 96,13

RS

1.538,08

22.05

COTACAO 1

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE
"GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO
REF.: 3M OU EQUIVALENTE

UN

2,00

93,00

186,00

RS 114,61

RS

229,22

TOTAL ITEM: 22

3.518,53
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UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1T PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- | DATA: 15/09/2022
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS FORMA DE EXECUGAO: ( )DIRETA (X)INDIRETA DATA BASE: NORTE- 07/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES BDI (S/ DES): 23,24%
Item Codigo Descricao Unid. Quant. - ,PRECO DE CUSTO P.REC.O COMBDI - 23,24 %
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
23. URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
101747 EXECUCAO DE ACAL(;ADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)
23.01 PREPARO MECANICO, E= 7CM M2 349,42 74,68 26.094,69 | RS 92,04 | RS 32.160,62
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA
101094 COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
23.02 CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M 38,00 165,25 6.279,50 | RS 203,65 | RS 7.738,70
23.03 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica M2 53,79 16,37 880,54 | RS 20,17 | RS 1.084,94
TOTAL ITEM: 23 40.984,26
24. LIMPEZA GERAL
24.01 ED-51131 CARGA DE ENTULHO EM CACAMBAS M3 80,00 36,04 2.883,20 | RS 44,42 | RS 3.553,60
24.02 ED-51128 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS M3 80,00 16,90 1.352,00 | RS 20,83 | RS 1.666,40
24.03 ED-50266 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 459,33 6,43 2.953,49 | RS 7,92 | RS 3.637,89
TOTALITEM: 24 8.857,89
25. ADMINISTRAGAO LOCAL
25.01 COMP-ADM  [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 6,00 10.124,37 60.746,22 | RS 12.477,27 | RS 74.863,62
TOTAL ITEM: 25 74.863,62

TOTAL DA PLANILHA:

| &s

1.993.321,05

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 248.562/D
RESPONSAVEL TENCICO

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITAO ENEAS-MG




