

RESUMO GERAL					
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T				DATA: 15/09/2022	
LOCAL: RUA N, S/N, VALE DAS AROEIRAS				MÊS REF.: NORTE- 07/2022	
tem	Descricao	Unid.	Quant.	Pr. Unitario	Pr. Total
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	VB	1,00	274.964,71	274.964,71
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL	VB	1,00	457.015,21	457.015,21
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	VB	1,00	12.336,14	12.336,14
04.	COBERTURAS	VB	1,00	80.108,25	80.108,25
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	VB	1,00	10.224,61	10.224,61
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	VB	1,00	92.060,81	92.060,81
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	VB	1,00	3.330,50	3.330,50
08.	DRENAGEM	VB	1,00	29.467,19	29.467,19
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00	143.038,66	143.038,66
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	VB	1,00	39.127,26	39.127,26
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO	VB	1,00	2.920,53	2.920,53
12.	SPDA	VB	1,00	41.278,17	41.278,17
13.	CLIMATIZAÇÃO	VB	1,00	2.510,74	2.510,74
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	VB	1,00	42.268,71	42.268,71
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	VB	1,00	89.097,07	89.097,07
16.	ESQUADRIA METÁLICA	VB	1,00	6.744,46	6.744,46
17.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	VB	1,00	33.411,24	33.411,24
18.	PISOS	VB	1,00	124.252,15	124.252,15
19.	ESPELHOS	VB	1,00	3.080,55	3.080,55
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	VB	1,00	92.827,28	92.827,28
21.	BANCADA	VB	1,00	15.814,19	15.814,19
22.	SINALIZAÇÃO	VB	1,00	3.518,53	3.518,53
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	VB	1,00	31.763,69	31.763,69
24.	LIMPEZA GERAL	VB	1,00	6.900,39	6.900,39
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	74.863,62	74.863,62
TOTAL DA PLANILHA:					1.712.924,66
_____ LUIS FERNANDO GONÇALVE TEIXEIRA ARQUITETO E URBANISTA- CAU: A111971-0 RESPONSÁVEL TÉCNICO				_____ REINALDO LANDULFO TEIXEIRA PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG	