PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO E AMPLIACAO DE GALPAO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHAO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E COTAGAONO ||/ 1o BDI01: 20,42%
IMPLANTAGAO DE ESTEIRA DE TRIAGEM MERCADO
ENDERECO: ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS — MG SINAPI MAIO/2023 DATA: JUNHO DE 2024
SETOP JAN/2023 | CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

OBRA:

CONSTRUGAO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA FINS DIDATICOS DE 8,8KWP NA SEDE DO MUNICIPIO

DE CAPITAO ENEAS-MG

OBS: Orgamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de precos a planilha de custos SETOP e SINAPI PRECO (R$)
e Memoria de Calculo como referéncia para quantitativos. UND QUANT
ITEM REF. CcODIGO | DESCRIGAO UNIT | UNIT C BDI TOTAL

1.0 Servigos Preliminares R$ 379,80
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

11 SETOP ED-16660 METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 1,00 RS 315,39 | R$ 379,80 | R$ 379,80
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

2.0 Construcao e ampliagdo de Galpao R$ 40.524,75
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

21 SETOP ED-49665 APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM Kg 1002,00 | R$ 25,90 | R$ 31,19 | R$ 31.252,38
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM

2.2 SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR M2 102,00 R$ 42,18 | R$ 50,79 | R$ 5.180,58
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 OU ECOLOGIA (TELHADO)
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A",

23 SETOP ED-8495 COM FCK 25 MPA, BRITA N° (1), M3 4,93 R$ 541,33| R$ 651,88 | R$ 3.213,77
CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

24 SINAPI 94213 ICAMENTO (FECHAMENTO LATERAL) M2 11,00 R$ 66,28 | R$ 79,82 | R$ 878,02

3.0 Rampa e Recebimento de Residuos R$ 10.881,66
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO

3.1 SINAPI 96521 DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. A (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO M3 5,76 R$ 41,34 | R$ 49,78 | R$ 286,73
DE FORMAS)
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA

3.2 SETOP ED-51094 VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 14,51 R$ 12,58 | R$ 15,15 | R$ 219,83

33 | | SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 260 R$ 11,88 | R$ 14,31 | R$ 3.719,60
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM

34 SINAPI 103321 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E M2 16,4 R$ 97,00 | R$ 116,81 | R$ 1.915,68
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
3.5 SINAPI 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 6 R$ 656,00| RS 789,97 | RS 4.739,82
CUSTO TOTAL:| RS 51.786,21

Responsavel Técnico: Luis Fernando Gongalves Teixeira

CAU: n? A111971-0




