
JULHO/2023                                      

MAIO/2023

JAN/2023

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1.0  R$                       379,80 

1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS

M2 1,00 315,39R$         379,80R$              379,80R$                       

 2.0  R$                  40.524,75 

 2.1 SETOP ED-49665 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 1002,00  R$          25,90 31,19R$                31.252,38R$                  

 2.2 SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 OU ECOLÓGIA (TELHADO)

M2 102,00  R$          42,18 50,79R$                5.180,58R$                    

 2.3 SETOP ED-8495
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", 
COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M3 4,93  R$         541,33 651,88R$              3.213,77R$                    

 2.4 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)

M2 11,00  R$          66,28 79,82R$                878,02R$                       

 3.0  R$                  10.881,66 

 3.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. A (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS)

M3 5,76  R$          41,34 49,78R$                286,73R$                       

 3.2 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 14,51  R$          12,58 15,15R$                219,83R$                       

 3.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 260  R$          11,88 14,31R$                3.719,60R$                    

 3.4 SINAPI 103321
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 16,4  R$          97,00 116,81R$              1.915,68R$                    

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA FINS DIDÁTICOS DE 8,8KWP NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

COTAÇÃO NO 
MERCADO

SINAPI
ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG

DATA: JUNHO DE 2024

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%EMPREENDIMENTO:  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
IMPLANTAÇÃO DE ESTEIRA DE TRIAGEM 

Rampa e Recebimento de Resíduos

OBS:  Orçamento Técnico-Descritivo elaborado a partir de demandas por parte do Proponente, utilizando como base referencial de preços a planilha de custos SETOP e SINAPI  
e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

Serviços Preliminares

SETOP

Construção e ampliação de Galpão 
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OBRA:  CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA FINS DIDÁTICOS DE 8,8KWP NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

COTAÇÃO NO 
MERCADO

SINAPI
ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG

DATA: JUNHO DE 2024

CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS

REFERÊNCIA

BDI 01: 20,42%EMPREENDIMENTO:  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
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e Memoria de Cálculo como referência para quantitativos. UND QUANT

PREÇO (R$)

SETOP

 3.5 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 6  R$         656,00 789,97R$              4.739,82R$                    

51.786,21R$                           CUSTO TOTAL:

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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