MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUGAO DOS TELHADOS DOS

MERCADOS DE CACAREMA, POCO DO
PEDRO E VIRGILANDIA.

CONSTRUGAO DOS TELHADOS DOS MERCADOS DE CAGAREMA, POGO DO PEDRO E VIRGILANDIA.



1 ARQUITETURA

1.0-CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto de Coberturas dos Mercados de Cacarema, Pogo do Pedro e
Virgilandia visam atender as demandas de coberturas dos espacos representativos e
destinados ao acolhimento e receptividade . O referido projeto de cobertura.

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente
encontrados no comeércio e nao necessitando de mao-de-obra especializada.

e Localizagcao dos acessos: Avaliar a melhor localizagdo dos acessos a
quadra com relagao aos alimentadores.

1.1-PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definicdo do partido arquitetdbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

o Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos ambientes e
da tipologia de coberturas adotada, a volumetria € elemento de identidade visual do
projeto;

° Tipologia das coberturas — foram adotadas solugdes de coberturas
metalicas.

o Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes

do partido arquitetdnico, como pilares, volumes, revestimentos, poérticos, cercania e
etc. Eles permitem a identificacao da tipologia adotada para um determinado fim.

2 SISTEMA CONSTRUTIVO

1.2-CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude de algumas das premissas deste projeto e aplicagdo direta no
sistema construtivo, adotamos:

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;

e Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que
tange a construgao de coberturas metalicas.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao
da obra em todas as suas etapas, o sistema construtivo adotado foi 0 convencional,
a saber:
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e Pilares em perfis metalicos.

e Estrutura metalica para cobertura com telhas pré definidas em projetos e
planilhas.

1.3-ESTRUTURAS DAS COBERTURAS

2.1.1 Estruturas Metalicas

Transporte e Armazenamento

Deverdao ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento,
distor¢cdes e deformacdes das pecgas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos conforme previstos em projetos, se for o caso.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deveram ser
atenciosas e cuidadosas, de modo a se evitar danos nestas partes; As partes
estruturais que sofrerem avarias deverado ser reparadas ou substituidas, de acordo
com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverado ser usados contraventamentos em quantidades suficientes sempre
gue necessarios e indicados, e estes deverao ser mantidos enquanto a seguranga
da estrutura o exigir.

As conexodes provisérias de montagem deverao ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio das
estruturas, esforgcos de montagens, esfor¢os decorrentes dos pesos e operagdes dos
equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos aos ventos.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
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Inspecao e testes:

Todos os servicos executados estéo sujeitos a inspegéo e a aceitagao por
parte da FISCALIZACAO.

1.4-DECLARAGOES FINAIS

Quaisquer diferencas nas quantidades dos servigos propostos deverao ser
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalizagdo técnica da Prefeitura de
Capitdo Enéas. Nas descrigdes dos servicos presentes no projeto, memorial
descritivo, orcamento sintético, estdo inclusos todos os materiais e mao-de-obra
necessarias para o pleno acabamento e uso do equipamento publico; mesmo que
tais materiais ndo estejam incluso nos servigos, sendo que os quantitativos descritos
tera que ser rigorosamente executado.

A empresa devera manter na obra, a disposi¢cao da fiscalizagcdo, um “Diario de
Obras”.

A empresa devera, antes de iniciar a obra, apresentar as ART s de execugao
da obra.

A empresa devera instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura
Municipal Capitdo Enéas.

Capitdo Enéas, 02 Setembro de 2024.

Luis Fernando Gongalves Teixeira
Arquiteto e Urbanista
CAU: A111971-0
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