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1 ARQUITETURA 
 

1.0-CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto de Coberturas dos Mercados de Caçarema, Poço do Pedro e 
Virgilândia visam atender as demandas de coberturas dos espaços representativos e 
destinados ao acolhimento e receptividade . O referido projeto de cobertura. 

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente 
encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.  

 
 Localização dos acessos: Avaliar a melhor localização dos acessos à 

quadra com relação aos alimentadores.  

1.1-PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos ambientes e 
da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do 
projeto; 

 Tipologia das coberturas – foram adotadas soluções de coberturas 
metálicas.  

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes 
do partido arquitetônico, como pilares, volumes, revestimentos, pórticos, cercania e 
etc. Eles permitem a identificação da tipologia adotada para um determinado fim.  

 

2 SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

1.2-CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

Em virtude de algumas das premissas deste projeto e aplicação direta no 
sistema construtivo, adotamos: 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente 
difundidos;  

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que 
tange à construção de coberturas metálicas. 

            Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução 
da obra em todas as suas etapas, o sistema construtivo adotado foi o convencional, 
a saber: 
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 Pilares em perfis metálicos. 

 Estrutura metálica para cobertura com telhas pré definidas em projetos e 
planilhas. 

 

1.3-ESTRUTURAS DAS COBERTURAS  

2.1.1 Estruturas Metálicas 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, 
distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o 
embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos conforme previstos em projetos, se for o caso. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da 
montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

 
Montagem: 
 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deveram ser 
atenciosas e cuidadosas, de modo a se evitar danos nestas partes; As partes 
estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo 
com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos em quantidades suficientes sempre 
que necessários e indicados, e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança 
da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio das 
estruturas, esforços de montagens, esforços decorrentes dos pesos e operações dos 
equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos aos ventos. 

 
Garantia: 
 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os 
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 
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Inspeção e testes: 
 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e a aceitação por 
parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

 
1.4-DECLARAÇÕES FINAIS 
 

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura de 
Capitão Enéas. Nas descrições dos serviços presentes no projeto, memorial 
descritivo, orçamento sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra 
necessárias para o pleno acabamento e uso do equipamento público; mesmo que 
tais materiais não estejam incluso nos serviços, sendo que os quantitativos descritos 
terá que ser rigorosamente executado. 

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário de 
Obras”. 

 
A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART`s de execução 

da obra. 
 
A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura 

Municipal Capitão Enéas. 
 

 Capitão Enéas, 02 Setembro de 2024. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

Luis Fernando Gonçalves Teixeira 
Arquiteto e Urbanista 

CAU: A111971-0 


