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MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro Fone: (38) 3235-1001 

 
 
 

 

 
1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE 
CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS-MG. 

 
 
2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 

Faz se necessário abertura de processo licitatório PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E 
ZONA RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS-MG A obra tem a intenção de promover a programação recreativa, com enfoque Socio 
ambiental, e o sentimento de pertencimento da comunidade em relação ao ambiente a ser inaugurado tendo a eventualidade de promover 
atividades recreativas e de lazer que visam gerar bem estar social. 

 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
3.1. Estima-se a contratação dos serviços abaixo: 

 
 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ITEM 
  

REFERENCIA 
  

CÓDIGO 
  

DESCRIÇÃO 
  

UND 
  

QUANT 
  

PREÇO (R$) 
  

UNIT 
UNIT C/ 

BDI 
TOTAL 

1.0 
  

  
SERVIÇOS INICIAIS         118.345,14 

1.1 SETOP 
ED-

50393 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 
1.000.000,01 E 3.000.000,00 

% 1,00 0,30% 0,38% 11400,00 

1.2 COMPOSIÇÃO COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 80241,60 100.302,00 100302,00 

1.3 SETOP 
ED-

27006 
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

UND 50,00 4,60 5,75 287,50 

1.4 SETOP 
ED-

50156 
PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 250,00 7,45 7,45 1862,50 

1.6 COMPOSIÇÃO COMP02 
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 
EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM 
CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80. 

UN   4,00 564,76 564,76 2259,04 

1.7 SETOP 
ED-

16660 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

M2 6,00 297,88 372,35 2234,10 

2 
    

RUA QUINZE - CENTRAL 
        

477.104,17 

 2.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.831,00 

 2.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 1134,50 0,64 0,80 907,60 
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 2.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 57,00 12,96 16,20 923,40 

 2.2      BASE         14.270,26 

2.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 4008,50 2,85 3,56 14.270,26 

 2.3      PAVIMENTAÇÃO         333.747,21 

 2.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 3403,50 78,45  98,06 333.747,21 

2.4     GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         127.255,70 

2.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 1210,00 54,31 67,89 82.146,90 

2.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 605,00 59,65 74,56 45.108,80 

3.0     PRAÇA JOTA ARAÚJO / AV BOCAIUVA - BELA VISTA         332.463,05 

 3.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.054,01 

 3.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 649,27 0,64 0,80 519,41 

 3.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 33,00 12,96 16,20 534,60 

 3.2      BASE         9.155,61 
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3.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 2571,80 2,85 3,56 9.155,61 

 3.3      PAVIMENTAÇÃO         191.001,27 

 3.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 1947,80 78,45  98,06 191.001,27 

 3.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         131.252,16 

3.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 1248,00 54,31 67,89 84.726,72 

3.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 624,00 59,65 74,56 46.525,44 

4.0     AV CASTELO BRANCO - ZONA SUL         129.136,53 

 4.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        512,53 

 4.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 316,67 0,64 0,80 253,33 

 4.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 16,00 12,96 16,20 259,20 

 4.2      BASE         3.916,00 

4.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1100,00 2,85 3,56 3.916,00 

 4.3      PAVIMENTAÇÃO         93.157,00 
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 4.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 950,00 78,45  98,06 93.157,00 

 4.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         31.551,00 

4.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 300,00 54,31 67,89 20.367,00 

4.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 150,00 59,65 74,56 11.184,00 

5.0     
AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - ZONA SUL 

      
  159.154,15 

 5.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        638,93 

 5.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 393,67 0,64 0,80 314,93 

 5.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 20,00 12,96 16,20 324,00 

 5.2      BASE         4.845,16 

5.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16 

 5.3      PAVIMENTAÇÃO         115.808,86 
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 5.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 1181,00 78,45  98,06 115.808,86 

 5.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         37.861,20 

5.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40 

5.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80 

6.0     AV. JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA - ZONA SUL         159.154,15 

 6.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        638,93 

 6.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 393,67 0,64 0,80 314,93 

 6.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 20,00 12,96 16,20 324,00 

 6.2      BASE         4.845,16 

6.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16 
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 6.3      PAVIMENTAÇÃO         115.808,86 

 6.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 1181,00 78,45  98,06 115.808,86 

 6.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         37.861,20 

6.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40 

6.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80 

7.0     AV. ODILIA MATOS - ZONA SUL         159.154,15 

 7.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        638,93 

 7.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 393,67 0,64 0,80 314,93 

 7.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 20,00 12,96 16,20 324,00 

 7.2      BASE         4.845,16 

7.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16 

 7.3      PAVIMENTAÇÃO         115.808,86 
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 7.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 1181,00 78,45  98,06 115.808,86 

 7.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         37.861,20 

7.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40 

7.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80 

8.0     AV. ANTÔNIO MIGUEL - ZONA SUL         543.406,51 

 8.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        2.179,47 

 8.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 1347,33 0,64 0,80 1.077,87 

 8.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 68,00 12,96 16,20 1.101,60 

 8.2      BASE         16.561,12 

8.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 4652,00 2,85 3,56 16.561,12 

 8.3      PAVIMENTAÇÃO         396.358,52 
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 8.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 4042,00 78,45  98,06 396.358,52 

 8.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         128.307,40 

8.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 1220,00 54,31 67,89 82.825,80 

8.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 610,00 59,65 74,56 45.481,60 

9.0 
    

AV PEDRO MINEIRO - CENTRO 
      

  266.408,31 

 9.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.273,33 

 9.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 781,67 0,64 0,80 625,33 

 9.1.2  SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 40,00 12,96 16,20 648,00 

 9.2      BASE         9.323,64 

9.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 2619,00 2,85 3,56 9.323,64 

 9.3      PAVIMENTAÇÃO         229.950,70 



10 
 

 9.3.4  SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 2345,00 78,45  98,06 229.950,70 

 9.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         25.860,64 

9.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 80,00 54,31 67,89 5.431,20 

9.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 274,00 59,65 74,56 20.429,44 

10.0 
    

AV ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO - MORADA DO SOL 
      

  290.039,58 

 10.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.177,80 

 
10.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 723,00 0,64 0,80 578,40 

 
10.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 37,00 12,96 16,20 599,40 

 10.2      BASE         8.860,84 

10.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84 

 10.3      PAVIMENTAÇÃO         212.692,14 
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10.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 2169,00 78,45  98,06 212.692,14 

 10.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         67.308,80 

10.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 640,00 54,31 67,89 43.449,60 

10.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 320,00 59,65 74,56 23.859,20 

11 
    

AV GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MORADA DO SOL 
      

  290.039,58 

 11.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.177,80 

 
11.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 723,00 0,64 0,80 578,40 

 
11.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 37,00 12,96 16,20 599,40 

 11.2      BASE         8.860,84 

11.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84 

 11.3      PAVIMENTAÇÃO         212.692,14 
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11.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 2169,00 78,45  98,06 212.692,14 

 11.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         67.308,80 

11.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 640,00 54,31 67,89 43.449,60 

11.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 320,00 59,65 74,56 23.859,20 

12.0 
    

RUA VALERIANO MARTINS - MORADA DO SOL 
      

  110.154,45 

 12.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        441,73 

 
12.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 268,67 0,64 0,80 214,93 

 
12.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 14,00 12,96 16,20 226,80 

 12.2      BASE         3.332,16 

12.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 936,00 2,85 3,56 3.332,16 

 12.3      PAVIMENTAÇÃO         79.036,36 
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12.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 806,00 78,45  98,06 79.036,36 

 12.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         27.344,20 

12.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 260,00 54,31 67,89 17.651,40 

12.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 130,00 59,65 74,56 9.692,80 

13.0 
    

RUA 44 - MORADA DO SOL 
      

  67.386,35 

 13.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        279,80 

 
13.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 167,50 0,64 0,80 134,00 

 
13.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 9,00 12,96 16,20 145,80 

 13.2      BASE         2.055,90 

13.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 577,50 2,85 3,56 2.055,90 

 13.3      PAVIMENTAÇÃO         49.275,15 
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13.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 502,50 78,45  98,06 49.275,15 

 13.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         15.775,50 

13.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 150,00 54,31 67,89 10.183,50 

13.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 75,00 59,65 74,56 5.592,00 

14.0 
    

RUA S2 - MORADA DO SOL/MANOEL VAQUEIRO 
      

  462.455,20 

 14.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        1.867,60 

 
14.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 1160,00 0,64 0,80 928,00 

 
14.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 58,00 12,96 16,20 939,60 

 14.2      BASE         14.168,80 

14.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 3980,00 2,85 3,56 14.168,80 

 14.3      PAVIMENTAÇÃO         341.248,80 

 
14.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 3480,00 78,45  98,06 341.248,80 
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 14.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         105.170,00 

14.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 1000,00 54,31 67,89 67.890,00 

14.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 500,00 59,65 74,56 37.280,00 

15.0     RUA DAMÁSIO PEREIRA - DISTRITO DE CAÇAREMA         139.339,85 

 15.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        541,40 

 
15.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 332,50 0,64 0,80 266,00 

 
15.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 17,00 12,96 16,20 275,40 

 15.2      BASE         4.174,10 

15.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1172,50 2,85 3,56 4.174,10 

 15.3      PAVIMENTAÇÃO         97.814,85 

 
15.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 997,50 78,45  98,06 97.814,85 

 15.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         36.809,50 

15.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 350,00 54,31 67,89 23.761,50 

15.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 175,00 59,65 74,56 13.048,00 
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16.0 
    

RUA RIO VERDE - DISTRITO DE SANTANA DA SERRA 
      

  181.741,29 

 16.1      
SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO 
PLANIALTIMÉTRICA 

        703,49 

 
16.1.1  

SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.  M 433,87 0,64 0,80 347,09 

 
16.1.2  

SINAPI 99058 
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 
PONTOS POR ESTACA) (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) 

UND 22,00 12,96 16,20 356,40 

 16.2      BASE         5.445,38 

15.2.1 SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 1529,60 2,85 3,56 5.445,38 

 16.3      PAVIMENTAÇÃO         127.634,90 

 
16.3.4  

SETOP 
ED-

50416 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

M2 1301,60 78,45  98,06 127.634,90 

 16.4      GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM         47.957,52 

16.4.1 SETOP 
ED-

51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 456,00 54,31 67,89 30.957,84 

16.4.2 SINAPI 94281 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 228,00 59,65 74,56 16.999,68 
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MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 

Fone: (38) 3235-1001 
 

 
3.2. Os serviços a serem contratados deverão estar de acordo com as normas dos 

órgãos reguladores e seguir as descrições e orientações disponibilizadas no 
edital. 

  
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

As informações gerais estarão contidas em seus cadernos de Especificações Técnicas 
e dos documentos mencionados ao longo dos seus capítulos, que irão contribuir para 
a garantia da qualidade dos serviços prestados, implicando no prolongamento da vida 
útil das construções, na proscrição de obras de correção dos serviços e na facilidade 
de conservação dos equipamentos. 

 
Sendo assim esse documento se refere à execução da obra de PAVIMENTAÇÃO 

EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA 
RURAL DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS-MG 

 
A execução das obras se dará através de administração indireta, onde o município 
estará adquirindo com os recursos próprios todos os materiais e serviços, agregados, 
transportes e alugueis de equipamentos necessários para execução dos serviços. Com 
o objetivo de proporcionar melhoria na qualidade de trabalho dos colaborados que 
trabalham na coleta de mateiras recicláveis e promover a preservação ambiental. 

 
5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
5.1. A Contratada deverá promover a entrega de todos os equipamentos que estão 

sujeitos ao crivo da ordem de Ordem de Serviço, que estará atrelada e 
constando o número do contrato e processo licitatório, onde que se possa 
averiguar o quantitativo emitido/solicitado pela Contratante. 

 
5.2. Os serviços deverão ser entregues em até 300 (Trezentos) dias corridos após 

solicitação/ordem de serviço emitida pela Contratante, para aprovação, 
conforme os itens supracitados. 

 
5.3. Os serviços deverão ser disponibilizados ao Contratante, de acordo com as 

especificações exigidas neste Termo de Referência, não podendo a empresa, 
em nenhuma hipótese, cobrar valor pelo uso ou onerar a contratação. 
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MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 

Fone: (38) 3235-1001 
 

 

5.4. A localidade de entrega e execução dos serviços contratados estarão descritos 
nos contratos e nos quadros de endereços, nas áreas de endereços das 
planilhas de custo e pela fiscalização da sede da Prefeitura Municipal de 
Capitão Enéas com endereço na Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro – 
Capitão Enéas/MG. 

 
5.5. Uma vez entregues os serviços, iniciar-se-á a etapa de verificação que 

compreenderá exame dos materiais e equipamentos, verificação do perfeito 
funcionamento, de acordo com as características técnicas descritas neste 
Termo de Referência, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias. 

 
6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não 
executados de acordo com o termo de referência e edital; 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o 
caso. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos e serviços que 
venham a apresentarem não conformidades, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não 
executados de acordo com o termo de referência e edital; 

Comunicar à Contratante com antecedência quaisquer divergências encontradas 
entre os documentos apresentados no caderno técnico; 
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 MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 

Fone: (38) 3235-1001 
 

 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do contrato. 

Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários nos produtos objeto do presente instrumento até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo Art. 
125, da Lei 14.133/21; 

Será responsável pelo a Execução dos Serviços dentro dos padrões adequados 
de qualidade e segurança previstos em lei, assegurando todos os direitos 
inerentes á qualidade dos bens e equipamentos adquiridos e contratados pela 
Prefeitura Municipal de capitão Enéas-M.G. 

 
 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
São obrigações da Contratante: 

Receber os objetos/ou serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos; 

São obrigações da Contratante: 
 

Receber os objetos/ou serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos; 

 
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido/serviço executado, para que 
seja substituído, reparado ou corrigido; 

 
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 
 

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto/ execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 
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MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 

Fone: (38) 3235-1001 

 
 

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa 
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta; 

 
 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
fornecedor; 

A ADMINISTRAÇÃO NÃO RESPONDERÁ POR QUAISQUER 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA CONTRATADA COM TERCEIROS, 
AINDA QUE VINCULADOS À EXECUÇÃO DO PRESENTE OBJETO, BEM 
COMO POR QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS EM 
DECORRÊNCIA DE ATO DA CONTRATADA, DE SEUS EMPREGADOS, 
PREPOSTOS OU SUBORDINADOS 

 

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A CONTRATAÇÃO dos itens desse objeto e Termo de Referência, obedecerá ao 
art. 125 da Lei nº 14.133/21. 

9. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

a. O prazo de ENTREGA dos serviços será em 300 (trezentos) dias corridos 
após a assinatura do contrato. 

 
10. DO PREÇO 

a. Os valores apresentados já deverão incluir quaisquer tributos e encargos de 
qualquer natureza ou espécie, custos e despesas diretos ou indiretos, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos a estes ou a qualquer título, 
devendo os certificados respectivos serem entregues ao contratante sem ônus 
adicionais. 

b. O custo estimado para a abertura do certame foi obtido mediante pesquisa de 
preço realizada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de 
Capitão Enéas, conforme tabela SUPRACITADA: 

 
c.  3.885.482,46 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos 

e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos). 
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MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.017.42G/0001-13 
Av. Alencastro Guimarães, 406, Centro 

Fone: (38) 3235-1001 

 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
a. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
 

III – a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não 
dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 

 
Capitão Enéas – MG, 13 de Maio de 2025. 

 
 
 
 

Luis Fernando Gonçalves Teixeira- 

 CAU: A111971-0 

Dotação orçamentária: 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO  44905100 Obras e 
Instalações Ficha=> 391 Recursos Próprios (1500000000). 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 


