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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:
1.1 Obra:

A presente especificagcdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condi¢cdes gerais e o método construtivo que deverdo reger a Execucédo de
Pavimentagdo em Bloco de Concreto sextavado em ruas da sede e Zona Rural do
Municipio de Capitdao Enéas-MG. O sistema de pavimentagdo que passara a integrar
0 conjunto de melhoramentos publicos na malha viaria do Municipio de Capitao
Enéas/MG.

Localizag&o: Av. Quinze no bairro Central; Praca Jota Araujo no bairro Bela Vista; Av.
Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva, Av. José Geraldo de
Almeida, Av. Odilia Matos e Av. Anténio Miguel no bairro Zona Sul; Av. Pedro Mineiro
no Centro; Av. Antonio Ferreira de Pinho, Av. Geraldo Francisco dos Santos, Rua
Valeriano Martins de Souza, Rua S2 e Av. 44 no bairro Morada do Sol, sede do

Municipio de Capitdo Enéas/MG.

Rua Damasio Pereira no distrito de Cacarema e Rua Rio Verde no distrito de Santana

da Serra.

Metas: Execucéo da obra de Pavimentacdo em Bloco de Concreto sextavado em 15
(quinze) logradouros localizados na sede e na zona rural de Capitao Enéas. Sendo na
sede as Av. Quinze, Praga Jota Miolo, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente
Costa e Silva, Av. José Geraldo de Almeida, Av. Odilia Matos e Av. Anténio Miguel,
Av. Pedro Mineiro no Centro, Av. Antdnio Ferreira de Pinho, Av. Geraldo Francisco
dos Santos, Rua Valeriano Martins de Souza, Rua S2, Av. 44 e Na Zona Rural a rua

Damasio Pereira e rua Rio Verde.
A execucao das obras se dara através de administragcdo indireta, onde o municipio

estara adquirindo por meio da contratacdo todos os materiais e servigcos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execugcao dos servigos.
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Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢gdes de vida e saude basica da

cidade em geral.

1.2 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizagcdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificagoes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 72 horas criteriosamente separados do material aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da

Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

- Todos os materiais a serem empregados na obra serao novos, comprovadamente
de primeira qualidade. Obriga-se 0 EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pela fiscalizagcédo, dentro de 72 horas, a contar do

recebimento da ordem de servigo atinente ao assunto.

- A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusao

das obras no prazo fixado € de integral responsabilidade do EXECUTANTE.

1.3 Assisténcia Técnica e Administrativa

A obra sera executada e orientada pelo Responsavel Técnico da Empresa
Construtora. O Profissional sera responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos e

orientacao das equipes de trabalho.

A empresa construtora devera manter na obra encarregado ou mestre de obras. A
partir do inicio dos servigos, a contratada devera providenciar diario de obras que

devera ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalizagao.
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1.4 Materiais, mao-de-obra e equipamentos

Para a execuc¢ao das obras e servicos que forem ajustados, cabera ao EXECUTANTE

fornecer e conservar todo o equipamento mecanico e o ferramental necessario.

A obtencao dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusdo das
obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE.

E de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar m&o-de-obra idénea na
quantidade necessaria para assegurar progresso satisfatério as obras dentro dos

cronogramas previstos.

1.5 Equipamentos de seguranga

Para a execucgao das obras, cabera ao EXECUTANTE fornecer aos operarios todos
0s equipamentos de protec¢do individuais (6culos, botas, cintos, capacetes, etc.) e os
coletivos, que deverao estar de acordo com a norma reguladora NR 18, aprovada pela

portaria 3214, do Ministério do Trabalho.

1.6 Sub-contratagoes

O EXECUTANTE né&o podera subcontratar as obras e servigos contratados no seu
todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigos especializados com
a autorizacao da fiscalizagdo, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante
0 CONTRATANTE.

1.7 Seguros e acidentes

Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer acidentes
no trabalho de execucao das obras contratadas, uso indevido de patentes registradas,
a destruicdo ou danificacdo da obra, da parte ja construida e em construcado até o

definitivo recebimento da mesma, bem como as indenizagdes que
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possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda

que ocorridos fora do canteiro de obras.

1.8 Licencgas e franquias e ART

E de conta do EXECUTANTE a obtencao de todas as licencas e franquias necessarias
aos servigos a contratar, observando todas as leis, codigos e posturas referentes a
obra e a segurancga publica, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito
as obras e servicos contratados. E obrigatdrio, outrossim, o cumprimento de quaisquer
formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas
autoridades em fungao de seus servicos.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,

abrange, também, as exigéncias do CREA.

1.9 Condi¢ées Gerais:

1- A execucéao das obras ou servigos devera estar em conformidade com os projetos,
especificagoes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes
fornecidas, devendo tais alteragdes serem comunicadas por escrito a fiscalizagdo, nao

cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizag&o ou a reclamacgao.

2- Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os
elementos fornecidos pela fiscalizagdo serao refeitos ndo cabendo a contratada,

direito a nenhuma indenizagéao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizagao, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente
de tréansito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissao e/ou

sinalizag&o inadequada.
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4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do
RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas

apresentadas.

5- Uma vez que no valor orgado para esse servigo contempla a regularizagéo e
compactagao de base, a fiscalizagdo da engenharia ndo aceitara irregularidades na
entrega final da obra, isto é, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer
imperfei¢cao, atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao
local para quando da execucao dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para
a sua execugao.

7- A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

8- Os levantamentos topograficos sao de responsabilidade da Contratada.

9- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais—- DER - MG, NBR 9781:2013 e NBR 15953:2011.

10- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos
equipamentos publicos ja instalados no bairro.

11- Alargura da pista de rolagem acha-se definida no Projeto Arquitetonico elaborada
para cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3% do
eixo para bordo.

1.10 Normas Técnicas:

Para a execucao da obra devem ser observadas:

- ABNT NBR 9781:2013 - Pegas de concreto para pavimentagdo — Especificacao e
métodos de ensaio

- ABNT NBR 15953:2011 - Pavimento intertravado com pecas de concreto —
Execucao

- MANUAL DE PAVIMENTACAO DO DNIT

- CADERNOS TECNICOS DA SUDECAP
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2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
2.1-Servigos Preliminares

2.1.1- Placas de obra

Sera executado 01 placa de obra em local indicado pela fiscalizagdo, com a dimensao
de 6 metros quadrados no padrao Governo, conforme detalhamento a ser fornecido

pela Secretaria de obras e infraestrutura.

2.1.2- Locacgao de Pavimentagao

A locacao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do levantamento
topografico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locac&o devera ser efetuada
com equipamentos de precisdao compativeis com os utilizados para o levantamento

topografico, devidamente aferidos segundo normalizagao propria do INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo da referéncia de nivel - RN
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela Proponente,
devendo a SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias

porventura encontradas.
A locagéao devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicbes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicao ou afericdo da locagdo em qualquer tempo
durante o periodo de execucao da obra;

Devera ser executada por profissional da topografia com o objetivo de evitar possiveis
desvios de alinhamento e erros de cota de nivel.
Para inicio dos trabalhos de Base sera realizada toda a marcacgao de alinhamento de

meio-fio e altura do greide.
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2.2- Base
2.2.1- Regularizagao e Compactagao de Sub-Leito

Para receber a pavimentagdo sera realizada uma regularizagdo com maquina
motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para

permitir a colocagcdo do pavimento respeitando as inclinagdes indicadas no projeto.

O leito da estrada devera estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a
presenca de “panelas” nem de “costelas”, obedecendo as condi¢cdes geométricas de

alinhamento, greide e sec¢ao transversal projetados.

A regularizacao e compactacao devera conformar o leito da via, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 40cm de
espessura. Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do
préprio subleito, em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverao ser
provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servico extra.
Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratorio e pneumatico e grade de discos.
Os equipamentos de compactacao e misturas sao escolhidos de acordo com o tipo
de material encontrado. Durante a terraplenagem e regularizagao do subleito a pista
devera ser mantida em condi¢cbes de transito, através da colocagado de saibro ou
brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da
regularizacao do subleito sera a mesma da plataforma de pavimentacdo. Nao sera

permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

2.3- Pavimentagao
2.3.1- Pavimentacao em piso intertravado

Apos a perfeita estabilizagcado e regularizagao do subleito e base, e 0 assentamento

do meio fio, se procedera o espalhamento do colchdo de areia na espessura de 6
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cm, sendo que esta sera a base do pavimento. Este material devera ser a areia
média/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer

material estranho a consisténcia/material organico.

O pavimento sera executado com piso intertravado utilizando blocos sextavados na
espessura de 8 cm e dimensdes de 25 cm. A resisténcia minima a compressao simples
exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibrag&o, a relagdo agua/cimento
deve ser tal que permita a obtengdo de uma mistura seca, essa relagdo € da ordem
de 0,4. Os blocos so6 poderao ser usados apos o periodo total da cura, ou seja, 28 dias
apo6s a sua execugao. A contratada devera apresentar laudo comprovando a
resisténcia de 35 Mpa dos blocos, e a Prefeitura podera pedir a qualquer momento

ensaio para comprovar a resisténcia dos blocos assentados.

As principais caracteristicas dos blocos intertravados de concreto ou pavers sao

apresentadas a seguir:

» Juntas entre 2,0 a 2,5 mm;

» Espessura da camada de areia de assentamento de 60 mm;

* Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.2 200 e com
umidade abaixo da umidade 6tima;

+ Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.2 200 e devera
estar seca;
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» Fazer uma passada de rolo liso antes da execug¢éao da selagem do pavimento com
areia fina;

* Nao executar cortes nas pegas com dimensoes inferiores a 1/3 da menor dimensao
da pega;

* Em caixas de passagem e pocos de visita executar anel de envolvimento de
concreto;

» Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros;

* O PAVER deve ter resisténcia de tragdo na flexdo de 2,5 MPa, e de compressao
35 MPa (trafego pesado);

* Deve-se prever uma drenagem superficial da pista fazendo-se para isto declividade
transversal na ordem de 3%, como consta em projeto;

O pavimento intertravado de concreto devera obedecer as especificagcoes do DNERES

327/97 - Pavimento com pecas flexiveis de concreto.

O procedimento para a execuc¢ao da pavimentagao esta descrito a seguir:

Cravam-se ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de
10,00m. Marca-se com giz, nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro,

uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a secdo transversal
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correspondente ao abaulamento ou superelevacdo estabelecida pelo projeto.
Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro
de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias,
outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com espagamento ndo
superior a 2,50m.

Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada.
Cada bloco é pego com a mao, encostado firmemente contra os outros ja assentados,
para entdo deslizar verticalmente até tocar no colchao.

O cuidado na colocacgao permite que se tenha a junta com abertura minima: em média
de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, € possivel fechd-la com batidas de marreta
de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregao aos blocos ja assentados.
Os Blocos nao devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: 0s
golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento.

Em pistas inclinadas € aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

A compactacgéo inicial € realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou
placas vibratorias.

Na primeira etapa de compactacao, a vibro-compactadora e/ou placa vibratoria passa
sobre o piso pelo menos duas vezes e em diregdes opostas: primeiro completa—se o
circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposicdo dos percursos
para evitar a formacao de degraus.

A compactacgao devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da
pista, de modo uniforme, devendo cada passada atingir a metade da outra faixa
compactada, até a completa fixagdo do pavimento, isto €, até quando ndo se observar
mais nenhuma movimentagcado da base pela passagem da placa vibratoria. Qualquer
irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a compactagao, devera ser
prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos utilizando as técnicas

apresentadas anteriormente.
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A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores ou placas
vibratérias devera ser efetuada por meio de soquetes mecanicas ou manuais
adequados. Observacao: Onde teremos interrupcdo da pavimentagao em pavers,
esta devera ser travada com corddes que ficardo no mesmo nivel da pavimentagao.
Uma vez executada a compactagao inicial, damos inicio a ultima etapa: o
espalhamento da camada de areia fina ou p6-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina
camada de areia ou po € espalhada sobre as pec¢as, e com uma vassoura o operario
varre até que as juntas entre as pecgas sejam completamente preenchidas.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecénico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais e
mao—-de—obra de boa qualidade na selagem e compactacéo final. Com rejunte mal
feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para
secar ao sol ou em area coberta.

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente
cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam
completamente preenchidas.

A compactacdo final tem como objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao
pavimento. Sua execucao se procede da mesma forma como a compactacéo inicial.
Apoés a compactacao final, o operario deve fazer a varrigao final para posteriormente
0 pavimento ser liberado para o trafego.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos
blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibro-
compactadora e/ou placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas direcoes,
numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operagao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia.
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2.3.2- Transportes de Materiais

Toda a areia necessaria para o assentamento e o rejuntamento dos blocos sextavados
devera ser transportada da areeira até a pista as custas da contratada conforme
consta no Croqui DMT e Planilha Orgamentaria.

Os blocos sextavados necessarios a execugao do pavimento devem ser adquiridos
"da fabrica e transportados até a pista as custas da contratada conforme consta no

Croqui DMT e Planilha Orgamentaria.

2.4- Meio Fio e Drenagem:
2.4.1- Guia (meio-fio) pré-moldado

Para a realizacdo das guias meios-fios dos bordos da pista, dos canteiros centrais e
meio-fio de travamento serdo assentados meios-fios de concreto pré-moldados
prismaticos, com dimensodes de 13x15x30x100cm (topo x face x altura x comprimento),
fck=20MPa. Serdo assentados de forma nivelada seguindo o alinhamento longitudinal
da pista, rejuntados com argamassa de cimento e areia na razao de 1:4, com juntas
de 1,5cm. As curvas serdo executadas com fragdes de meios-fios, com comprimentos
adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede publica na curva de esquina, esta

devera ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor.
Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho sera preenchida com a
colocacao de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma

altura de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm.

Os Meios-fios de travamento deverao ser assentados no nivel do pavimento acabado,

de forma que garanta o travamento e estabilidade da faixa de pavimento.
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2.4.2- Sarjeta de Concreto moldada in-loco

- Nos bordos da pista serdao executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in loco,
de dimensdes de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em projeto,
planilha e demais especificagdes técnicas.

3.0 CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicdes serao realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagao e

a Contratada e serdao medidos os servigos completamente concluidos.

NOTA: serao considerados como servicos totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orgamentaria, considerando inclinagcdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas. A entrega do Livro
Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagao da

medicao.
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Os servigos devem ser executados conforme a planilha orgamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificagdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da

SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como validos.

4.0 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos
deverao ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizagao prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execuc¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicagdo
de multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia autorizagcao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e prote¢do das obras e servigos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execugao
das obras e servi¢os no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucgao das
obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execugao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informac¢des: nome da empresa (Contratada),
RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei
n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, o alvara de
demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
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5.0 CONTROLE TECNOLOGICO

Para pavimentagcdo com bloco sextavado devera ser feito um rigoroso controle
tecnolégico em especial nos agregados da base (areia média) e do rejuntamento
(areia fina).

Sera exigido resultado de ensaio a compressdo do concreto utilizado em caso de
fabricacao propria dos blocos: previamente ao inicio de obra e a cada 2.000,00 m? de
pavimentagao executados.

Em caso de aquisi¢ao dos blocos pré-moldados sera exigida junto a nota fiscal, laudo
técnico atestando a resisténcia e caracteristicas solicitadas em projeto.

Os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais ja estdo incluidos nos
custos unitarios dos servicos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por
profissional habilitado e os resultados obtidos das analises deverao ser apresentados
em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Analise dos
Resultados”. Os laudos deverdao apresentar o numero da ART correspondente,
podendo ser unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o0 minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizagdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de
especificacdo de materiais e servigos podera ser solicitado, no momento que julgar
necessario, para acompanhamento da obra e avaliagdo de aceitagdo dos servicos.

- Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnologico para
a execucgao de pavimentagao sera obrigatoria.

Capitao Enéas-MG, 13 de de maio 2025

R.T. LUIS FERNANDO GONGCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0
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