PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG

REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEN DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
1.0 SERVIGOS INICIAIS 118.345,14
1.4 SETOP ED-50393  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,38% 11400,00
12 COMPOSIGAO COMPO1  |ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1,00 80241,60 100.302,00 100302,00
CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
13 SETOP ED-27006 |10 A TACA® UND 50,00 4,60 5,75 287,50
14 SETOP ED-50156  |PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEGA 7 X 7 CM M 250,00 7,45 7,45 1862,50
. PLACA PARA SINALIZAGAO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE ACO COM PELICULA
16 COMPOSICAQ COMPO2 RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METALICO DIM. 1,00x0,80. UN 4,00 564,76 564,76 2259,04
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
17 SETOP ED-16660 |\1m, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) M2 6.00 297,88 872,35 223410
DEMAOS
2 RUA QUINZE - CENTRAL 47710417
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAGAO PLANIALTIMETRICA 1.831,00
214 SINAPI 99064  |LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. M 1134,50 0,64 0,80 907,60
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
212 SINAPI 99058 | S TAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 57,00 12,96 16,20 923,40
2.2 BASE 14.270,26




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
221 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4008,50 2,85 3,56 14.270,26
23 PAVIMENTA(}AO 333.747,21
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
234 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 3403,50 78,45 98,06 333.747,21
COM ESPESSURA 6CM
24 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 127.255,70
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
241 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 1210,00 54,31 67,89 82.146,90
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
242 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 605,00 59,65 74,56 45.108,80
3.0 PRACA JOTA ARAUJO / AV BOCAIUVA - BELA VISTA 332.463,05
3.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCA(}AO PLANIALTIMETRICA 1.054,01
3.1.1 SINAPI 99064 LOCAQAO DE PAVIMENTACAO. M 649,27 0,64 0,80 519,41
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
3.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 33,00 12,96 16,20 534,60
3.2 BASE 9.155,61
3.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2571,80 2,85 3,56 9.155,61
3.3 PAVIMENTA(;AO 191.001,27




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
3.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 1947,80 78,45 98,06 191.001,27
COM ESPESSURA 6CM
3.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 131.252,16
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
341 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 1248,00 54,31 67,89 84.726,72
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
34.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 624,00 59,65 74,56 46.525,44
4.0 AV CASTELO BRANCO - ZONA SUL 129.136,53
4.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 512,53
411 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 316,67 0,64 0,80 253,33
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
4.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 16,00 12,96 16,20 259,20
4.2 BASE 3.916,00
421 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1100,00 2,85 3,56 3.916,00
4.3 PAVIMENTACAO 93.157,00
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
434 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 950,00 78,45 98,06 93.157,00
COM ESPESSURA 6CM
4.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 31.551,00




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
441 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 300,00 54,31 67,89 20.367,00
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
4.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 150,00 59,65 74,56 11.184,00
5.0
AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - ZONA SUL 159.154,15
5.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 638,93
511 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 393,67 0,64 0,80 314,93
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
512 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 20,00 12,96 16,20 324,00
5.2 BASE 4.845,16
521 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16
5.3 PAVIMENTA(}AO 115.808,86
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
534 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86
COM ESPESSURA 6CM
5.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
541 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 360,00 54,31 67,89 24.440,40
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
54.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 180,00 59,65 74,56 13.420,80




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
6.0 AV. JOSE GERALDO DE ALMEIDA - ZONA SUL 159.154,15
6.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 638,93
6.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 393,67 0,64 0,80 314,93
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
6.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 20,00 12,96 16,20 324,00
6.2 BASE 4.845,16
6.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16
6.3 PAVIMENTACAO 115.808,86
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
6.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86
COM ESPESSURA 6CM
6.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
6.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 360,00 54,31 67,89 24.440,40
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
6.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 180,00 59,65 74,56 13.420,80
7.0 AV.ODILIA MATOS - ZONA SUL 159.154,15
71 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 638,93
711 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 393,67 0,64 0,80 314,93




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
712 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 20,00 12,96 16,20 324,00
7.2 BASE 4.845,16
721 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16
7.3 PAVIMENTACAO 115.808,86
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
734 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86
COM ESPESSURA 6CM
7.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
741 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 360,00 54,31 67,89 24.440,40
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
742 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 180,00 59,65 74,56 13.420,80
8.0 AV. ANTONIO MIGUEL - ZONA SUL 543.406,51
8.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 2.179,47
8.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 1347,33 0,64 0,80 1.077,87
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
8.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 68,00 12,96 16,20 1.101,60
8.2 BASE

16.561,12




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
8.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4652,00 2,85 3,56 16.561,12
8.3 PAVIMENTACAO 396.358,52
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
8.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 4042,00 78,45 98,06 396.358,52
COM ESPESSURA 6CM
8.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 128.307,40
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
8.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 1220,00 54,31 67,89 82.825,80
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
8.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 610,00 59,65 74,56 45.481,60
9.0 AV PEDRO MINEIRO - CENTRO 266.408,31
9.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 1.273,33
9.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 781,67 0,64 0,80 625,33
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
9.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 40,00 12,96 16,20 648,00
9.2 BASE 9.323,64
9.21 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2619,00 2,85 3,56 9.323,64
9.3 PAVIMENTACAO 229.950,70




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
9.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 2345,00 78,45 98,06 229.950,70
COM ESPESSURA 6CM
9.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 25.860,64
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
941 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 80,00 54,31 67,89 5.431,20
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
942 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 274,00 59,65 74,56 20.429,44
10.0 AV ANTONIO FERREIRA DE PINHO - MORADA DO SOL 290.039,58
10.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 1.177,80
10.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 723,00 0,64 0,80 578,40
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
10.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 37,00 12,96 16,20 599,40
10.2 BASE 8.860,84
10.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84
10.3 PAVIMENTACAO 212.692,14
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
10.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 2169,00 78,45 98,06 212.692,14
COM ESPESSURA 6CM
10.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 67.308,80




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
10.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 640,00 54,31 67,89 43.449,60
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
10.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 320,00 59,65 74,56 23.859,20
11 AV GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MORADA DO SOL 290.039,58
111 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 1.177,80
11.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 723,00 0,64 0,80 578,40
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
11.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 37,00 12,96 16,20 599,40
11.2 BASE 8.860,84
11.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84
11.3 PAVIMENTA(}AO 212.692,14
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
11.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 2169,00 78,45 98,06 212.692,14
COM ESPESSURA 6CM
1.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 67.308,80
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
11.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 640,00 54,31 67,89 43.449,60
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
11.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 320,00 59,65 74,56 23.859,20




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

12.0 RUA VALERIANO MARTINS - MORADA DO SOL 110.154,45
121 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 441,73
12.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 268,67 0,64 0,80 214,93

LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)

12.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 14,00 12,96 16,20 226,80
12.2 BASE 3.332,16
12.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 936,00 2,85 3,56 3.332,16
12.3 PAVIMENTACAO 79.036,36

EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,

12.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 806,00 78,45 98,06 79.036,36
COM ESPESSURA 6CM

12.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 27.344,20

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES

12.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 260,00 54,31 67,89 17.651,40
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15

12.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 130,00 59,65 74,56 9.692,80
13.0 RUA 44 - MORADA DO SOL 67.386,35
131 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 279,80

13.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 167,50 0,64 0,80 134,00




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
13.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 9,00 12,96 16,20 145,80
13.2 BASE 2.055,90
13.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 577,50 2,85 3,56 2.055,90
13.3 PAVIMENTACAO 49.275,15
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
13.34 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 502,50 78,45 98,06 49.275,15
COM ESPESSURA 6CM
13.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 15.775,50
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
13.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 150,00 54,31 67,89 10.183,50
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
13.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 75,00 59,65 74,56 5.592,00
14.0 RUA S2 - MORADA DO SOL/MANOEL VAQUEIRO 462.455,20
141 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 1.867,60
14.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 1160,00 0,64 0,80 928,00
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
14.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 58,00 12,96 16,20 939,60
14.2 BASE 14.168,80




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
14.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 3980,00 2,85 3,56 14.168,80
14.3 PAVIMENTACAO 341.248,80
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
14.3.4 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 3480,00 78,45 98,06 341.248,80
COM ESPESSURA 6CM
14.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 105.170,00
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
14.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 1000,00 54,31 67,89 67.890,00
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
14.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 500,00 59,65 74,56 37.280,00
15.0 RUA DAMASIO PEREIRA - DISTRITO DE CACAREMA 139.339,85
151 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 541,40
15.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 332,50 0,64 0,80 266,00
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
15.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 17,00 12,96 16,20 275,40
15.2 BASE 4.174,10
15.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1172,50 2,85 3,56 417410
15.3 PAVIMENTACAO 97.814,85




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
15.3.4 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 997,50 78,45 98,06 97.814,85
COM ESPESSURA 6CM
15.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 36.809,50
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
15.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 350,00 54,31 67,89 23.761,50
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
15.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 175,00 59,65 74,56 13.048,00
16.0 RUA RIO VERDE - DISTRITO DE SANTANA DA SERRA 181.741,29
16.1 SERVICOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAQAO PLANIALTIMETRICA 703,49
16.1.1 SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAOA M 433,87 0,64 0,80 347,09
LOCAQAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA)
16.1.2 SINAPI 99058 (ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS) UND 22,00 12,96 16,20 356,40
16.2 BASE 5.445,38
15.2.1 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1529,60 2,85 3,56 5.445,38
16.3 PAVIMENTACAO 127.634,90
EXECUQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
16.3.4 SETOP ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 1301,60 78,45 98,06 127.634,90
COM ESPESSURA 6CM
16.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 47.957,52




PREGAO ELETRONICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO SINAPI - NAO BDI 01: 25,00%
: 08/2022
ENEAS DESONERADO
ENDEREGO: CAPITAO ENEAS/MG SETOP - SEM_ 10/2022
DESONERACAO
SICRO _SEL DATA: 13/05/2025
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DESONERACAO 07/2022
OBRA: |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO SEXTAVADO EM VARIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO R$ 3.885.482,46
AREA TOTAL 28.940,00
PREGO MEDIO/M2 134,26
PREGO (R$)
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
UNIT UNIT C/ BDI TOTAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
16.4.1 SETOP ED-51139 (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 456,00 54,31 67,89 30.957,84
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15
16.4.2 SINAPI 94281 CM ALTURA. AF_06/2016 M 228,00 59,65 74,56 16.999,68
TOTAL DE PAVIMENTAQAO DE BLOCO SEXTAVADO 3.885.482,46|

Responsavel Técnico: LUIS FERNANDO GONGCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0




