
08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 118.345,14

1.1  SETOP ED-50393 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00 0,30% 0,38% 11400,00

1.2 COMPOSIÇÃO COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 80241,60 100.302,00 100302,00

1.3  SETOP ED-27006
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

UND 50,00 4,60 5,75 287,50

1.4  SETOP ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 250,00 7,45 7,45 1862,50

1.6 COMPOSIÇÃO COMP02
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80.

UN  4,00 564,76 564,76 2259,04

1.7  SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 6,00 297,88 372,35 2234,10

2 RUA QUINZE - CENTRAL 477.104,17

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.831,00

 2.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 1134,50 0,64 0,80 907,60

 2.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 57,00 12,96 16,20 923,40

 2.2 BASE 14.270,26

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

2.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4008,50 2,85 3,56 14.270,26

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 333.747,21

 2.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 3403,50 78,45 98,06 333.747,21

2.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 127.255,70

2.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1210,00 54,31 67,89 82.146,90

2.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 605,00 59,65 74,56 45.108,80

3.0 PRAÇA JOTA ARAÚJO / AV BOCAIUVA - BELA VISTA 332.463,05

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.054,01

 3.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 649,27 0,64 0,80 519,41

 3.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 33,00 12,96 16,20 534,60

 3.2 BASE 9.155,61

3.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2571,80 2,85 3,56 9.155,61

 3.3 PAVIMENTAÇÃO 191.001,27



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

 3.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 1947,80 78,45 98,06 191.001,27

 3.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 131.252,16

3.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1248,00 54,31 67,89 84.726,72

3.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 624,00 59,65 74,56 46.525,44

4.0 AV CASTELO BRANCO - ZONA SUL 129.136,53

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 512,53

 4.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 316,67 0,64 0,80 253,33

 4.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 16,00 12,96 16,20 259,20

 4.2 BASE 3.916,00

4.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1100,00 2,85 3,56 3.916,00

 4.3 PAVIMENTAÇÃO 93.157,00

 4.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 950,00 78,45 98,06 93.157,00

 4.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 31.551,00



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

4.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 300,00 54,31 67,89 20.367,00

4.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 150,00 59,65 74,56 11.184,00

5.0
AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - ZONA SUL 159.154,15

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 638,93

 5.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 393,67 0,64 0,80 314,93

 5.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 20,00 12,96 16,20 324,00

 5.2 BASE 4.845,16

5.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16

 5.3 PAVIMENTAÇÃO 115.808,86

 5.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86

 5.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20

5.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40

5.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

6.0 AV. JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA - ZONA SUL 159.154,15

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 638,93

 6.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 393,67 0,64 0,80 314,93

 6.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 20,00 12,96 16,20 324,00

 6.2 BASE 4.845,16

6.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16

 6.3 PAVIMENTAÇÃO 115.808,86

 6.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86

 6.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20

6.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40

6.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80

7.0 AV.ODILIA MATOS - ZONA SUL 159.154,15

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 638,93

 7.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 393,67 0,64 0,80 314,93



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

 7.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 20,00 12,96 16,20 324,00

 7.2 BASE 4.845,16

7.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1361,00 2,85 3,56 4.845,16

 7.3 PAVIMENTAÇÃO 115.808,86

 7.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 1181,00 78,45 98,06 115.808,86

 7.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 37.861,20

7.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 360,00 54,31 67,89 24.440,40

7.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 180,00 59,65 74,56 13.420,80

8.0 AV. ANTÔNIO MIGUEL - ZONA SUL 543.406,51

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 2.179,47

 8.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 1347,33 0,64 0,80 1.077,87

 8.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 68,00 12,96 16,20 1.101,60

 8.2 BASE 16.561,12



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

8.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4652,00 2,85 3,56 16.561,12

 8.3 PAVIMENTAÇÃO 396.358,52

 8.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 4042,00 78,45 98,06 396.358,52

 8.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 128.307,40

8.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1220,00 54,31 67,89 82.825,80

8.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 610,00 59,65 74,56 45.481,60

9.0 AV PEDRO MINEIRO - CENTRO 266.408,31

 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.273,33

 9.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 781,67 0,64 0,80 625,33

 9.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 40,00 12,96 16,20 648,00

 9.2 BASE 9.323,64

9.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2619,00 2,85 3,56 9.323,64

 9.3 PAVIMENTAÇÃO 229.950,70



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

 9.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 2345,00 78,45 98,06 229.950,70

 9.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 25.860,64

9.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 80,00 54,31 67,89 5.431,20

9.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 274,00 59,65 74,56 20.429,44

10.0 AV ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO - MORADA DO SOL 290.039,58

 10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.177,80

 10.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 723,00 0,64 0,80 578,40

 10.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 37,00 12,96 16,20 599,40

 10.2 BASE 8.860,84

10.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84

 10.3 PAVIMENTAÇÃO 212.692,14

 10.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 2169,00 78,45 98,06 212.692,14

 10.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 67.308,80



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

10.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 640,00 54,31 67,89 43.449,60

10.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 320,00 59,65 74,56 23.859,20

11 AV GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MORADA DO SOL 290.039,58

 11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.177,80

 11.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 723,00 0,64 0,80 578,40

 11.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 37,00 12,96 16,20 599,40

 11.2 BASE 8.860,84

11.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 2489,00 2,85 3,56 8.860,84

 11.3 PAVIMENTAÇÃO 212.692,14

 11.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 2169,00 78,45 98,06 212.692,14

 11.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 67.308,80

11.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 640,00 54,31 67,89 43.449,60

11.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 320,00 59,65 74,56 23.859,20



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

12.0 RUA VALERIANO MARTINS - MORADA DO SOL 110.154,45

 12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 441,73

 12.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 268,67 0,64 0,80 214,93

 12.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 14,00 12,96 16,20 226,80

 12.2 BASE 3.332,16

12.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 936,00 2,85 3,56 3.332,16

 12.3 PAVIMENTAÇÃO 79.036,36

 12.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 806,00 78,45 98,06 79.036,36

 12.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 27.344,20

12.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 260,00 54,31 67,89 17.651,40

12.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 130,00 59,65 74,56 9.692,80

13.0 RUA 44 - MORADA DO SOL 67.386,35

 13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 279,80

 13.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 167,50 0,64 0,80 134,00



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

 13.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 9,00 12,96 16,20 145,80

 13.2 BASE 2.055,90

13.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 577,50 2,85 3,56 2.055,90

 13.3 PAVIMENTAÇÃO 49.275,15

 13.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 502,50 78,45 98,06 49.275,15

 13.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 15.775,50

13.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 150,00 54,31 67,89 10.183,50

13.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 75,00 59,65 74,56 5.592,00

14.0 RUA S2 - MORADA DO SOL/MANOEL VAQUEIRO 462.455,20

 14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 1.867,60

 14.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 1160,00 0,64 0,80 928,00

 14.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 58,00 12,96 16,20 939,60

 14.2 BASE 14.168,80



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

14.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 3980,00 2,85 3,56 14.168,80

 14.3 PAVIMENTAÇÃO 341.248,80

 14.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 3480,00 78,45 98,06 341.248,80

 14.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 105.170,00

14.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1000,00 54,31 67,89 67.890,00

14.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 500,00 59,65 74,56 37.280,00

15.0 RUA DAMÁSIO PEREIRA - DISTRITO DE CAÇAREMA 139.339,85

 15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 541,40

 15.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 332,50 0,64 0,80 266,00

 15.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 17,00 12,96 16,20 275,40

 15.2 BASE 4.174,10

15.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1172,50 2,85 3,56 4.174,10

 15.3 PAVIMENTAÇÃO 97.814,85



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

 15.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 997,50 78,45 98,06 97.814,85

 15.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 36.809,50

15.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 350,00 54,31 67,89 23.761,50

15.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 175,00 59,65 74,56 13.048,00

16.0 RUA RIO VERDE - DISTRITO DE SANTANA DA SERRA 181.741,29

 16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 703,49

 16.1.1  SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M 433,87 0,64 0,80 347,09

 16.1.2  SINAPI 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 PONTOS POR ESTACA) 
(ESTAQUEAMENTO 20/20 METROS)

UND 22,00 12,96 16,20 356,40

 16.2 BASE 5.445,38

15.2.1  SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1529,60 2,85 3,56 5.445,38

 16.3 PAVIMENTAÇÃO 127.634,90

 16.3.4  SETOP ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
COM ESPESSURA 6CM

M2 1301,60 78,45 98,06 127.634,90

 16.4 GUIA DE MEIO FIO E DRENAGEM 47.957,52



08/2022

10/2022

07/2022

OBRA:

R$ 3.885.482,46

28.940,00

134,26

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
SICRO - SEM 
DESONERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG REFERÊNCIA
BDI 01: 25,00%EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

ENÉAS
SINAPI - NÃO 
DESONERADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

ENDEREÇO: CAPITÃO ENÉAS/MG
SETOP - SEM 
DESONERAÇÃO

DATA: 13/05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

ÁREA TOTAL

PREÇO MÉDIO/M2

CÓDIGOITEM REFERENCIA UND QUANT
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO

16.4.1  SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 456,00 54,31 67,89 30.957,84

16.4.2  SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 228,00 59,65 74,56 16.999,68

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO 3.885.482,46

_____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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