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1.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
1.1 Obra: 

 
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as 

condições gerais e o método construtivo que deverão reger a Execução de 

Pavimentação em Bloco de Concreto sextavado em ruas da sede e Zona Rural do 

Município de Capitão Enéas-MG. O sistema de pavimentação que passará a integrar 

o conjunto de melhoramentos públicos na malha viária do Município de Capitão 

Enéas/MG. 

Localização: Av. Quinze no bairro Central; Praça Jota Araújo no bairro Bela Vista; Av. 

Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva, Av. José Geraldo de 

Almeida, Av. Odília Matos e Av. Antônio Miguel no bairro Zona Sul; Av. Pedro Mineiro 

no Centro; Av. Antônio Ferreira de Pinho, Av. Geraldo Francisco dos Santos, Rua 

Valeriano Martins de Souza, Rua S2 e Av. 44 no bairro Morada do Sol, sede do 

Município de Capitão Enéas/MG. 

Rua Damásio Pereira no distrito de Caçarema e Rua Rio Verde no distrito de Santana 

da Serra. 

Metas: Execução da obra de Pavimentação em Bloco de Concreto sextavado em 15 

(quinze) logradouros localizados na sede e na zona rural de Capitão Enéas. Sendo na 

sede as Av. Quinze, Praça Jota Miolo, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente 

Costa e Silva, Av. José Geraldo de Almeida, Av. Odília Matos e Av. Antônio Miguel, 

Av. Pedro Mineiro no Centro, Av. Antônio Ferreira de Pinho, Av. Geraldo Francisco 

dos Santos, Rua Valeriano Martins de Souza, Rua S2, Av. 44 e Na Zona Rural a rua 

Damásio Pereira e rua Rio Verde. 

 
A execução das obras se dará através de administração indireta, onde o município 

estará adquirindo por meio da contratação todos os materiais e serviços, agregados, 

transportes e alugueis de equipamentos necessários para execução dos serviços. 
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Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condições de vida e saúde básica da 

cidade em geral. 

1.2 Materiais empregados: 
 
 

- Os materiais empregados poderão ser previamente submetidos ao exame e 

aprovação da fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo com 

estas especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do canteiro 

de obras dentro de 72 horas criteriosamente separados do material aprovado. 

- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência da 

Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 

- Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente 

de primeira qualidade. Obriga-se o EXECUTANTE a retirar do recinto das obras os 

materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar do 

recebimento da ordem de serviço atinente ao assunto. 

- A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão 

das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE. 

 
1.3 Assistência Técnica e Administrativa 

 
A obra será executada e orientada pelo Responsável Técnico da Empresa 

Construtora. O Profissional será responsável pelo acompanhamento dos trabalhos e 

orientação das equipes de trabalho. 

A empresa construtora deverá manter na obra encarregado ou mestre de obras. A 

partir do início dos serviços, a contratada deverá providenciar diário de obras que 

deverá ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalização. 
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1.4 Materiais, mão-de-obra e equipamentos 

 
Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao EXECUTANTE 

fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e o ferramental necessário. 

A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão das 

obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do EXECUTANTE. 

É de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar mão-de-obra idônea na 

quantidade necessária para assegurar progresso satisfatório às obras dentro dos 

cronogramas previstos. 

 
1.5 Equipamentos de segurança 

 
Para a execução das obras, caberá ao EXECUTANTE fornecer aos operários todos 

os equipamentos de proteção individuais (óculos, botas, cintos, capacetes, etc.) e os 

coletivos, que deverão estar de acordo com a norma reguladora NR 18, aprovada pela 

portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 

 
1.6 Sub-contratações 

 
O EXECUTANTE não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no seu 

todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados com 

a autorização da fiscalização, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante 

o CONTRATANTE. 

 
1.7 Seguros e acidentes 

 
Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer acidentes 

no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, 

a destruição ou danificação da obra, da parte já construída e em construção até o 

definitivo recebimento da mesma, bem como as indenizações que 
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possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

que ocorridos fora do canteiro de obras. 

 
1.8 Licenças e franquias e ART 

 
É de conta do EXECUTANTE a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias 

aos serviços a contratar, observando todas as leis, códigos e posturas referentes à 

obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, 

despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito 

às obras e serviços contratados. É obrigatório, outrossim, o cumprimento de quaisquer 

formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas 

autoridades em função de seus serviços. 

A observância das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, 

abrange, também, as exigências do CREA. 

 
1.9 Condições Gerais: 

 
1- A execução das obras ou serviços deverá estar em conformidade com os projetos, 

especificações, instrução desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de 

alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificações 

fornecidas, devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a fiscalização, não 

cabendo à contratada, direito nenhum, a indenização ou a reclamação. 

2- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os 

elementos fornecidos pela fiscalização serão refeitos não cabendo à contratada, 

direito a nenhuma indenização. 

3- A Empresa contratada será responsável pela sinalização, quando necessária, para 

fluidez segura do trânsito e também será responsável por qualquer dano por acidente 

de trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissão e/ou 

sinalização inadequada. 
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4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do 

RT da Contratante, o qual deverá dirimir qualquer dúvida quanto às medidas 

apresentadas. 

5- Uma vez que no valor orçado para esse serviço contempla a regularização e 
compactação de base, a fiscalização da engenharia não aceitará irregularidades na 
entrega final da obra, isto é, a obra deverá estar perfeitamente livre de qualquer 
imperfeição, atendendo as normas técnicas específicas a esse serviço. 

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverão realizar visitas ao 
local para quando da execução dos serviços se utilizar à técnica mais apropriada para 
a sua execução. 

7- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 
da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 

8- Os levantamentos topográficos são de responsabilidade da Contratada. 
 

9- O Controle Tecnológico deverá seguir as normas do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais – DER – MG, NBR 9781:2013 e NBR 15953:2011. 

10- O controle Geométrico será feito em função do greide existente e dos 
equipamentos públicos já instalados no bairro. 

11- A largura da pista de rolagem acha-se definida no Projeto Arquitetônico elaborada 
para cada rua. Deverá ser observada uma declividade transversal mínima de 3% do 
eixo para bordo. 

 
1.10 Normas Técnicas: 

 
Para a execução da obra devem ser observadas: 

- ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação e 

métodos de ensaio 

- ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — 

Execução 

- MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DO DNIT 

- CADERNOS TÉCNICOS DA SUDECAP 
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2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1-Serviços Preliminares 

2.1.1- Placas de obra 
 

Será executado 01 placa de obra em local indicado pela fiscalização, com a dimensão 

de 6 metros quadrados no padrão Governo, conforme detalhamento a ser fornecido 

pela Secretaria de obras e infraestrutura. 

 
2.1.2- Locação de Pavimentação 

 
A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 

vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 

topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos. A locação deverá ser efetuada 

com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o levantamento 

topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria do INMETRO. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de nível – RN 

- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela Proponente, 

devendo a SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das divergências 

porventura encontradas. 

A locação deverá ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes. 

 
A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e 

alinhamentos, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo 

durante o período de execução da obra; 

Deverá ser executada por profissional da topografia com o objetivo de evitar possíveis 

desvios de alinhamento e erros de cota de nível. 

Para início dos trabalhos de Base será realizada toda a marcação de alinhamento de 

meio-fio e altura do greide. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG 
CNPJ: 18.017.426/0001 -13 

Avenida Alencastro Guimarães, 406 – Centro. 
CEP: 39.472-000 Capitão Enéas–MG 

Página 8 de 17 

 

 

 
 

 
2.2- Base 

 
2.2.1- Regularização e Compactação de Sub-Leito 

 
Para receber a pavimentação será realizada uma regularização com máquina 

motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para 

permitir a colocação do pavimento respeitando as inclinações indicadas no projeto. 

O leito da estrada deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a 

presença de “panelas” nem de “costelas”, obedecendo às condições geométricas de 

alinhamento, greide e seção transversal projetados. 

A regularização e compactação deverá conformar o leito da via, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 40cm de 

espessura. Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do 

próprio subleito, em caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser 

provenientes de ocorrências de materiais de primeira qualidade, como serviço extra. 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 

motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático e grade de discos. 

Os equipamentos de compactação e misturas são escolhidos de acordo com o tipo 

de material encontrado. Durante a terraplenagem e regularização do subleito a pista 

deverá ser mantida em condições de trânsito, através da colocação de saibro ou 

brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da 

regularização do subleito será a mesma da plataforma de pavimentação. Não será 

permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

 
2.3- Pavimentação 

 
2.3.1- Pavimentação em piso intertravado 

 
Após a perfeita estabilização e regularização do subleito e base, e o assentamento 

do meio fio, se procederá o espalhamento do colchão de areia na espessura de 6 
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cm, sendo que esta será a base do pavimento. Este material deverá ser a areia 

média/grossa e estar isento de material de granulometria superior e de qualquer 

material estranho a consistência/material orgânico. 

 
O pavimento será executado com piso intertravado utilizando blocos sextavados na 

espessura de 8 cm e dimensões de 25 cm. A resistência mínima à compressão simples 

exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibração, a relação água/cimento 

deve ser tal que permita a obtenção de uma mistura seca, essa relação é da ordem 

de 0,4. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias 

após a sua execução. A contratada deverá apresentar laudo comprovando a 

resistência de 35 Mpa dos blocos, e a Prefeitura poderá pedir a qualquer momento 

ensaio para comprovar a resistência dos blocos assentados. 

 

As principais características dos blocos intertravados de concreto ou pavers são 

apresentadas a seguir: 

 
• Juntas entre 2,0 a 2,5 mm; 
• Espessura da camada de areia de assentamento de 60 mm; 
• Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.º 200 e com 
umidade abaixo da umidade ótima; 
• Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deverá 
estar seca; 
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• Fazer uma passada de rolo liso antes da execução da selagem do pavimento com 
areia fina; 
• Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão 
da peça; 
• Em caixas de passagem e poços de visita executar anel de envolvimento de 
concreto; 
• Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros; 
• O PAVER deve ter resistência de tração na flexão de 2,5 MPa, e de compressão 
35 MPa (tráfego pesado); 
• Deve-se prever uma drenagem superficial da pista fazendo-se para isto declividade 
transversal na ordem de 3%, como consta em projeto; 

 

 
O pavimento intertravado de concreto deverá obedecer às especificações do DNERES 

327/97 - Pavimento com peças flexíveis de concreto. 

 
O procedimento para a execução da pavimentação está descrito a seguir: 

 
Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados entre si não mais de 

10,00m. Marca-se com giz, nestes ponteiros, com auxílio de régua e nível de pedreiro, 

uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal 
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correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. 

Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro 

de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, 

outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com espaçamento não 

superior a 2,50m. 

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. 

Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, 

para então deslizar verticalmente até tocar no colchão. 

O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em média 

de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possível fechá−la com batidas de marreta 

de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já assentados. 

Os Blocos não devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os 

golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o 

alinhamento. 

Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação de baixo para cima. 

A compactação inicial é realizada sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou 

placas vibratórias. 

Na primeira etapa de compactação, a vibro-compactadora e/ou placa vibratória passa 

sobre o piso pelo menos duas vezes e em direções opostas: primeiro completa−se o 

circuito num sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos 

para evitar a formação de degraus. 

A compactação deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da 

pista, de modo uniforme, devendo cada passada atingir a metade da outra faixa 

compactada, até a completa fixação do pavimento, isto é, até quando não se observar 

mais nenhuma movimentação da base pela passagem da placa vibratória. Qualquer 

irregularidade ou depressão que venha surgir durante a compactação, deverá ser 

prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos utilizando as técnicas 

apresentadas anteriormente. 
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A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores ou placas 

vibratórias deverá ser efetuada por meio de soquetes mecânicas ou manuais 

adequados. Observação: Onde teremos interrupção da pavimentação em pavers, 

esta deverá ser travada com cordões que ficarão no mesmo nível da pavimentação. 

Uma vez executada a compactação inicial, damos início à última etapa: o 

espalhamento da camada de areia fina ou pó-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina 

camada de areia ou pó é espalhada sobre as peças, e com uma vassoura o operário 

varre até que as juntas entre as peças sejam completamente preenchidas. 

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 

funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e 

mão−de−obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal 

feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza 

argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para 

secar ao sol ou em área coberta. 

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente 

cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam 

completamente preenchidas. 

A compactação final tem como objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao 

pavimento. Sua execução se procede da mesma forma como a compactação inicial. 

Após a compactação final, o operário deve fazer a varrição final para posteriormente 

o pavimento ser liberado para o tráfego. 

Deve−se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos 

blocos, nem forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da vibro- 

compactadora e/ou placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, 

numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia. 
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2.3.2- Transportes de Materiais 

 
 

Toda a areia necessária para o assentamento e o rejuntamento dos blocos sextavados 

deverá ser transportada da areeira até a pista às custas da contratada conforme 

consta no Croqui DMT e Planilha Orçamentária. 

Os blocos sextavados necessários à execução do pavimento devem ser adquiridos 

`da fábrica e transportados até a pista às custas da contratada conforme consta no 

Croqui DMT e Planilha Orçamentária. 

 
2.4- Meio Fio e Drenagem: 

 
2.4.1- Guia (meio-fio) pré-moldado 

 
Para a realização das guias meios-fios dos bordos da pista, dos canteiros centrais e 

meio-fio de travamento serão assentados meios-fios de concreto pré-moldados 

prismáticos, com dimensões de 13x15x30x100cm (topo x face x altura x comprimento), 

fck≥20MPa. Serão assentados de forma nivelada seguindo o alinhamento longitudinal 

da pista, rejuntados com argamassa de cimento e areia na razão de 1:4, com juntas 

de 1,5cm. As curvas serão executadas com frações de meios-fios, com comprimentos 

adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas 

subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede pública na curva de esquina, esta 

deverá ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor. 

 
Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho será preenchida com a 

colocação de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma 

altura de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm. 

 
Os Meios-fios de travamento deverão ser assentados no nível do pavimento acabado, 

de forma que garanta o travamento e estabilidade da faixa de pavimento. 
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2.4.2- Sarjeta de Concreto moldada in-loco 

 
- Nos bordos da pista serão executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, 
de dimensões de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em projeto, 
planilha e demais especificações técnicas. 

 
3.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

 
As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e 

a Contratada e serão medidos os serviços completamente concluídos. 

NOTA: serão considerados como serviços totalmente concluídos aqueles que forem 

realizados conforme planilha orçamentária, considerando inclinação do projeto, 

certificando que o greide da pista está no nível inferior das casas. A entrega do Livro 

Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realização da 

medição. 
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Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o 

edital. Na ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da 

SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como válidos. 

 
4.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 
deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter 
seus preços fixados mediante prévio acordo; 

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à 
execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas; 

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 
de multa; 

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 
fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 
Assessoria Jurídica da Contratante; 

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de 
um Técnico em Segurança do Trabalho; 

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em 
no mínimo 2 cópias; 

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 
 

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 
ambiental; 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local das obras e serviços; 

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 
Contratante; 

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução 
das obras e serviços no prazo contratual; 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 
execução dos serviços objeto do contrato; 

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, 
inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das 
obras e serviços; 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, 
para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93); 

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, 
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, 
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados; 

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 
identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), 
RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei 
n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição; 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 
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5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 
Para pavimentação com bloco sextavado deverá ser feito um rigoroso controle 
tecnológico em especial nos agregados da base (areia média) e do rejuntamento 
(areia fina). 

Será exigido resultado de ensaio à compressão do concreto utilizado em caso de 
fabricação própria dos blocos: previamente ao início de obra e a cada 2.000,00 m² de 
pavimentação executados. 

Em caso de aquisição dos blocos pré-moldados será exigida junto à nota fiscal, laudo 
técnico atestando a resistência e características solicitadas em projeto. 

Os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais já estão incluídos nos 
custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por 
profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados 
em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Análise dos 
Resultados”. Os laudos deverão apresentar o número da ART correspondente, 
podendo ser única para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra. 

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o mínimo 
necessário a ser exigido pela Fiscalização da obra. Qualquer outro teste ou análise de 
especificação de materiais e serviços poderá ser solicitado, no momento que julgar 
necessário, para acompanhamento da obra e avaliação de aceitação dos serviços. 

- Destacamos que a exigência dos ensaios e laudos de controle tecnológico para 
a execução de pavimentação será obrigatória. 

 
 

Capitão Enéas-MG, 13 de de maio 2025 
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